Zalacznik nr 5 do SWZ

Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji warunkow zamowienia, tym
samym nalezy je interpretowac tgcznie z pozostatymi czesciami SWZ

UMOWA NR ZP/272/.../12021

zawartaw dniu ... 2021 r. w So$niach pomiedzy:

Gming So$nie majaca siedzibg w: 63-435 Sosnie, ul. Wielkopolska 47
zwang w dalszej czesci Umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,
za ktora dziata Wojt Gminy Soénie: Stanistaw Budzik

zwang/ym w dalszej czgsci Umowy ,,WYKONAWCA”,

W  wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego oznaczonego jako
ZP.271.1.2021, przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,,Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej w m. Chojnik (Sobki)” oraz zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.),
zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,,umow3a” o nastepujacej tresci

8 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robOt
zwigzanych z realizacjg zamowienia pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Chojnik (Sobki)”.

2. Szczegotowy zakres 1 opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa,
projekt budowlany, specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robot, Specyfikacja
Warunkdéw Zamowienia (SWZ), ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy

3. Zamowienie nalezy wykona¢ z materialdow zakupionych i dostarczonych na wilasny
koszt przez Wykonawce.

4. Materialty budowlane maja by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego oraz
dokumentacjg technicznag.

5. Zakupione materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace
do stosowania.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1
niniejszej umowy w terminie okreSlonym w § 4 niniejszej umowy, z zachowaniem
nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami 1 normami
budowlanymi oraz zgodnie z oferta stanowigcag zatacznik do umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w 8 1 ust. 1
niniejszej umowy na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik do
niniejszej umowy.



§ 2 Zobowigzania stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;

2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

3) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) rozwigzywania problemow technicznych lezacych po jego stronie;

5) odbioru wykonanych robdt, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

6) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2) wykonania robdt w sposob umozliwiajacy dojazd do posesji zlokalizowanych przy
przedmiotowej drodze

3) zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania rob6t (mienie Zamawiajacego i Wykonawcy)
przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawcg tego obowiazku;

4) informowania z wyprzedzeniem zamawiajacego 0 planowanych etapach prac;

5) zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

6) wykonania pelnego zakresu przedmiotu umowy, ktory jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu okreslonego w
przedmiocie zamowienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystgpujace trudnosci i
nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig wlasciwag dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

7) realizacji oraz koordynacji wszystkich robot i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

8) wykonania robot budowlanych z wykorzystaniem materiatow wiasnych i wtasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikle w trakcie transportu, roztadunku
czy robot odpowiada Wykonawca;

9) wykonania przedmiotu umowy z materiatdéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest do okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

10) dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

11) zorganizowania na wilasny koszt zaplecza technicznego budowy do sktadowania materiatow
budowlanych, narzedzi oraz maszyn;

12) oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

13) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw;

14) w przypadku robot zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zglaszania Inspektorowi nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

15) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy i urzadzen, jak
réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,



fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;

16) dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

17) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

18) zawiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt budowlanych nieobjetych
dokumentacja projektowa.

19) opracowania planu B10Z;

20) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

21) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska.,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

22) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrong p.poz i
dozo6r mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami;

23) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego s3a catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

24) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

26) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

27) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

28) ponoszenia wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody begdace nastgpstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

29) biezacego informowania Zamawiajacego o postepie wykonywania robot, zwlaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po
stronie Zamawiajacego, ktore moga mie¢ wptyw na jako$¢, termin badz zakres prac. Informacje te
powinny by¢ niezwlocznie (w dniu powzigcia informacji) przekazywane Zamawiajacemu w formie
pisemnej wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku,
gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci
powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzajag Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania
w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne Zzadanie Zamawiajacego;

30) informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci,

31) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych roboty budowlane objete zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia, dotyczacych prac fizycznych podczas realizacji zamoéwienia jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

32) uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg
przewidziane na terenic budowy (w zalezno$ci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajgcego).



Zobowiazuje si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych wiasciwego ze wzgledu na branze
Kierownika robot, na danym etapie zaawansowania budowy.

3. Wyliczenie obowigzkOw Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupetnego,
nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowic
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w
Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3 Podwykonawcy
1. Wykonawca zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie — wykona zamowienie:
1) bez udziatlu podwykonawcow;
2) przy udziale nast¢pujacych podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktorym powierza nastepujacy zakres robot)
) P zakres powierzonych prac ............ooooiiiiiiiiiiiiii
D) zakres pOWIerZONyCh Prac ........ovvviieiiiiiiieiieiieeaeeannsns
(w zaleznos$ci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2)
2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1realizacji robot nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co hajmniej:
1) szczegdtowy zakres robot przewidzianych do wykonania;
2) wysokos¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okre$lonego w Kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢ zamowienia,
3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od
daty dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;
4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/
roboty budowlanej;
5) mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt 4);
6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznatl si¢ z treScig umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:
1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia, w szczegolnosci nie
spelnia ona wymagan okre§lonych w ust 6,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty



budowlanej,

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu terminu
wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza si¢ za akceptacje przez Zamawiajacego tego projektu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
nieprzekraczajacym 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy pzp].

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajagcego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o Kktorym mowa w zdaniu
wczesniejszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wickszej niz 50.000 ztotych.

9. W przypadku, gdy umowa ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, o ktorej mowa w ust. 8 nie
spetni wymagan okre$lonych przez Zamawiajacego w ust. 7, Zamawiajacy zglosi w terminie
wskazanym w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgloszenia sprzeciwu w formie
pisemnej w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje przez
Zamawiajacego umowy.

10. W przypadku zawarcia umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo w
terminie 2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.

11. W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dhuzszy niz okre$lony w ust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5
dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak
zmiany umowy Ww terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowalo
naliczeniem kary, o ktérej mowa w 810 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.

12. Zapisy ust. 5 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Przedkladajacy moze sam poswiadczy¢ kopie¢ umow, o ktorych mowa w ust. 8 1 ust. 10.

14. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiang Podwykonawcy wskazanego
w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie, spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamoOwienia. [art. 462 ust. 7
ustawy pzp]

16. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo/kopia umowy o podwykonawstw0o przedstawi¢ dokumenty dotyczace
Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;

2) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajacego warunki
udziatu w postgpowaniu 0 udzielenie niniejszego zamowienia.

17. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy,
zobowigzany jest dotaczy¢ do wystawionej faktury dowod potwierdzajacy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za zrealizowang przez niego czes$¢
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki si¢ ono



nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce
wymaganego dokumentu.

18. Zapis ust. 17 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

19. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowle dokonujac potracenia kwoty wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wylacznie naleznosci, ktore powstaty po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 ustawy pzp]
21. Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego
Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajagcego umow, o ktorych mowa w ust. 8 i ust. 10
zwalnia Zamawiajgcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego.

22. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19-21 i ust.
23 i ust. 24. [art. 465 ust. 3 ustawy pzp]

23. Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia na pismie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosic¢
uwagi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4
ustawy pzp]

24. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do: [art. 465 ust. 5 ustawy pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sig¢ nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zasadno$ci zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy pzp]

26. Maksymalna suma wynagrodzen przyshugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

27. Zamawiajacy zada aby przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdow i 0s6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji rob6t. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

28. Korzystajac ze swiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regul i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania
do zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosi¢ si¢ one bedg do zakresu prac danego



Wykonawcy, pozostajac jednoczesnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez
Podwykonawce.

29. W przypadku, gdy na podstawie art. 647* KC, Zamawiajacy zaptacit wynagrodzenie za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci,
moze dochodzi¢ od Wykonawcy (Wykonawcow dziatajacych wspodlnie - solidarnie) oraz od
podmiotu (w przypadku, gdy dziatajg wspolnie - solidarnie), ktéry zawart umowe z podwykonawca
w drodze regresu catosci zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty.

8 4 Termin wykonania zamowienia

Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie do 3
miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Zgodnie z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia i zlozong Oferta,

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe obejmujgce wykonanie zadania pn.
,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (Sobki)”, w wysokosci:

cena netto: .......oocceeeeee. ZEOtyCh (STOWNIC:...coiiiiiiii e )
cena brutto: ............... ZVOtyCh  (STOWNIC:  .oioiiiiiciee s )
podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ................ G0, G e ztotych.

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktdrego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktore sg
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Wynagrodzenie ryczattowe 0 ktorym mowa w 85 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej

umowy.
8 6 Rozliczenia finansowe

1.Strony ustalaja, ze przedmiot umowy podlegac¢ bedzie jednemu odbiorowi koncowemu, a spisany
protokot odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty - jezeli Wykonawca zatrudnia
Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajagcy bedzie
realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego
o$wiadczenia, ze przy realizacji zamoéwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie
zawieral zadnych umow z Podwykonawcami.

3. Protokdét odbioru robot musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

4. Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
) , przy czym za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Rozliczenie ptatnosci za wystawiong fakture bedzie nastgpowalo na zasadzie podzielonej
ptatnosci tzw. ,,split payment”.



6.Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy i
zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

7. Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci Zamawiajacego, Wykonawca nie ma
prawa cesji ani przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig
(art. 509 Kodeksu cywilnego).

8 7 Warunki odbioru

1.Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy podlegac bedzie:

1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiorowi koncowemu,

3) obiorowi pogwarancyjnemu.

2.0dbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane begda na biezaco przez Inspektora
nadzoru. Odbiory te przeprowadzone zostang w terminie 3 dni od daty zgloszenia, po zlozeniu
przez Wykonawce kompletu dokumentdow. Z czynnosci odbiorowych rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru spisze protokot ich przyjecia.

3.0dbidér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego W terminie 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia — zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego i po zlozeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentoéw. Brak tych dokumentéw skutkuje odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru
koncowego z winy Wykonawcy.

4.Komisyjny odbiér pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiajgcego w terminie 30
dni przed uptywem okresu gwarancyjnego. Odbior ten, po usunigciu ewentualnych wad i usterek
lub po dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru Zamawiajacego) stwierdzonych w
jego trakcie, zwolni kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5. Strony postanawiaja, ze beda spisane protokoty z czynnosci odbiorowych, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbiordw, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru
Zamawiajacego).

6.Strony ustalajg nastgpujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbiorowej, 0 ktorej
mowa w 8 7 ust. 1 pkt 2:

1) Zamawiajacy w ciagu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy dat¢ rozpoczecia
odbioru robot,

2)Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowo$ci przedmiotu do odbioru przekaze
Zamawiajgcemu: protokoly z wykonanych préb i badan jakie byty niezbedne do prawidlowej
realizacji odbieranej czg¢sci zamOwienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materialy,
dokumentacj¢ dotyczaca wykonanych robot budowlanych: dokumentacje powykonawczg (w tym
mape powykonawczg) z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez Projektanta oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, o$wiadczenie Kierownikow
Robot o zakonczeniu robot, wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych nieruchomosci
3)Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a)Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad,
ktore nadajg si¢ do usuniecia - az do czasu Usunigcia tych wad,

b)jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt wykonawcy,

c)jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy



zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

7. W okresie gwarancji jako$ci Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ wykonawce o
stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, hatomiast wykonawca
jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie 5 dni roboczych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

9. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystagpi do
niego, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie
komisj¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego listem poleconym. Protokot taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

§ 8 Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem robo6t budowlanych bedzie p. ..................

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petigcej obowigzki Kierownika robdt na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego, W
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika robot do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robot. Zmiany tresci, 0 ktdrych mowa w niniejszym ustepie, nie
wymagajg formy aneksu.

3. Kierownik /kierownicy robot ma obowigzek przebywania na terenic budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caly czas ich
wykonywania.

4. Kierownik /kierownicy robdt zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Inwestorem i
osobami przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniklych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik robot zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym
wstep na teren budowy.

6. Kierownik / kierownicy robot dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik / kierownicy robét, zobowigzani sg do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego, projektantem
oraz niezwlocznego podejmowania wszelkich dziatah niezbgdnych do wlasciwej realizacji
przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze osoby, o ktorych mowa w §8 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkow
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z2019r. poz. 1117) 1 dysponuja
aktualnymi zaswiadczeniami.

8 9 Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: p. .......ccviviiiiiiiiiiinnnn. ,
ktory/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okre§lonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robdt 1 ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na



piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i1 polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, beda podlegaly
rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru wypetnia obowiazki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w
umowie i przepisach odrgbnych w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektows,
obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatbw nie posiadajacych nalezytych wlasciwosci
uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

d) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

e) uczestniczy w prdbach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usuni¢ciem wad i usterek przez
Wykonawcg,

g) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegodlnosci:

[ stosowanie §rodkow ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,

[1 $rodki ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,

[1 srodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
7. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakoSciowego robdot (w tym takze
podlegajacych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru przez
Wykonawce.

8. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci

umowy.
§ 10 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkow z niej wynikajacych z zastrzezeniem zapisOw ponizszych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w dotrzymaniu terminu,

3) Za zwloke w usunigciu wad/usterek — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
85 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki, liczonego od dnia wskazanego w
protokole odbioru czesciowego/koncowego na usuniecie wad/usterek,

4) Za zwtokg¢ w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad/usterek,

5) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikdw rob6t na placu budowy.

6) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikow robot budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbioréw czgsciowych, odbioru
koncowego.

7) Za zwlok¢ w przekazaniu Zamawiajacemu wymaganych dowodow/dokumentow
potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce



lub Podwykonawce 0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowal umowe o ktorych
mowa w 815 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki.

8) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 85 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w dotrzymaniu terminu platnosci tego
wynagrodzenia.

9) Za nieprzedtozenie do =zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci
500,00 ztotych brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci w wysokosci 500,00 zlotych brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

11) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 85 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Kary majg charakter gwarancyjny i mogg by¢ naliczone z kazdego tytulu odrgbnie. Naliczenie
lub zaptata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za
odstgpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w
oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy oObowigzuja bez ograniczen pomimo odstgpienia od
umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

4. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20%
kwoty, o ktdrej mowa w 85 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy doszlo z powodu okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub z
powodu dziatania tzw. sitly wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie
okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgod¢ bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.
8. Zastgpcze usuniecie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub
niniejszej umowie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do dnia
zastgpczego usunigcia wad 1 usterek.

9. Naliczenie przez Zamawiajacego, jak rowniez potracenie lub w inny sposob zaspokojenie
zgdania zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia rob6t, ani z
innych zobowigzan umownych.

10. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia 0sOb
trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w szczegolnosci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem

umowy.

8 11 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci gdy wystapia okolicznosci wskazane w art. 456
Pzp oraz gdy:



1) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub w
terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg W sposob niezgodny z niniejsza umowag, dokumentacja techniczng lub pisemnymi
wskazaniami Zamawiajacego;

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy 2z
naruszeniem warunkow okreslonych w umowie;

5) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska;

6) Wystapi po raz drugi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty, Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom;

7) Wykonawca nie ptaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujacym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub opdznia si¢ z platnoSciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu
ptatnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez PodwykonawcoOw na rzecz
Wykonawcy;

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopetnia swoich
obowiazkow wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze nie dopeilnia swoich
obowigzkéw w zakresie obecnosci na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego
przez Zamawiajacego.

9) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

10) Otwarto likwidacje przedsigbiorstwa Wykonawcy;

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomos$ci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, 0 ktdrym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie rob6t oraz usunie z terenu budowy wykonane przez
siebie urzadzenie zaplecza i wszystkie nalezace do niego narzgdzia i inne przedmioty. W przypadku
ich nie usunigcia w ww. terminie, Zamawiajgcemu przyshuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji prawidlowo wykonanych robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktora bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczgciem inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci
wykonania robot budowlanych.



5) Protokoét inwentaryzacji robot w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania robot wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzadzonym zgodnie z ust. 4 pkt 3).

5. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materialow,
urzadzen 1 konstrukcji whasnych, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie nastgpito z winy Zamawiajacego.

6. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu odbior przerwanych robét oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpieniec od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia §12 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

8. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej W terminie 7 dni,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane w sposob nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

10. W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz whudowane lub
zamontowane materiaty/urzadzenia stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego, za ktora po stwierdzeniu
przez Zamawiajacego, ze sa zdatne do uzytku, uregulowana zostanie nalezno$¢ wg cen okreslonych
w Kosztorysach. Odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wywoluje skutki na
przyszto$¢, a w szczego6lnosci nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z tytutu r¢kojmi oraz
gwarancji w stosunku do tych czesci przedmiotu umowy, ktore zostaty odebrane i rozliczone.

8 12 Gwarancja

1 .Wykonawca udziela .....-miesigcznej gwarancji oraz r¢kojmi za wady na przedmiot umowy,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2.W okresie gwarancji lub r¢kojmi za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usuwania wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy
wolnych od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§ 13 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tre§ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu pod rygorem niewaznosci. Zmiany przewidziane w umowie moge
by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawceg.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawarte] umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowieh zawarte] umowy, takze w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych
okolicznosciach:

1) Zmiany termindw wykonania umowy:

2) Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce opdznienie oraz opoznienia i niedotrzymania terminow
wynikajace z powodu sily wyzszej w szczegolnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robo6t klesk zywiotowych;

b) warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych/stanu rzeki, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystgpienie niskich
temperatur;

¢) sily wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w



przysztosci, ktoére majg wplyw na realizacje umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrola stron i
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byty nieuniknione, nawet przy
przedsigwzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki,
protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwale ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni,

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C,
wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi;

¢) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia robot w tym technologia przewidziang przez
producentow.

3) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez wykonawce
op6znienia, w szczegdlnosci wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji techniczne;j
warunkow terenowych, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

4) Zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego.

5) Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub zamowien dodatkowych.

6) Zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organOw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wtascicieli gruntow zajetych pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienia, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia
przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji techniczne;.

7) Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowa,
ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opoznienie.

8) Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajacego decyzji 0 przeprowadzeniu przez osobe trzecig
kontroli jakos$ci 1 sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

9) Udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

10) W przepadku wystgpienia dodatkowych okolicznosci podczas trwania pandemii spowodowanej
SARS-CoV-2, tj. utrudnienia zwigzane z:

a) dostgpem do materiatdéw budowlanych;

b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprz¢tu badz materiatow;

C) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zadania,;

d) wprowadzenia dodatkowych srodkoéw bezpieczenstwa majacych wptyw na termin realizacji,



e) wystgpieniem/zaistnieniem innych sytuacji majacych bezposredni badz posredni wptyw na
termin realizacji.

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w 813 ust. 2 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem wykonywania
umowy.

4. Zmiana umowy moze tez polega¢ na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia tzn:

1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robdt,
przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych, przy zachowaniu jakosci i
parametrow technicznych obiektow budowlanych , instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakosé¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) koniecznos$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy lub
sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydal wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjgcia innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
e) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz
dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia,

f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania umowy,

g) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/
ushugi,

h) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy,
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi, uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/
ustugi lub elementy $wiadczenia moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie beda miaty
odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww okoliczno$ci umowy, mozliwa jest w szczegolnosci
zmiana sposobu wykonania, materialdow i technologii robdt, zmiany lokalizacji budowlanych
urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2) Zmiana o0s6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy Kktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistéw (kluczowych pracownikoéw,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie
si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub
wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ;
5. Mozliwe sg tez inne zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,;

2) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

3) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

4) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych



unikniecie lub usuniecie kolizji;

6) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

7) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt, ustug lub dostaw;
8) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy;

9) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkoéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

6. W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionej w ust. 5 pkt 2, zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu do
umowy.

7. W przypadkach okreslonych w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 niniejszej umowy, mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢
zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa wyzej wniosek o zmiang postanowien
zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny

catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotg: ............... zk (stownie: ... ).
2.Sposob wnoszenia i zwrotu kwoty nalezytego wykonania umowy:
1) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zt, na okres

realizacji zadania zwigkszony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie .................cccoeviienee.

(najpdzniej w dniu podpisania umowy).

2) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od daty

podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonany;

3) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 15 dni po

uptywie okresu rgkojmi za wady;

4) Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktérym mowa w ust. 3) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi za wady i gwarancji miato inng forme niz pienigdz, wowczas:

1) winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwsze zgdanie, musi by¢ wykonalne na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu

(gwarancji, porgczenia), ma prawo zglosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie

dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument w

terminie umozliwiajagcym Zamawiajacemu wykonanie tego prawa. W razie zgloszenia zastrzezen

Wykonawca Zobowigzany jest w terminie 3 dni dostarczy¢ dokument (gwarancjg, porgczenie), w

ktérym uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajacego. Nie zgloszenie zastrzezen w terminie

trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez
zastrzezen.

3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za



wady i gwarancji jakosci stanowiacy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy obejmujacy swoja skutecznoscig okres do 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za
wady

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pieniadz, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyplata, o ktéorej mowa w ust. 4, nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 ust. 1 warto$¢ przedmiotu Umowy
ulegnie zwigkszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwiekszy¢ odpowiednio.

§ 15 Zatrudnienie pracownikdéw — umowa 0 prace

1. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okreslonego w 81
niniejszej umowy czynnosci polegajace na wykonywaniu robot budowlanych objetych zakresem
zamdwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamoOwienia (prace fizyczne) sg zatrudnieni na
podstawie umowy o pracg, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposoOb okreslony w art. 22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy).

2. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ okreslone przez
Zamawiajacego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia tj.:
[art. 438 ust. 1 ustawy pzp], w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegOlnos$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku koniecznosci zmiany — W okresie trwania niniejszej umowy — osob wykonujacych
W ramach umowy czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajacemu dowoddéw/dokumentéw to potwierdzajacych. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia 0sob wykonujacych czynno$ci opisane
w ust. 1 niniejszej umowy przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci, w
szczegélnosci  poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do
okazania dowodow/dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie skladek i naleznych
podatkbw =z tytulu zatrudnienia tych o0sOb. Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwos¢
przeprowadzenie kontroli bez wcze$niejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodow/
dokumentéw o ktorych mowa w ust. 2 lub 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na umowie o prace i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych w
wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawa do
zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace¢ z osobami
wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawna, celem przeprowadzenia przez Panstwowa Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.



§ 16 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach niecuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy
ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytulu bezpodstawnego
wzbogacenia, bedg rozstrzygane w oparciu o obowigzujace w Polsce przepisy.

4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki do umowy:

1) Oferta przetargowa,

2) Przedmiar robét,

3) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.



