Znak sprawy: ZP.271.8.2021

Zalacznik nr 5 do SWZ
Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji warunkow zamowienia, tym
samym nalezy je interpretowac tgcznie z pozostatymi czesciami SWZ

UMOWA NR ZP/272/.../12021

zawartaw dniu ... 2021 r. w So$éniach pomiedzy:

Gming So$nie majacy siedzibe w: 63-435 Sosnie, ul. Wielkopolska 47
zwang w dalszej czesci Umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,
za ktorg dziata Wojt Gminy Sosnie: Stanistaw Budzik

zwang/ym w dalszej czgsci Umowy ,,WYKONAWCA”,

W  wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego oznaczonego jako
ZP.271.8.2021, przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,,Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wiejska etap I1” oraz zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzeé$nia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
2019 ze zm.), zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,,umowa” o nastepujacej tresci

§ 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robOt
zwigzanych z realizacjg zamowienia pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Granowiec ul. Wiejska etap 11”.

2. Szczegotowy zakres 1 opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa,
projekt budowlany, specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robdt, Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia (SWZ), ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy

3. ZamoOwienie nalezy wykona¢ z materialdbw zakupionych i dostarczonych na wlasny
koszt przez Wykonawce.

4. Materiaty budowlane maja by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego oraz
dokumentacja techniczna.

5. Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace
do stosowania.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1
niniejszej umowy w terminie okresSlonym w § 4 niniejszej umowy, z zachowaniem
nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami 1 normami
budowlanymi oraz zgodnie z oferta stanowigca zatacznik do umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w 8 1 ust. 1
niniejszej umowy na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik do
niniejszej umowy.



§ 2 Zobowigzania stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;

2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

3) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) rozwigzywania problemow technicznych lezacych po jego stronie;

5) odbioru wykonanych robdt, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

6) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2) wykonania robdt w sposob umozliwiajagcy dojazd do posesji zlokalizowanych przy
przedmiotowej drodze

3) zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajacego i Wykonawcy)
przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawcg tego obowigzku;

4) informowania z wyprzedzeniem zamawiajacego 0 planowanych etapach prac;

5) zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

6) wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktory jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu okreslonego w
przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i
nieprzewidziane okolicznos$ci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig wlasciwag dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

7) realizacji oraz koordynacji wszystkich robot i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;,

8) wykonania robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatow wtasnych i wtasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikle w trakcie transportu, roztadunku
czy robot odpowiada Wykonawca;

9) wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest do okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

10) dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdéw oraz protokotow badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

11) zorganizowania na wilasny koszt zaplecza technicznego budowy do sktadowania materiatow
budowlanych, narzedzi oraz maszyn;

12) oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

13) ponoszenia peitnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikOw 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

14) w przypadku robot zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zglaszania Inspektorowi nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

15) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy i urzadzen, jak
réwniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,



fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;

16) dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

17) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robét;

18) zawiadamiania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych
dokumentacjg projektowa.

19) opracowania planu B10Z;

20) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

21) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska.,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz i
dozo6r mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

23) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

24) ponoszenia peilnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

26) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych przy
odbiorze;

27) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

28) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody begdace nastgpstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

29) biezacego informowania Zamawiajacego o postepie wykonywania robot, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okoliczno$ciach lezacych po
stronie Zamawiajacego, ktore moga mie¢ wplyw na jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te
powinny by¢ niezwlocznie (w dniu powzigcia informacji) przekazywane Zamawiajacemu w formie
pisemnej wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku,
gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowg starannos$ci
powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzajag Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania
w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne Zzadanie Zamawiajacego;

30) informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci,

31) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych roboty budowlane objete zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia, dotyczacych prac fizycznych podczas realizacji zaméwienia jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

32) uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg
przewidziane na terenic budowy (w zaleznoSci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajgcego).



Zobowiazuje si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych wtasciwego ze wzgledu na branze
Kierownika robot, na danym etapie zaawansowania budowy.

3. Wyliczenie obowigzkOw Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupetnego,
nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowic
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci hie wymienionych wprost w
Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3 Podwykonawcy
1. Wykonawca zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie — wykona zamowienie:
1) bez udzialu podwykonawcow;
2) przy udziale nastgpujacych podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktorym powierza nastepujacy zakres robot)
) P zakres powierzonych prac ...........cooooiiiiiiiiiiiiiiii
D) ZaKres pOWICTZONYCh Prac ......oovviiiniiiiii i eieeeeeanaens
(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2)
2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1realizacji robot nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci robot. Wykonawca - jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dolagczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co hajmniej:
1) szczegdtowy zakres robot przewidzianych do wykonania;
2) wysokos¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢ zamowienia,
3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od
daty dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;
4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/
roboty budowlanej;
5) mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt 4);
6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznatl si¢ z treScig umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:
1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia, w szczegdlnosci nie
spelnia ona wymagan okre§lonych w ust 6,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty



budowlanej, Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane do uptywu terminu
wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza si¢ za akceptacje przez Zamawiajacego tego projektu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
nieprzekraczajacym 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy pzp].

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajagcego w dokumentach zamoOwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
wczesniejszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

9. W przypadku, gdy umowa ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8 nie
spelni wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w ust. 7, Zamawiajacy zglosi w terminie
wskazanym w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgloszenia sprzeciwu w formie
pisemne] w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje przez
Zamawiajgcego umowy.

10. W przypadku zawarcia umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo w
terminie 2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.

11. W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dhuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5
dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak
zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowalo
naliczeniem kary, o ktorej mowa w 810 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.

12. Zapisy ust. 5 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

13. Przedktadajacy moze sam poswiadczy¢ kopi¢ umow, o ktorych mowa w ust. 8 1 ust. 10.

14. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiang Podwykonawcy wskazanego
w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. [art. 462 ust. 7
ustawy pzp]

16. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo/kopia umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace
Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;

2) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajgcego warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia.

17. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy,
zobowigzany jest dotaczy¢ do wystawionej faktury dowdd potwierdzajacy dokonanie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za zrealizowang przez niego czgs$¢
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki si¢ ono
nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy



wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce
wymaganego dokumentu.

18. Zapis ust. 17 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

19. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowle dokonujac potracenia kwoty wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wylgcznie naleznosci, ktore powstaly po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 ustawy pzp]
21. Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego
Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego umow, o ktorych mowa w ust. 8 i ust. 10
zwalnia Zamawiajacego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego.

22. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19-21 i ust.
23 i ust. 24. [art. 465 ust. 3 ustawy pzp]

23. Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia na pismie uwag dotyczacych zasadno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposrednie;j
zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢
uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4
ustawy pzp]

24. W przypadku zgloszenia uwag w terminiec wskazanym w ust. 23, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do: [art. 465 ust. 5 ustawy pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zasadnosci zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajagcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy pzp]

26. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

27. Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonaweca, o ile sa
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji robot. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

28. Korzystajac ze §wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca nalozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania
do zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosi¢ si¢ one beda do zakresu prac danego
Wykonawcy, pozostajac jednoczesnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez



Podwykonawcg.

29. W przypadku, gdy na podstawie art. 647* KC, Zamawiajacy zaptacit wynagrodzenie za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci,
moze dochodzi¢ od Wykonawcy (Wykonawcow dziatajacych wspdlnie - solidarnie) oraz od
podmiotu (w przypadku, gdy dziataja wspdlnie - solidarnie), ktory zawart umow¢ z podwykonawca
w drodze regresu calo$ci zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty.

8 4 Termin wykonania zamodwienia

Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie do 2
miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, tj. dodnia ...................

§ 5 Wynagrodzenie i1 zaptata wynagrodzenia
1. Zgodnie z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia i1 zlozong Oferta,

Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie ryczattowe obejmujace wykonanie zadania pn.
,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wiejska etap 11, w wysokosci:

cena Netto: ........oceeenee. ZEOLYCh (SFOWNIC:...ooiiiiiiiiiiic e )
cena brutto: ............... ZotyCh  (STOWNIE:  ..ooiiiiiiiicc e )
podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ................ T | PR ztotych.

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktdrego definicj¢ okres$la art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktore sg
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Wynagrodzenie ryczattowe 0 ktorym mowa w 85 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
UMOoWy.

8 6 Rozliczenia finansowe

1.Strony ustalaja, ze przedmiot umowy podlega¢ bedzie jednemu odbiorowi koncowemu, a spisany
protokét odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty - jezeli Wykonawca zatrudnia
Podwykonawcdw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po zlozeniu pisemnego
o$wiadczenia, ze przy realizacji zaméwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie
zawieral zadnych uméw z Podwykonawcami.

3. Protokdt odbioru robot musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

4. Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
) , przy czym za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Rozliczenie ptatnosci za wystawiong fakture bedzie nastgpowalo na zasadzie podzielonej
ptatnosci tzw. ,,split payment”.

6.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy i



zostal do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalnosSci
gospodarczej.

7. Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci Zamawiajacego, Wykonawca nie ma
prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig
(art. 509 Kodeksu cywilnego).

§ 7 Warunki odbioru

1.Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy podlegac bedzie:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiorowi koncowemu,

3) obiorowi pogwarancyjnemu.

2.0dbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda na biezaco przez Inspektora
nadzoru. Odbiory te przeprowadzone zostang w terminie 3 dni od daty zgloszenia, po ztozeniu
przez Wykonawce kompletu dokumentéw. Z czynno$ci odbiorowych robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru spisze protokot ich przyjecia.

3.0dbior koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajagcego W terminie 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia — zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego i po ztozeniu przez Wykonawcg wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentoéw. Brak tych dokumentéw skutkuje odstgpieniem Zamawiajagcego od odbioru
koncowego z winy Wykonawcy.

4.Komisyjny odbior pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiajgcego w terminie 30
dni przed uptywem okresu gwarancyjnego. Odbidr ten, po usuni¢ciu ewentualnych wad 1 usterek
lub po dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru Zamawiajacego) stwierdzonych w
jego trakcie, zwolni kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5. Strony postanawiaja, ze beda spisane protokoty z czynnosci odbiorowych, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbiordw, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru
Zamawiajacego).

6.Strony ustalajg nast¢pujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbiorowej, 0 ktérej
mowa w 8 7 ust. 1 pkt 2:

1) Zamawiajacy w ciagu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy dat¢ rozpoczecia
odbioru robot,

2)Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci przedmiotu do odbioru przekaze
Zamawiajacemu: protokoly z wykonanych prob i badan jakie byly niezbedne do prawidlowej
realizacji odbieranej czesci zamdwienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materialy,
dokumentacj¢ dotyczaca wykonanych robot budowlanych: dokumentacje powykonawcza (w tym
mape powykonawczg) z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez Projektanta oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, o$wiadczenie Kierownikow
Robdt o zakonczeniu robot, wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych nieruchomosci
3)Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a)Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad,
ktore nadaja si¢ do usunigcia - az do czasu Usunigcia tych wad,

b)jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt wykonawcy,

c)jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,



7. W okresie gwarancji jakosci Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ wykonawce o
stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast wykonawca
jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie 5 dni roboczych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunie¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

9. Jezeli Zamawiajacy mimo osiaggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do
niego, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie
komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego listem poleconym. Protokot taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zgdania zaptaty wynagrodzenia.

§ 8 Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem robot budowlanych bedzie p. ..................

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika robdt na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego, W
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika robot do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i1 nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robot. Zmiany tresci, 0 ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie
wymagaja formy aneksu.

3. Kierownik /kierownicy robot ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caly czas ich
wykonywania.

4. Kierownik /kierownicy rob6t zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Inwestorem i
osobami przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik robdt zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym
wstep na teren budowy.

6. Kierownik / kierownicy robdt dziatajag w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik / kierownicy robodt, zobowigzani sg do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem
oraz niezwlocznego podejmowania wszelkich dziatah niezbednych do wilasciwej realizacji
przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, o ktorych mowa w 88 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkow
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieré6w budownictwa (tj. Dz. U. z2019r. poz. 1117) 1 dysponuja
aktualnymi za§wiadczeniami.

8 9 Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: p. ........ccceoeviiiiiiiiiiiinnn. ,
ktory/a jest uprawniony/a do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robot i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i1 polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.



Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru wypeklia obowigzki i dziala w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w
umowie i przepisach odrgbnych w szczegolnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodno$ci realizacji robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdow nie posiadajacych nalezytych wlasciwosci
uzytkowych o ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonanych robdt oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

d) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

e) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

g) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegodlnosci:

(] stosowanie srodkow ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,

(1 érodki ochrony gtowy — kaskow ochronnych,

[1 srodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pehiacej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
7. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia ilo$ciowego i jakosciowego robot (w tym takze
podlegajacych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru przez
Wykonawce.

8. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci
umowy.

8 10 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw z niej wynikajacych z zastrzezeniem zapisOw pohizszych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w dotrzymaniu terminu,

3) Za zwtoke w usunigciu wad/usterek — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
85 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczonego od dnia wskazanego w
protokole odbioru czgsciowego/koncowego na usunigcie wad/usterek,

4) Za zwlok¢ w usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek,

5) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikow robot na placu budowy.

6) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikow robot budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbiorow cze¢$ciowych, odbioru
koncowego.

7) Za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu wymaganych dowoddw/dokumentow
potwierdzajacych spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowal umowe o ktorych



mowa w 815 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.

8) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 85 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w dotrzymaniu terminu platnosci tego
wynagrodzenia.

9) Za nieprzedtozenie do =zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci
500,00 ztotych brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

10) W przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

11) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 85 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
UMOoWy.

3. Kary maja charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytulu odrebnie. Naliczenie
lub zaptata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za
odstapienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w
oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy obowigzuja bez ograniczen pomimo odstapienia od
umowy przez ktoragkolwiek ze stron.

4. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20%
kwoty, o ktdrej mowa w 85 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy lub z
powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystapienie
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode bez konieczno$ci odrgbnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.
8. Zastepcze usuni¢cie wady i usterek, na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym lub
niniejszej umowie nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sg do dnia
zastepczego usunigeia wad i usterek.

9. Naliczenie przez Zamawiajacego, jak rowniez potracenie lub w inny sposob zaspokojenie
zadania zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot, ani z
innych zobowigzan umownych.

10. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia 0sob
trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciala lub $mier¢, zaistniale w zwiazku z wykonywaniem
umowy.

8 11 Prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci gdy wystapig okolicznosci wskazane w art. 456

Pzp oraz gdy:
1) Wykonawca nie podjal realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczgcia lub w



terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni;

3) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg w sposob niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja techniczng lub pisemnymi
wskazaniami Zamawiajgcego;

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy 2z
naruszeniem warunkow okreslonych w umowie;

5) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe 1ub o ochronie srodowiska;

6) Wystapi po raz drugi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty, Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom;

7) Wykonawca nie ptaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub opdznia si¢ z platnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu
ptatnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcow na rzecz
Wykonawcy;

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razgcy nie dopelnia swoich
obowigzkow wynikajacych z przepisbw Prawa budowlanego, a takze nie dopeilnia swoich
obowigzkow w zakresie obecnosci na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego
przez Zamawiajacego.

9) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

10) Otwarto likwidacj¢ przedsigbiorstwa Wykonawcy;

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postgpowania
egzekucyjnego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot oraz usunie z terenu budowy wykonane przez
siebie urzadzenie zaplecza i wszystkie nalezace do niego narzg¢dzia i inne przedmioty. W przypadku
ich nie usunigcia w ww. terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prawidtlowo wykonanych robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
niewywigzania si¢ przez Wykonawcg z obowigzku, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktora bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci
wykonania robdt budowlanych.

5) Protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia



koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania robo6t wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzadzonym zgodnie z ust. 4 pkt 3).

5. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materialow,
urzadzen i konstrukcji wlasnych, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nieobj¢tych niniejszg umowa, jezeli odstapienie nastgpito z winy Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu 0dbior przerwanych robdt oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia §12 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.

9. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane w sposob nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

10. W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
zamontowane materiaty/urzadzenia stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego, za ktorg po stwierdzeniu
przez Zamawiajacego, ze sg zdatne do uzytku, uregulowana zostanie nalezno$¢ wg cen okreslonych
w Kosztorysach. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wywoluje skutki na
przyszio$¢, a w szczeg6lnosci nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z tytulu rekojmi oraz
gwarancji w stosunku do tych czgséci przedmiotu umowy, ktore zostaty odebrane i rozliczone.

§ 12 Gwarancja

1 .Wykonawca udziela .....-miesi¢cznej gwarancji oraz r¢kojmi za wady na przedmiot umowy,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2.W okresie gwarancji lub r¢kojmi za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego
usuwania wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy
wolnych od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8 13 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu pod rygorem niewazno$ci. Zmiany przewidziane w umowie moge
by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawarte] umowy, takze w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych
okolicznosciach:

1) Zmiany termin6w wykonania umowy:

2) Zmiany wynikajace z warunkoéw atmosferycznych, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i niedotrzymania terminow
wynikajace z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, np. dlugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych/stanu rzeki, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich
temperatur;

c) sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w
przysztosci, ktére majg wplyw na realizacje umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrola stron 1



ktorych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byty nieuniknione, nawet przy
przedsigwzigeiu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki,
protesty mieszkancoéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwale ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C,
wiatr uniemozliwiajacy prac¢ maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

¢) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie
prob 1 sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia robdt w tym technologia przewidziang przez
producentow.

3) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce
opoOznienia, w szczegbdlnosci wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

4) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaly niezawinione i1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opodznienie, w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego.

5) Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zaméwien dodatkowych.

6) Zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wilascicieli gruntow zajetych pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienia, w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okoliczno$ciach, terminow wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia
przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji techniczne;.

7) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowsa,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie.

8) Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeCiem przez Zamawiajagcego decyzji 0 przeprowadzeniu przez osobe trzecig
kontroli jako$ci i1 sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlane;,

9) Udokumentowanych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

10) W przepadku wystapienia dodatkowych okolicznosci podczas trwania pandemii spowodowanej
SARS-CoV-2, tj. utrudnienia zwigzane z:

a) dostgpem do materiatdéw budowlanych;

b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzg¢tu badz materiatow;

c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zadania;

d) wprowadzenia dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa majacych wptyw na termin realizacji;

e) wystgpieniem/zaistnieniem innych sytuacji majacych bezposredni badz posredni wptyw na



termin realizacji.

3. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w 813 ust. 2 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezb¢dny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztoéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania
UMOowy.

4. Zmiana umowy moze tez polega¢ na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia tzn:

1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot,
przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych, przy zachowaniu jakosci i
parametrow technicznych obiektow budowlanych , instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwickszajacych jakosé, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamowienia;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy lub
sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydatl wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
e) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia,

f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$é zmiany
sposobu wykonania umowy;,

g) zlozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/
ustugi,

h) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych Ilub organizacyjnych Wykonawcy,
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi, uzasadniajacych ryzyko, ze jego produkty/
ustugi lub elementy $wiadczenia mogg nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie beda miaty
odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww okolicznosci umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii rob6t, zmiany lokalizacji budowlanych
urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2) Zmiana 0s6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy Kktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikow,
kierownikow budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastapi¢ w nastepujacych
przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie
si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub
wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Zmiana muSi by¢
uzasadniona przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych os6b muszg by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ;
5. Mozliwe sg tez inne zmiany spowodowane nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

2) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

3) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

4) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

5) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji;



6) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

7) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug lub dostaw;
8) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy;

9) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platno$ci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 5 pkt 2, zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umowneg0 za pracg wykonanego po dacie podpisania aneksu do
UMowy.

7. W przypadkach okre§lonych w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 niniejszej umowy, mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Strona wystgpujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa wyzej wniosek o zmiang postanowien
zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi§mie.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny

catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: ............... zt (stownie: ................. ).
2.Sposbéb wnoszenia i zwrotu kwoty nalezytego wykonania umowy:
1) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zt, na okres

realizacji zadania zwigkszony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie ................coooeiiiiiiinin.

(najpozniej w dniu podpisania umowy).

2) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od daty

podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonany;

3) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady;

4) Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorym mowa w ust. 3) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczen

z tytutu r¢kojmi za wady i gwarancji miato inng forme niz pieniadz, wowczas:

1) winno by¢ bezwarunkowe, nicodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie, musi by¢ wykonalne na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu

(gwarancji, poreczenia), ma prawo zglosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie

dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument w

terminie umozliwiajgcym Zamawiajagcemu wykonanie tego prawa. W razie zgloszenia zastrzezen

Wykonawca Zobowigzany jest w terminie 3 dni dostarczy¢ dokument (gwarancjg, poreczenie), w

ktérym uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajacego. Nie zgloszenie zastrzezen w terminie

trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez
zastrzezen.

3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za

wady i gwarancji jako$ci stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego



wykonania umowy obejmujgcy swoja skutecznoscig okres do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pieniagdz, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie W pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 4, nast¢puje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 ust. 1 warto$¢ przedmiotu Umowy
ulegnie zwickszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwickszy¢ odpowiednio.

§ 15 Zatrudnienie pracownikdéw — umowa 0 prace

1. Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okre§lonego w 81
niniejszej umowy czynnosci polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych objetych zakresem
zamOwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamoOwienia (prace fizyczne) sa zatrudnieni na
podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposoOb okreslony w art. 22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy).

2. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ okreslone przez
Zamawiajacego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w trakcie realizacji zamOwienia tj.:
[art. 438 ust. 1 ustawy pzp], w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy 0 pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. W przypadku koniecznosci zmiany — W okresie trwania niniejszej umowy — os6b wykonujacych
W ramach umowy czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajacemu dowodow/dokumentdéw to potwierdzajacych. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia 0sob wykonujacych czynno$ci opisane
w ust. 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci, w
szczegblnosci  poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do
okazania dowodow/dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek i naleznych
podatkbw =z tytulu zatrudnienia tych o0so6b. Zamawiajagcy =zastrzega sobie mozliwos¢
przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodow/
dokumentoéw o ktorych mowa w ust. 2 lub 4, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na umowie o prace i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych w
wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do
zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prac¢ z osobami
wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawna, celem przeprowadzenia przez Panstwowa Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.



§ 16 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy
ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytulu bezpodstawnego
wzbogacenia, beda rozstrzygane w oparciu o obowiazujace w Polsce przepisy.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki do umowy:

1) Oferta przetargowa,

2) Przedmiar robot,

3) Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia.



