Zalacznik nr 5 do SWZ

Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji warunkow zamowienia, tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ

UMOWA NR ZP/272/.../12021

zawartaw dniu ..., 2021 r. w Sosniach pomiedzy:

Gming So$nie majaca siedzibe w: 63-435 Sosnie, ul. Wielkopolska 47
zwang w dalszej czesci Umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,
za ktorg dziata Wojt Gminy So$nie: Stanistaw Budzik

zwang/ym w dalszej czesci Umowy ,,WYKONAWCA”,

W  wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego oznaczonego jako
ZP.271.11.2021, przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej w m. Szklarka Slaska dz. nr 344/1, 344/2 i 355 oraz zgodnie z przepisami art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,,umowa” o nast¢pujacej
tresci

§ 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot
zwigzanych z realizacjg zamowienia pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Szklarka Slaska dz. nr 344/1, 344/2 i 355.

2. Szczegdlowy zakres 1 opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa,
projekt budowlany, specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robét, Specyfikacja
Warunkow Zamowienia (SWZ), ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

3. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatdw zakupionych i dostarczonych na wilasny
koszt przez Wykonawce.

4. Materiaty budowlane maja by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajagcego o0raz
dokumentacja techniczna.

5. Zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace
do stosowania.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1
niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 4 niniejszej umowy, z zachowaniem
nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami 1 normami
budowlanymi oraz zgodnie z oferta stanowiaca zatacznik do umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w 8 1 ust. 1
niniejszej umowy na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik do
niniejszej umowy.



§ 2 Zobowigzania stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;

2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

3) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) rozwigzywania problemoéw technicznych lezacych po jego stronie;

5) odbioru wykonanych rob6t, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

6) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2) wykonania rob6t w sposob nieutrudniajgcy normalnego funkcjonowania (umozliwienie
przejazdu);

3) zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed Kkradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku,

4) informowania z wyprzedzeniem zamawiajgcego o planowanych etapach prac;

5) zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

6) wykonania pelnego zakresu przedmiotu umowy, ktdry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu okreslonego w
przedmiocie zamOwienia, a wi¢gc wykona¢ zadanie bez wzgledu na wyst¢pujace trudnosSci i
nieprzewidziane okolicznos$ci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig wlasciwg dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

7) realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

8) wykonania robot budowlanych z wykorzystaniem materiatdow wilasnych i wlasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakoSci wynikle w trakcie transportu, roztadunku
czy robot odpowiada Wykonawca,;

9) wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest do okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

10) dostarczania niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

11) zorganizowania na wilasny koszt zaplecza technicznego budowy do sktadowania materiatow
budowlanych, narzedzi oraz maszyn,;

12) oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

13) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

14) w przypadku robot zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zglaszania Inspektorowi nadzoru
tychze prac do odbioru przed zakryciem;

15) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy i urzadzen, jak
réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,



fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;

16) dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

17) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktéore moga wptynaé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

18) zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot budowlanych nieobjetych
dokumentacja projektowa.

19) opracowania planu BIOZ;

20) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

21) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska.,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o0 odpadach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

22) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i
dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

23) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedlug umowy;,

24) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie |1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektoOw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

26) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy
odbiorze;

27) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

28) ponoszenia wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

29) biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania robot, zwlaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po
stronie Zamawiajacego, ktore mogg mie¢ wptyw na jako$¢, termin badz zakres prac. Informacje te
powinny by¢ niezwlocznie (w dniu powzigcia informacji) przekazywane Zamawiajacemu w formie
pisemnej wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku,
gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci
powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania
w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne Zadanie Zamawiajacego;

30) informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci,

31) zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych roboty budowlane objete zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia, dotyczacych prac fizycznych podczas realizacji zamowienia jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

32) uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sa
przewidziane na terenie budowy (w zaleznoSci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego).



Zobowiazuje si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych wiasciwego ze wzgledu na branzg
Kierownika robét, na danym etapie zaawansowania budowy.

3. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupetnego,
nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie moze stanowic
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$cCi nie wymienionych wprost w
Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3 Podwykonawcy
1. Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie — wykona zamdwienie:
1) bez udzialu podwykonawcow;
2) przy udziale nastgpujacych podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktorym powierza nast¢pujacy zakres robot)
) ZaKres POWIETZONYCh Prac .....oovvviiiiiiiiii i,
D) e ZaKres pOWICTZONYCh Prac ......ovvviviiiiiii it
(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2)
2. Powierzenie Podwykonawcom okreSlonym w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby bytly one dzialaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcdw, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowg
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:
1) szczegodtowy zakres robot przewidzianych do wykonania;
2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktora nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢ zamowienia;
3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od
daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidlowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;
4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ushugi/
roboty budowlanej;
5) mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt 4);
6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat si¢ z trescig umowy zawartej migdzy Zamawiajacym,
a Wykonawca.
7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:
1) nie spetnia wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkow zamowienia, w szczegdlnosci nie
spelnia ona wymagan okre§lonych w ust 6,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty



budowlanej,

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu terminu
wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza si¢ za akceptacje przez Zamawiajacego tego projektu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie
nieprzekraczajagcym 7 dni, liczgc od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy pzp].

W przypadku uméw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajagcego W dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
wczesniejszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zlotych.

9. W przypadku, gdy umowa ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w ust. 8 nie
spelni wymagan okreSlonych przez Zamawiajgcego w ust. 7, Zamawiajacy zglosi w terminie
wskazanym w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgloszenia sprzeciwu w formie
pisemnej w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje przez
Zamawiajgcego umowy.

10. W przypadku zawarcia umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo w
terminie 2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.

11. W przypadku, gdy w umowie, o ktorej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5
dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak
zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato
naliczeniem kary, o ktorej mowa w 810 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.

12. Zapisy ust. 5 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

13. Przedktadajacy moze sam poswiadczy¢ kopie uméw, o ktorych mowa w ust. 8 i ust. 10.

14. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmian¢ Podwykonawcy wskazanego
w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.
15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdowien
publicznych w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie, spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoOwienia. [art. 462 ust. 7
ustawy pzp]

16. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo/kopia umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace
Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajacego warunki
udziatlu w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia.

17. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy,
zobowigzany jest dofagczy¢ do wystawionej faktury dowdd potwierdzajacy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy za zrealizowang przez niego czes$¢
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki si¢ ono



nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaplaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyplatg naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce
wymaganego dokumentu.

18. Zapis ust. 17 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

19. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowle dokonujac potracenia kwoty wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wylgcznie naleznosci, ktore powstaty po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 ustawy pzp]
21. Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego
Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umow, o ktorych mowa w ust. 8 1 ust. 10
zwalnia Zamawiajagcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
jakichkolwiek roszczen wzglgdem Zamawiajgcego.

22. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19-21 i ust.
23 i ust. 24. [art. 465 ust. 3 ustawy pzp]

23. Przed dokonaniem zapftaty, o ktérej mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajagcego bezposredniej
zaplaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zglosi¢
uwagi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4
ustawy pzp]

24. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do: [art. 465 ust. 5 ustawy pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty, albo,

2) zlozenia do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zasadnos$ci zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajagcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy pzp]

26. Maksymalna suma wynagrodzen przyshigujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu
umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

27. Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonaweca, o ile sa
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji robdt. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

28. Korzystajac ze $wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca nalozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okre§lonych w umowie, w tym zobowigzania
do zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosi¢ si¢ one bgda do zakresu prac danego



Wykonawcy, pozostajac jednocze$nie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez
Podwykonawce.

29. W przypadku, gdy na podstawie art. 6471 KC, Zamawiajacy zaptacit wynagrodzenie za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w calosci lub w czescei,
moze dochodzi¢c od Wykonawcy (Wykonawcow dziatajacych wspolnie - solidarnie) oraz od
podmiotu (w przypadku, gdy dziatajg wspdlnie - solidarnie), ktéry zawart umowe z podwykonawca
w drodze regresu catosci zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty.

8 4 Termin wykonania zamdwienia

Ostateczny termin wykonania calego przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie do 1
miesigca 0d dnia zawarcia umowy.

§ 5 Wynagrodzenie 1 zaptata wynagrodzenia

1. Zgodnie z przeprowadzonym postegpowaniem o udzielenie zamdéwienia 1 zlozong Oferta,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe obejmujace wykonanie zadania pn.
,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Slaska dz. nr 344/1, 344/2 i 3557
w wysokosci:

cena netto: .......ccceeeeeee. ZIOLYCh (STOWNIC:....eviiiicce e )
cena brutto: ............... ZIOtyCh  (SIOWNIE: oo )
podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ................ T | PR zlotych.

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materialy i prace, ktore sa
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi w momencie wystawienia faktury.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
UMowy.

8 6 Rozliczenia finansowe

1.Strony ustalaja, ze przedmiot umowy podlega¢ bedzie jednemu odbiorowi koncowemu, a spisany
protokot odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty - jezeli Wykonawca zatrudnia
Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po zloZeniu pisemnego
o$wiadczenia, ze przy realizacji zamoOwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie
zawierat zadnych umow z Podwykonawcami.

3. Protokét odbioru robot musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

4. Naleznos¢ zostanie uregulowana z Kkonta Zamawiajagcego na konto Wykonawcy
] , przy czym za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Rozliczenie platnoéci za wystawiong faktur¢ bedzie nastgpowalo na zasadzie podzielonej



platnosci tzw. ,,split payment”.

6.Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy i
zostal do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalnosci
gospodarcze;.

7. Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem niewazno$ci Zamawiajacego, Wykonawca nie ma
prawa cesji ani przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig
(art. 509 Kodeksu cywilnego).

8 7 Warunki odbioru

1.Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy podlegaé bedzie:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiorowi koncowemu;

3) obiorowi pogwarancyjnemu.

2.0dbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda na biezaco przez Inspektora
nadzoru. Odbiory te przeprowadzone zostang w terminie 3 dni od daty zgloszenia, po zlozeniu
przez Wykonawce kompletu dokumentéw. Z czynno$ci odbiorowych robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru spisze protokot ich przyjecia.

3.0dbior koncowy robodt zorganizowany bedzie przez Zamawiajagcego W terminie 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia — zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego 1 po zlozeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentow. Brak tych dokumentéw skutkuje odstgpieniem Zamawiajagcego od odbioru
koncowego z winy Wykonawcy.

4.Komisyjny odbidr pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiajgcego w terminie 30
dni przed uptywem okresu gwarancyjnego. Odbior ten, po usuni¢ciu ewentualnych wad 1 usterek
lub po dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru Zamawiajgcego) stwierdzonych w
jego trakcie, zwolni kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5. Strony postanawiaja, ze bedg spisane protokoty z czynnosci odbiorowych, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbiorow, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru
Zamawiajacego).

6.Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbiorowej, 0 ktorej
mowa w § 7 ust. 1 pkt 2:

1) Zamawiajacy w ciagu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy date rozpoczecia
odbioru rohot,

2)Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci przedmiotu do odbioru przekaze
Zamawiajacemu: protokoly z wykonanych prob i badan jakie byly niezb¢dne do prawidlowej
realizacji odbieranej czg¢$ci zamowienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materialy,
dokumentacj¢ dotyczaca wykonanych robot budowlanych: dokumentacje powykonawcza (w tym
mape powykonawcza) z haniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez Projektanta oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, o$wiadczenie Kierownikow
Robot o zakonczeniu robot, wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych nieruchomosci
3)Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a)Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad,
ktére nadaja si¢ do usuniecia - az do czasu usuniecia tych wad,

b)jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt wykonawcy,

c) jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie



uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

7. W okresie gwarancji jako$ci Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ wykonawce o
stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast wykonawca
jest zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie 5 dni roboczych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

9. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do
niego, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie
komisj¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego listem poleconym. Protokot taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

8 8 Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia, 1z Kierownikiem rob6t budowlanych bedzie p. ..................

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robot na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego, w
postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie po6zniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika robot do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych 1 nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — W najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robot. Zmiany tresci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, nie
wymagajg formy aneksu.

3. Kierownik /kierownicy rob6ét ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caly czas ich
wykonywania.

4. Kierownik /kierownicy rob6t zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Inwestorem i
osobami przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik robot zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym
wstep na teren budowy.

6. Kierownik / kierownicy robot dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik / kierownicy robot, zobowiagzani sa do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem
oraz niezwlocznego podejmowania wszelkich dziatanh niezbednych do wilasciwej realizacji
przedmiotu umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, 0 ktorych mowa w 88 ust. 1 wpisane zostaly na liste czlonkow
wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z2019r. poz. 1117) i dysponuja
aktualnymi zaswiadczeniami.

8 9 Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: p. ........ccccoeviiiiiiiiiiiinnen. ,
ktdry/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robot 1 ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypehia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i



akceptacje, ktore sa wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, beda podlegaty
rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w
umowie i przepisach odrgbnych w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w =zakresie zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materialdw nie posiadajacych nalezytych wlasciwosci
uzytkowych o ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

d) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

e) uczestniczy w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementdw,

f) potwierdza faktycznie wykonane roboty 1 sprawuje nadzor nad usunigciem wad 1 usterek przez
Wykonawce,

g) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczego6Inosci:

[J stosowanie srodkow ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,

(1 $rodki ochrony glowy — kaskow ochronnych,

[J srodki ochrony twarzy 1 oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pehigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
7. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia iloSciowego i jakoSciowego robot (w tym takze
podlegajacych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru przez
Wykonawcg.

8. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci
UMowy.

§ 10 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw z niej wynikajacych z zastrzezeniem zapisow ponizszych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w dotrzymaniu terminu,

3) Za zwloke¢ w usunigciu wad/usterek — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonego od dnia wskazanego w
protokole odbioru czgsciowego/koncowego na usunigcie wad/usterek,

4) Za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okres§lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek,

5) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikdw robdt na placu budowy.

6) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci
kierownikow robot budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbioréw cze$ciowych, odbioru
koncowego.

7) Za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu wymaganych dowodow/dokumentow



potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0sob przy pomocy, ktérych Wykonawca bedzie realizowat umowe, 0 ktorych
mowa w §15 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.

8) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 85 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w dotrzymaniu terminu platnosci tego
wynagrodzenia.

9) Za nieprzedlozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci
500,00 ztotych brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

10) W przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

11) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Kary majg charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrgbnie. Naliczenie
lub zaptata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za
odstgpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia wszelkich kar umownych w
oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo odstgpienia od
umowy przez ktorgkolwiek ze stron.

4. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20%
kwoty, o ktorej mowa w 85 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy doszlo z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy lub z
powodu dzialania tzw. sitly wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie
okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgodg¢ bez konieczno$ci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zapftaty.
8. Zastepcze usuni¢cie wady 1 usterek, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym Ilub
niniejszej umowie nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sg do dnia
zastepczego usuniecia wad 1 usterek.

9. Naliczenie przez Zamawiajacego, jak rowniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie
zadania zaplaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt, ani z
innych zobowigzan umownych.

10. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia osob
trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciala lub $mier¢, zaistniale w zwigzku z wykonywaniem
UMowy.

§ 11 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci, gdy wystapia okolicznosci wskazane w art.



456 Pzp oraz gdy:

1) Wykonawca nie podjal realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub w
terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowag w sposOb niezgodny z niniejsza umowsg, dokumentacjg techniczng lub pisemnymi
wskazaniami Zamawiajacego;

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy =z
naruszeniem warunkow okreslonych w umowie;

5) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska;

6) Wystapi po raz drugi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty, Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom;

7) Wykonawca nie placi swojemu/im Podwykonawcy/om realizujagcym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub op6znia si¢ z platnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu
platnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw na rzecz
Wykonawcy;

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w Sposob razacy nie dopeklnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze nie dopetnia swoich
obowigzkéw w zakresie obecnosci na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego
przez Zamawiajgcego.

9) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

10) Otwarto likwidacj¢ przedsiebiorstwa Wykonawcy;

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postgpowania
egzekucyjnego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 niniejszej umowy , powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdérej to winy
nastgpilto odstgpienie od umowy lub przerwanie robot oraz usunie z terenu budowy wykonane przez
siebie urzadzenie zaplecza 1 wszystkie nalezace do niego narzedzia i inne przedmioty. W przypadku
ich nie usunigcia w ww. terminie, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji prawidlowo wykonanych robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktéra bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczgciem inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci



wykonania rob6t budowlanych.

5) Protokoét inwentaryzacji robdt w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania robot wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzagdzonym zgodnie z ust. 4 pkt 3).

5. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatow,
urzadzen i konstrukcji wlasnych, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastapito z winy Zamawiajacego.

6. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu odbior przerwanych robot oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia §12 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

8. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane w sposob nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

10. W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
zamontowane materiaty/urzadzenia stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego, za ktdrg po stwierdzeniu
przez Zamawiajacego, ze sg zdatne do uzytku, uregulowana zostanie naleznos¢ wg cen okreslonych
w Kosztorysach. Odstgpienic od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wywoluje skutki na
przysztos¢, a w szczeg6lnosci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytulu rgkojmi oraz
gwarancji w stosunku do tych czesci przedmiotu umowy, ktore zostaty odebrane i rozliczone.

§ 12 Gwarancja

1 .Wykonawca udziela .....-miesi¢gcznej gwarancji oraz r¢kojmi za wady na przedmiot umowy,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2.W okresie gwarancji lub rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego
usuwania wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy
wolnych od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§ 13 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu pod rygorem niewaznos$ci. Zmiany przewidziane W umowie moge
by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
okolicznosciach:

1) Zmiany terminéw wykonania umowy:

2) Zmiany wynikajagce z warunkow atmosferycznych, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i niedotrzymania termindw
wynikajace z powodu sity wyzszej w szczego6Inosci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiolowych;

b) warunkoéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, np. dlugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych/stanu rzeki, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich
temperatur;



c) sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w
przysztosci, ktore maja wptyw na realizacje umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrola stron i
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktore, cho¢ przewidywane byty nieuniknione, nawet przy
przedsigwzigciu przez Zamawiajacego lub Wykonawceg wszelkich uzasadnionych krokéw dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki,
protesty mieszkancoéw, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dluzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, w Szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C,
wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytladowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robot w tym technologia przewidziang przez
producentow.

3) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opoOznienia, w szczegdlnosci wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
warunkow terenowych, w szczegdlno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

4) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opOZnienie, W
szczegoOlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego.

5) Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub zaméwien dodatkowych.

6) Zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegoInosci eksploatatoréw
infrastruktury oraz wlascicieli gruntow zajetych pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione 1
niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznos$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia
przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien na
skutek bfedow w dokumentacji techniczne;.

7) Inne przyczyny zewngetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwos$ci prowadzenia robdt lub prac lub wykonania innych czynnos$ci przewidzianych umowa,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie.

8) Konieczno$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ushugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajacego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe trzecig
kontroli jakos$ci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

9) Udokumentowanych przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

10) W przypadku wystapienia dodatkowych okolicznosci podczas trwania pandemii spowodowanej
SARS-CoV-2, tj. utrudnienia zwigzane z:

a) dostepem do materialow budowlanych;

b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzetu badz materiatow;

c¢) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zadania;



d) wprowadzenia dodatkowych srodkdéw bezpieczenstwa majacych wplyw na termin realizacji,

€) wystapieniem/zaistnieniem innych sytuacji majacych bezposredni badz posredni wplyw na
termin realizacji.

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedhuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwickszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dhluzszym czasem wykonywania
umowy.

4. Zmiana umowy moze tez polega¢ na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia tzn.:

1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot,
przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych, przy zachowaniu jakosci i
parametrow technicznych obiektow budowlanych , instalacji 1 urzadzen;

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wpltywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy lub
sgsiadujgcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjgcia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
e) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia,

f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania umowy;,

g) zlozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/
ushugi,

h) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych Ilub organizacyjnych Wykonawcy,
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi, uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/
ushugi lub elementy $wiadczenia moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie bedg miaty
odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okoliczno$ci umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana sposobu wykonania, materiatdw 1 technologii robdt, zmiany lokalizacji budowlanych
urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2) Zmiana 0s6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktdérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikdw,
kierownikow budowy itp.) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastgpujacych
przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie
si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub
wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje 1
doswiadczenie wskazanych oso6b musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ;
5. Mozliwe s3 tez inne zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

2) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

3) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

4) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czg$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W



takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji;

6) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

7) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot, ustug lub dostaw;
8) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania przedmiotu umowy;

9) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 5 pkt 2, zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu do
umowy.

7. W przypadkach okreslonych w ust. 4 pkt 2 1 ust. 5 niniejszej umowy, mozliwa jest rdwniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepisdbw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Strona wystepujgca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa wyzej wniosek o zmian¢ postanowien
zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny

catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: ............... zh (stownie: ...l ).
2.Sposdb wnoszenia i1 zwrotu kwoty nalezytego wykonania umowy:
1) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zt, na okres

realizacji zadania zwigkszony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie ...................ooeeeinenn...
(najp6zniej w dniu podpisania umowy).

2) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany;

3) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminiec 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady;

4) Zamawiajacy wstrzyma si¢ Ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w ust. 3) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczen

z tytulu rekojmi za wady 1 gwarancji miato inng forme¢ niz pienigdz, wowczas:

1) winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne 1 platne na pierwsze zadanie, musi by¢ wykonalne na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu

(gwarancji, porg¢czenia), ma prawo zglosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjgcie

dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajacemu stosowny dokument w

terminie umozliwiajacym Zamawiajacemu wykonanie tego prawa. W razie zgloszenia zastrzezen

Wykonawca Zobowiazany jest w terminie 3 dni dostarczy¢ dokument (gwarancjg, poreczenie), w

ktorym uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajacego. Nie zgloszenie zastrzezen w terminie

trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez
zastrzezen.

3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za



wady 1 gwarancji jakos$ci stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy obejmujacy swoja skutecznoscig okres do 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za
wady

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pieniagdz, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyplata, o ktéorej mowa w ust. 4, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 ust. 1 warto$¢ przedmiotu Umowy
ulegnie zwigckszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwigkszy¢ odpowiednio.

§ 15 Zatrudnienie pracownikdw — umowa o prace

1. Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujagce w ramach przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy czynnos$ci polegajace na wykonywaniu robot budowlanych objetych zakresem
zamOéwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamowienia (prace fizyczne) sg zatrudnieni na
podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy).

2. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajagcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ okreslone przez
Zamawiajacego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia tj.:
[art. 438 ust. 1 ustawy pzp], w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

3. W przypadku koniecznosci zmiany — W okresie trwania niniejszej umowy — os6b wykonujgcych
w ramach umowy czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajagcemu dowodow/dokumentéw to potwierdzajacych. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci opisane
w ust. 1 niniejszej umowy przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci, w
szczegbdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do
okazania dowodow/dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie skladek 1 naleznych
podatkow z tytulu zatrudnienia tych os6b. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
przeprowadzenie kontroli bez wcze$niejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy.

5. Nieprzedlozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodow/
dokumentéw o ktorych mowa w ust. 2 lub 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na umowie o prac¢ i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych w
wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawa do
zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy 0 podejrzeniu zastgpienia umowy o prac¢ z osobami
wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawna, celem przeprowadzenia przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy kontroli w tym zakresie.



§ 16 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy
ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytulu bezpodstawnego
wzbogacenia, beda rozstrzygane w oparciu o obowigzujace w Polsce przepisy.

4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

6. Integralng czg$¢ umowy stanowig zataczniki do umowy:

1) Oferta,

2) Przedmiar robot,

3) Specyfikacja Warunkdéw Zamodwienia.



