Znak sprawy: ZP.271.2.2022

Zalacznik nr 5 do SWZ
Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji warunkow zamowienia, tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ

UMOWA NR ZP/272/.../2022

zawartaw dniu ..., 2022 r. w Sosniach pomigdzy:

Gming So$nie majacg siedzibg w: 63-435 Sosnie, ul. Wielkopolska 47
zwang w dalszej czesci Umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,
za ktorg dziata Wojt Gminy So$nie: Stanistaw Budzik

zwang/ym w dalszej czesci Umowy ,,WYKONAWCA”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego oznaczonego jako
ZP.271.2.2022, przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,,Budowa boiska do pitki
noznej z trybunami, boiska do pitki siatkowej plazowej, kortu tenisowego oraz parkingu w m.
Soénie” oraz zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zawarta zostala umowa,
zwana dalej: ,,umowg” o nastepujacej tresci

§ 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robot
zwigzanych z realizacja zaméwienia pn. ,Budowa boiska do pilki noznej
z trybunami, boiska do pilki siatkowej plazowej, kortu tenisowego oraz parkingu
w m. Sosnie”.

2. Szczegbdlowy zakres i opis przedmiotu zamOwienia zawiera dokumentacja projektowa,
projekty budowlane, specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiary
robot 1 Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ), ktore stanowig integralng czes¢
niniejszej umowy.

3. Zamowienie nalezy wykona¢ z materialow zakupionych i dostarczonych na wiasny
koszt przez Wykonawce.

4. Materiaty maja by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego oraz dokumentacja
techniczna.

5. Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace
do stosowania.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w 8 1 ust. 1
niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 4 niniejszej umowy, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami
budowlanymi oraz zgodnie z ofertg stanowiagcg zatgcznik do umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1
niniejszej umowy na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik do
niniejszej umowy.



§ 2 Zobowigzania stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;

2) wprowadzenia i1 protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

3) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) rozwigzywania probleméw technicznych lezacych po jego stronie;

5) odbioru wykonanych robo6t, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

6) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2) wykonania robot w sposob umozliwiajacy ewentualny dojazd do posesji

3) zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robdt (mienie Zamawiajacego i Wykonawcy)
przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowiazku;

4) informowania z wyprzedzeniem zamawiajgcego o planowanych etapach prac;

5) zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wilasny koszt;

6) wykonania pelego zakresu przedmiotu umowy, ktory jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu okreslonego
w przedmiocie zamoOwienia, a wigc wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci
I nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig wtasciwg dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

7) realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

8) wykonania rob6t budowlanych z wykorzystaniem materiatdw wilasnych i wiasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie transportu, roztadunku
czy robot odpowiada Wykonawca,;

9) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okre§lonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest do okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska normag lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

10) dostarczania niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i1 urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotdw badan, sprawozdan
1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

11) zorganizowania na wilasny koszt zaplecza technicznego budowy do skladowania materiatow
budowlanych, narz¢dzi oraz maszyn;

12) oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow i 0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

14) w przypadku robot zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zglaszania Inspektorowi nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

15) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy i urzadzen, jak
rowniez terendow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, drég, nawierzchni lub instalacji;



16) dbania o porzadek na terenie robOt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;

17) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktore moga wptynac¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

18) zawiadamiania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych
dokumentacja projektowa.

19) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B1OZ);

20) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji,

21) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

23) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

24) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowys;

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

26) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

27) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

28) ponoszenia wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

29) biezagcego informowania Zamawiajacego o postgpic wykonywania robot, zwiaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okoliczno$ciach lezacych po
stronie Zamawiajacego, ktore moga mie¢ wplyw na jako$¢, termin badz zakres prac. Informacje te
powinny by¢ niezwlocznie (w dniu powzigcia informacji) przekazywane Zamawiajacemu w formie
pisemnej wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku,
gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci
powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania
w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne Zadanie Zamawiajacego;

30) informowania Zamawiajagcego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej
prowadzonej dzialalno$ci,

31) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych roboty budowlane objete zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia, dotyczacych prac fizycznych podczas realizacji zamowienia jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

32) uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sa
przewidziane na terenie budowy (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego).
Zobowiazuje si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych wlasciwego ze wzgledu na branze¢



Kierownika robét, na danym etapie zaawansowania budowy.

3. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupehego,
nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie moze stanowic
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawceg czynno$ci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Strony umowy zgodnie os$wiadczaja, ze jest im znany obowigzek zapewniania dostgpnosci
wynikajacy z art. 100 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w mysl ktorego w przypadku zamoéwien
przeznaczonych do uzytku osob fizycznych, w tym pracownikow Zamawiajacego, opis przedmiotu
zamoOwienia sporzadza sig, z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla 0séb
niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, chyba ze
nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamowienia, i zastosuja si¢ do niego.

8 3 Podwykonawcy
1. Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie — wykona zaméwienie:
1) bez udziatu podwykonawcows;
2) przy udziale nastgpujacych podwykonawcow, zawierajagc z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci: (ktorym powierza nastepujacy zakres robot)
) ZaKres POWIEIZONYCh Prac ......ovvviviiiiiiiie i
D) ZaKres POWICTZONYCh Prac ......vvviiiiiiiiiii i eaeanns
(w zaleznos$ci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2)
2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1realizacji robdt nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowg
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:
1) szczegblowy zakres robot przewidzianych do wykonania;
2) wysokos¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktora nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢é zamowienia;
3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od
daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy prawidlowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;
4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/
roboty budowlanej;
5) mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt 4);
6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat si¢ z trescig umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.
7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:



1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia, w szczegdInosci nie
spetnia ona wymagan okreslonych w ust 6,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty
budowlanej, Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do uplywu
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza si¢ za akceptacje przez Zamawiajacego tego
projektu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie
nieprzekraczajacym 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy Pzp].

W przypadku uméw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo 0 Warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu
wczesniejszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.

9. W przypadku, gdy umowa ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8
umowy nie spelni wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w ust. 7 UmMOwy, Zamawiajacy
zglosi w terminie wskazanym w ust. 7 umowy w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak
zgloszenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza
si¢ za akceptacje przez Zamawiajagcego umowy.

10. W przypadku zawarcia umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo
w terminie 2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.

11. W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 10 niniejszej umowy, termin zaplaty
wynagrodzenia bedzie dluzszy niz okreSlony w ust. 6 pkt 3 niniejszej umowy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawc¢ w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie
Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty
przestania wezwania bedzie skutkowalo naliczeniem kary, o ktorej mowa w 810 ust. 1 pkt 11
niniejszej umowy.

12. Zapisy ust. 5 - 11 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Przedkladajacy moze sam poswiadczy¢ kopie umow, o ktorych mowa w ust. 8 1 ust. 10
niniejszej umowy.

14. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiang Podwykonawcy wskazanego
w ust. 1 umowy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany
w ust. 1 umowy.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiagzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spehia je
w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. [art. 462 ust. 7 ustawy Pzp].

16. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 15 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest, wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo/kopia umowy o podwykonawstwo, przedstawi¢
dokumenty dotyczace Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;



2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajacego warunki
udziatu W postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia.

17. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy,
zobowigzany jest dolaczy¢ do wystawionej faktury dowdd potwierdzajacy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy za zrealizowang przez niego czg$¢
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki si¢ ono
nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaplaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce
wymaganego dokumentu.

18. Zapis ust. 17 umowy stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

19. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg zamdéwienia na roboty budowle dokonujgc potracenia kwoty
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 umowy dotyczy wylacznie naleznosci, ktore
powstaty po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi [art. 465
ust. 2 ustawy Pzp].

21. Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego
Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego uméw, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10
umowy zwalnia Zamawiajacego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego.

22. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczgc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19-21 i ust.
23 i ust. 24 niniejszej umowy [art. 465 ust. 3 ustawy Pzp].

23. Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 22 umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie zglosi¢ uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczagc od daty otrzymania wezwania [art.
465 ust. 4 ustawy Pzp].

24. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23 umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do: [art. 465 ust. 5 ustawy Pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zasadnosci zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktoérych mowa w ust. 19 umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy Pzp]

26. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu
umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

27. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sa



juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji robot. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktoérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

28. Korzystajac ze swiadczen Podwykonawcy, Wykonawca nalozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania
do zachowania poufno$ci, w zakresie w jakim odnosi¢ si¢ one beda do zakresu prac danego
Wykonawcy, pozostajac jednocze$nie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez
Podwykonawce.

29. W przypadku, gdy na podstawie art. 647% ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1509), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, Zamawiajacy zaptacit
wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w calosci lub w czesci, moze dochodzi¢ od Wykonawcy (Wykonawcow dziatajacych wspolnie -
solidarnie) oraz od podmiotu (w przypadku, gdy dziataja wspdlnie - solidarnie), ktory zawart
umowe z podwykonawcg w drodze regresu calo$ci zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwoty.

8 4 Termin wykonania zamowienia

Ostateczny termin wykonania calego przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie do 6
miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. dodnia ............. 2022 1.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Zgodnie z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia i1 zlozong Oferta,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe obejmujace wykonanie zadania pn. ,,Budowa
boiska do pitki noznej z trybunami, boiska do pitki siatkowej plazowej, kortu tenisowego oraz
parkingu w m. Sosnie”, w wysokosci:

cena netto: .......ccceeeeeee. ZIOLYCh (SIOWNIC:.cceiiiiiece )
cena brutto: ............... ZIotyCh  (SIOWNIE:  .eviiie e )
podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ................ T | P zlotych.

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczaltu, ktorego definicje okre$la art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materialy i prace, ktore s3
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

5. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejsze]
UMowy.

8 6 Rozliczenia finansowe

1. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wystawiania faktur VAT oraz dokonywania ptatnosci czgsciowych za
wykonane prace w trakcie trwania umowy.

2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy, w przypadkach opisanych w punkcie 1, kazdorazowo
podlega¢ bedzie odbiorowi, a spisany protokét odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia



faktury przez Wykonawce.

3. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty - jezeli Wykonawca zatrudnia
Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po zlozZeniu pisemnego
o$wiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie
zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.

4. Protokét odbioru robdt musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

5. Naleznosci beda regulowane =z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
1 P , przy czym za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Rozliczenie platnosci za wystawione faktury bedzie nastepowalo na zasadzie podzielonej
platnosci tzw. ,,split payment”.

7.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy
1 zostal do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

8. Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci Zamawiajacego, Wykonawca nie ma
prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig
(art. 509 Kodeksu cywilnego).

8 7 Warunki odbioru

1.Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy podlega¢ bedzie:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiorom czesciowym (w przypadku wystawienia faktur czesciowych);

2) odbiorowi koncowemu;

3) obiorowi pogwarancyjnemu.

2.0dbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda na biezaco przez Inspektora
nadzoru.

3.0dbidr koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia — zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego i po zlozeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentéw. Brak tych dokumentéw skutkuje odstgpieniem Zamawiajagcego od odbioru
koncowego z winy Wykonawcy.

4.Komisyjny odbior pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiajacego w terminie 30
dni przed uptywem okresu gwarancyjnego. Odbior ten, po usunigciu ewentualnych wad i usterek
lub po dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru Zamawiajacego) stwierdzonych
W jego trakcie, zwolni kwot¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5. Strony postanawiaja, ze beda spisane protokoty z czynnosci odbiorowych, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbiordw, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru
Zamawiajacego).

6.Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbiorowej, o ktorej
mowa w 8 7 ust. 1 pkt 2 (odbior czgsciowy oraz koncowy):

1) Zamawiajacy w ciagu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy dat¢ rozpoczgcia
odbioru robot,

2)Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci przedmiotu do odbioru przekaze
Zamawiajacemu: protokoty z wykonanych prob i badan jakie byly niezbedne do prawidlowe;j
realizacji odbieranej czg$ci zamowienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty,
dokumentacj¢ dotyczaca wykonanych robot budowlanych: dokumentacje powykonawcza (w tym
mape powykonawcza) z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez Projektanta oraz



dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, oswiadczenie Kierownikow
Robét o zakonczeniu robOt, wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja projektowsa, przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych
nieruchomosci

3)Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshiguja
nastepujace uprawnienia:

a)Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad,
ktére nadaja si¢ do usunigcia - az do czasu usunigcia tych wad,

b)jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt wykonawcy,

c)jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

7. W okresie gwarancji jako$ci Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ wykonawce
0 stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast
wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie 5 dni roboczych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

9. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do
niego, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie
komisje zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego listem poleconym. Protokoét taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zgdania zaptaty wynagrodzenia.

§ 8 Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem budowy bedzie p. ..................

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pehigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenic zamowienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu
0 zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie po6zniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika robot do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagltych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrétszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedluzenia terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, nie
wymagaja formy aneksu.

3. Kierownik /kierownicy robot ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caly czas ich
wykonywania.

4. Kierownik /kierownicy robot zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Inwestorem
i osobami przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik robot zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym
wstep na teren budowy.

6. Kierownik / kierownicy robdt dzialaja w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik / kierownicy robot, zobowigzani sa do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem
oraz niezwlocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wlasciwej realizacji
przedmiotu umowy.



8. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, o ktorych mowa w §8 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkow
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) 1 dysponuja
aktualnymi zaswiadczeniami.

§ 9 Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: p. ........ccooveviiviiiiiniiinen.
ktoéry/a jest uprawniony/a do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot 1 ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypehia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
1 akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji 1 polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, beda podlegaty
rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki 1 dziala w ramach upowaznien wyszczegolnionych
w umowie i przepisach odrebnych w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodno$ci realizacji robdt z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materialdbw nie posiadajacych nalezytych wlasciwosci
uzytkowych o ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

3) sprawdza jako$¢ wykonanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

d) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu,

e) uczestniczy w probach i1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunigciem wad i usterek przez
Wykonawcg,

g) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

[J stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,

(1 srodki ochrony glowy — kaskdw ochronnych,

[ §rodki ochrony twarzy 1 oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
7. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia iloSciowego i jako$ciowego robdt (w tym takze
podlegajacych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru przez
Wykonawcg.

8. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci
UMowy.

§ 10 Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowiazkéw z niej wynikajacych z zastrzezeniem zapisOw ponizszych — w wysokosci 0,2%



wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w dotrzymaniu terminu,

3) Za zwlok¢ w usuni¢ciu wad/usterek — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonego od dnia wskazanego
w protokole odbioru czesciowego/koncowego na usuni¢cie wad/usterek,

4) Za zwloke¢ w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

5) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikéw robot na placu budowy.

6) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikoéw robét budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbiorow czesciowych, odbioru
koncowego.

7) Za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu wymaganych dowodow/dokumentdéw
potwierdzajacych spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0sob przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowal umowe o ktorych
mowa w 815 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.

8) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 85 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwloki w dotrzymaniu terminu platnosci tego
wynagrodzenia.

9) Za nieprzedlozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci
500,00 ztotych brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

10) W przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci w wysokosci 500,00 zlotych brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

11) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 85 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejsze]
UMowy.

3. Kary majg charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytulu odrgbnie. Naliczenie
lub zaplata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za
odstgpieniec od umowy. Uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia wszelkich kar umownych
W oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo odstgpienia od
umowy przez ktorakolwiek ze stron.

4. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20%
kwoty, o ktorej mowa w 85 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Wykonawca nie bgdzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub
z powodu dziatania tzw. sily wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie
okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania kar z wynagrodzenia Wykonawcy,
a Wykonawca wyraza na to zgodg¢ bez koniecznoséci odrgbnego wzywania Wykonawcy do ich
zaplaty.

8. Zastgpcze usunigcie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub



niniejszej umowie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do dnia
zastepczego usunig¢cia wad 1 usterek.
9. Naliczenie przez Zamawiajacego, jak réwniez potracenie lub w inny sposob zaspokojenie
zadania zaplaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia robdt, ani
z innych zobowigzan umownych.
10. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i osob trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia 0sob
trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w szczegolnosci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciala lub $mier¢, zaistniale w zwiazku z wykonywaniem
umowy.

§ 11 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w caltosci gdy wystapig okolicznosci wskazane w art. 456
Pzp oraz gdy:

1) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
I przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg W sposob niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacCja techniczng lub pisemnymi
wskazaniami Zamawiajacego;

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy
z naruszeniem warunkéw okreslonych w umowie;

5) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska;

6) Wystapi po raz drugi koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty, Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom;

7) Wykonawca nie placi swojemu/im Podwykonawcy/om realizujagcym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub op6znia si¢ z ptathosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu
platnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez PodwykonawcOw na rzecz
Wykonawcy;

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopeiia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze nie dopelnia swoich
obowigzkéw w zakresie obecno$ci na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego
przez Zamawiajacego.

9) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

10) Otwarto likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy;

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstagpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej umowy, powinno nastgpi¢
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawieraé
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy



przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt oraz usunie z terenu budowy wykonane przez
siebie urzadzenie zaplecza i wszystkie nalezace do niego narzedzia i inne przedmioty. W przypadku
ich nie usunigcia w ww. terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szCzegdlowy protokot inwentaryzacji prawidlowo wykonanych robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktora bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci
wykonania rob6t budowlanych.

5) Protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu
wykonania robot wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzadzonym zgodnie z ust. 4 pkt 3).

5. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatow,
urzadzen i konstrukcji wlasnych, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastapito z winy Zamawiajacego.

6. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu odbior przerwanych robdt oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia §12 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane w sposob nie budzacy zastrzezen do dnia odstapienia.

10. W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
zamontowane materiaty/urzagdzenia stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego, za ktérg po stwierdzeniu
przez Zamawiajacego, ze sa zdatne do uzytku, uregulowana zostanie naleznos¢ wg cen okreslonych
w Kosztorysach. Odstagpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wywotuje skutki na
przyszto$¢é, a w szczegOlnosci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytulu rekojmi oraz
gwarancji w stosunku do tych czgséci przedmiotu umowy, ktore zostaly odebrane i rozliczone.

§ 12 Gwarancja

1 .Wykonawca udziela .....-miesigcznej gwarancji oraz r¢kojmi za wady na przedmiot UmMowy,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2.W okresie gwarancji lub rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usuwania wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy
wolnych od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§ 13 Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie

pisemnie sporzadzonego aneksu pod rygorem niewazno$ci. Zmiany przewidziane w umowie moge
by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.



2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej] umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze
w stosunku do tre$ci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
okolicznosciach:

1) Zmiany terminéw wykonania umowy:

2) Zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktore spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez wykonawcg OpoOznienie oraz opdznienia i niedotrzymania
terminow wynikajace z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) warunkoéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i1 sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wdd
gruntowych/stanu rzeki, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich
temperatur;

c) sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejagce lub mogace zaistnie¢
W przysztosci, ktore maja wplyw na realizacje umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrola stron
1 ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktore, cho¢ przewidywane byty nieuniknione, nawet przy
przedsigwzigciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla
uniknigcia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki,
protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C,
wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob 1 sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia robdt w tym technologiag przewidziang przez
producentow.

3) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce
opdznienia, W szczegdlnosci wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
warunkOw terenowych, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektOw
infrastrukturalnych.

4) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoOZnienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usunigcia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego.

5) Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zaméwien dodatkowych.

6) Zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdInosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wiascicieli gruntow zajetych pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia
przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestyciji;

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na



skutek bledow w dokumentacji techniczne;.

7) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowa,
ktoére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

8) Konieczno$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlane;j
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe trzecig
kontroli jakos$ci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

9) Udokumentowanych przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

10) W przepadku wystapienia dodatkowych okolicznosci podczas trwania pandemii spowodowane;]
SARS-CoV-2, tj. utrudnienia zwigzane z:

a) dostepem do materialow budowlanych;

b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzetu badZ materiatow;

c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zadania,

d) wprowadzenia dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa majacych wpltyw na termin realizacji;

e) wystgpieniem/zaistnieniem innych sytuacji majacych bezposredni badz posredni wplyw na
termin realizacji.

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §13 ust. 2 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania
umowy.

4. Zmiana umowy moze tez polega¢ na zmianie sposobu spelienia $wiadczenia, tzn.:

1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggni¢cia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot,
przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych, przy zachowaniu jakosci
1 parametrow technicznych obiektéw budowlanych , instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) konieczno$¢ wykonania robot oraz usuni¢cia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy lub
sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuni¢cia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
e) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia,

f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania umowy;,

g) zlozenia wniosku o likwidacj¢ wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/
ushugi,

h) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy,
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ushigi, uzasadniajacych ryzyko, ze jego produkty/
ushigi lub elementy $wiadczenia moga nie zosSta¢ nalezycie wykonane lub nie beda miaty
odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci umowy, mozliwa jest w szczegolnosci
zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robot, zmiany lokalizacji budowlanych
urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2) Zmiana 0s0b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw,



kierownikow budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastagpi¢ w nastgpujacych
przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie
si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub
wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Zmiana musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci
w SWZ;

5. Mozliwe sg tez inne zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

2) zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT;

3) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

4) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czgsci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji;

6) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

7) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot, ustug lub dostaw;
8) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego
w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy;

9) zmian w zakresie zasad rozliczen 1 warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 5 pkt 2, zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu do
UMowy.

7. W przypadkach okreslonych w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 niniejszej umowy, mozliwa jest rOwniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Strona wystepujgca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci o ktérych mowa wyzej wniosek o zmiang¢ postanowien
zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

8§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny

catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: ............... zh (sfownie: ...l ).
2.Sposdb wnoszenia 1 zwrotu kwoty nalezytego wykonania umowy:
1) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zl, na okres

realizacji zadania zwigkszony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie ..............cooooevieiiiininn..
(najpdzniej w dniu podpisania umowy).

2) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany;

3) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady;

4) Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w ust.3) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych



w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczen
z tytutu regkojmi za wady 1 gwarancji miato inng forme niz pienigdz, wowczas:
1) winno by¢ bezwarunkowe, nicodwotalne i platne na pierwsze zadanie, musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu
(gwarancji, porgczenia), ma prawo zglosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument
w terminie umozliwiajacym Zamawiajagcemu wykonanie tego prawa. W razie zgloszenia zastrzezen
Wykonawca Zobowigzany jest w terminie 3 dni dostarczy¢ dokument (gwarancje, poreczenie),
w ktorym uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajacego. Nie zgloszenie zastrzezen w terminie
trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez
zastrzezen.
3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za
wady 1 gwarancji jakosci stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy obejmujacy swoja skutecznoscig okres do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady
4. W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdz, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
5. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 4, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 ust. 1 warto$¢ przedmiotu Umowy
ulegnie zwickszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwigkszy¢ odpowiednio.

8§ 15 Zatrudnienie pracownikdw — umowa o prace

1. Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okreslonego w 81
niniejszej umowy czynnosci polegajagce na wykonywaniu robot budowlanych objetych zakresem
zamOwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamowienia (prace fizyczne) sg zatrudnieni na
podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1320).

2. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedlozyé okreslone przez
Zamawiajacego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia tj.:
[art. 438 ust. 1 ustawy pzp], w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkdéw pracownika.

3. W przypadku koniecznosci zmiany — W okresie trwania niniejszej umowy — osob wykonujacych
w ramach umowy czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany



jest do przekazania Zamawiajagcemu dowodow/dokumentéw to potwierdzajacych. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia 0so6b wykonujacych czynnosci opisane
w ust. 1 niniejszej umowy przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci,
w szczegblnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do
okazania dowodow/dokumentow potwierdzajacych biezace oplacanie skladek 1 naleznych
podatkdbw z tytulu zatrudnienia tych os6b. Zamawiajacy =zastrzega sobie mozliwosé
przeprowadzenie kontroli bez wcze$niejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy.

5. Nieprzedlozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodow/
dokumentow o ktorych mowa w ust. 2 lub 4, bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na umowie o prac¢ i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych
w wysokos$ci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do
zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujacymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawna, celem przeprowadzenia przez Panstwowg Inspekcjg¢ Pracy kontroli w tym zakresie.

§ 16 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1509), o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytulu bezpodstawnego
wzbogacenia, beda rozstrzygane w oparciu o obowigzujace w Polsce przepisy.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

6. Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zataczniki do umowy:

1) Oferta przetargowa,

2) Dokumentacja techniczna i przedmiary robét,

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.



