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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.2   SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  CIESZYNIE

1 OCIEPLENIE  ŚCIAN  NA  STYKU  PODDASZA  UŻYTKOWEGO  I  NIEUŻYTKOWEGO 1 1
2 WYMIANA  OKNA  U=5,8  [W/m2*K] 2 3
3 WYMIANA  OKIEN  U = 2,6  [W/m2*K] 4 5
4 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  PODDASZA  NIEUŻYTKOWEGO  BUDYNKU  STA-

REGO
6 8

5 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  BUDYNKU  NOWEGO 9 21
6 DOCIEPLENIE  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNEJ W  ZAKRESIE  COKOŁU  BUDYNKU  NOWEGO 22 33
7 DOCIEPLENIE  DACHU  CZĘŚĆI  UŻYTKOWEJ  PODDASZANA   BUDYNKU  STAREGO  I  DACH

NAD  WC  W  BUDYNKU  NOWYM
34 38

8 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  NW  BUDYNKU  STAREGO 39 51
9 WYMIANA  OKIEN  O  U = 1,7  [W/m2*K] 52 53

10 DOCIEPLENIE  STROPU  ZEWNĘTRZNEGO  NAD  WEJSCIEM  GŁÓWNYM  DO  PRZEDSZKOLA 54 62
11 WYMIANA  DRZWI  WEWNĘTRZNYCH  90 X 210  [CM]  NA  PODDASZE  NIEUŻYTKOWE 63 64
12 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  PODDASZA  NIEUŻYTKOWEGO  BUDYNKU  NO-

WEGO
65 67

13 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  SW  BUDYNKU  STAREGO 68 80
14 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  NAD  PIWNICĄ 81 84
15 DOCIEPLENIE  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNEJ  W  ZAKRESIE  COKOŁU  BUDYNKU  STAREGO  OD

STRONY  PODWÓRZA
85 96

16 WYMIANA  DRZWI  DO  KUCHNI  I  MAGAZYNU 97 98
17 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  SE  BUDYNKU  SATREGO 99 111
18 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  NE  BUDYNKU  STAREGO 112 124
19 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  FRONTOWYCH 125 126
20 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  BOCZNYCH 127 128
21 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  DO  KOTŁOWNI 129 129
22 MODERNIZACJA  SYSTEMU  GRZEWCZEGO 130 132
23 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  COKOŁU  BUDYNKU  STAREGO 133 143
24 WYMIANA  OKIEN  W  PIWNICY  BUDYNKU  STAREGO 144 145
25 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  SZCZYTOWYCH  DACHU  BUDYNKU  STAREGO  NA  ODCINKU  STROPO-

DACHU
146 159

26 DOCIEPLENIE  SCIAN  FUNDAMENTOWYCH  BUDYNKU  NOWEGO 160 171
27 WENTYLACJA  NAWIEWNO - WYWIEWNA  KUCHNI 172 172
28 RUSZTOWANIA 173 174
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  CIESZYNIE

1 45321000-3 OCIEPLENIE  ŚCIAN  NA  STYKU  PODDASZA  UŻYTKOWEGO  I  NIEUŻYTKOWEGO
1

d.1
KNR-W 2-02
0612-06 ana-
logia

Dostawa,  umocowanie  do  ściany  -  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho  (płyty z wełny mineralnej  "
lambda":  0,040  [W/m*K],  gr.  12 [cm])

m2

5,15 m2 5,150
RAZEM 5,150

2 45421132-8 WYMIANA  OKNA  U=5,8  [W/m2*K]
2

d.2
KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych  (okna zespolone  PCV
(stolarka  bardzo  szczelna  (a<0,3);  nawiewnik  higrosterowalny  1  kpl.  na  okno;
U = 1,1  [W/m2*K];  szyba  zespolona  dwukomorowa,  bezpieczna,  Uszyb = 0,6
[W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia.)

m2

1,64 m2 1,640
RAZEM 1,640

3
d.2

KNR-W 2-02
0515-02 ana-
logia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-
cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2

(0,02+0,05+0,1+0,12+0,15+0,05)*(0,02+1,50+0,02)*1 m2 0,755
RAZEM 0,755

3 WYMIANA  OKIEN  U = 2,6  [W/m2*K]
4

d.3
KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych  (okna zespolone  PCV
(stolarka  bardzo  szczelna  (a<0,3);  nawiewnik  higrosterowalny  1  kpl.  na  okno;
U = 1,1  [W/m2*K];  szyba  zespolona  dwukomorowa,  bezpieczna,  Uszyb = 0,6
[W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia.)

m2

42,87 m2 42,870
RAZEM 42,870

5
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 ana-
logia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-
cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2

(0,02+0,05+0,1+0,12+0,15+0,05)*(0,02+1,25+0,02)*14 m2 8,849
RAZEM 8,849

4 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  PODDASZA  NIEUŻYTKOWEGO  BUDYNKU  STAREGO
6

d.4
KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej  folii polietylenowej pa-
roszczelnej

m2

127,44*1,15 m2 146,556
RAZEM 146,556

7
d.4

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho maty z wełny mineralnej  gr.  2 x  10  [cm];  "lambda": 0,040  [W/mK]

m2

127,44 m2 127,440
RAZEM 127,440

8
d.4

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej folii polietylenowej  paro-
przepuszczalnej

m2

poz.6 m2 146,556
RAZEM 146,556

5 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  BUDYNKU  NOWEGO
9

d.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

189,71 m2 189,710
RAZEM 189,710

10
d.5

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.9 m2 189,710
RAZEM 189,710

11
d.5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.9 m2 189,710
RAZEM 189,710

12
d.5

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m

(9,49+1,72+13,18+9,49)*1<parter> m 33,880
RAZEM 33,880

13
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe  EPS 70-040  FASADA,   "
lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2

poz.11 m2 189,710
RAZEM 189,710

14
d.5

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży  (płyty styropianowe  EPS 70-040  FASADA,
"lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  5 cm)

m2

<parter  budynku  szkoły>
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,20+0,15)*(0,5+0,56)*2*4 m2 2,968
(0,20+0,15)*(0,78+1,10)*2*1 m2 1,316
(0,20+0,15)*(0,48+0,45)*2*3 m2 1,953
(0,2+0,15)*(0,58+1,10)*2*1 m2 1,176
(0,2+0,15)*(1,61+1,02)*2*1 m2 1,841
<piętro  budynku>
(0,2+0,15)*(1,51+2,16)*2*1 m2 2,569
(0,2+0,15)*(1,56+2,15)*2*1 m2 2,597
(0,2+0,15)*(1,51*2,15)*2*4 m2 9,090
 

RAZEM 23,510
15
d.5

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

(poz.13+poz.14)*5 szt 1 066,100
RAZEM 1 066,100

16
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.13 m2 189,710
RAZEM 189,710

17
d.5

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.14 m2 23,510
RAZEM 23,510

18
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<parter  budynku  szkoły>
(0,5+0,56)*2*4 m 8,480
(0,78+1,10)*2*1 m 3,760
(0,48+0,45)*2*3 m 5,580
(0,58+1,10)*2*1 m 3,360
(1,61+1,02)*2*1 m 5,260
<piętro  budynku>
(1,51+2,16)*2*1 m 7,340
(1,56+2,15)*2*1 m 7,420
(1,51*2,15)*2*4 m 25,972
 

RAZEM 67,172
19
d.5

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.13 m2 189,710
RAZEM 189,710

20
d.5

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.19 m2 189,710
RAZEM 189,710

21
d.5

KNR 0-23
0933-04 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2

23,51 m2 23,510
RAZEM 23,510

6 45321000-3 DOCIEPLENIE  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNEJ W  ZAKRESIE  COKOŁU  BUDYNKU  NOWEGO
22
d.6

KNR 0-23
2611-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

17,29 m2 17,290
RAZEM 17,290

23
d.6

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.22 m2 17,290
RAZEM 17,290

24
d.6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych estrudowanych  do ścian  (płyty styropianowe estrudowa-
ne  i  "lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm])

m2

poz.22 m2 17,290
RAZEM 17,290

25
d.6

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.24*5 szt 86,450
RAZEM 86,450
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26
d.6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

(8,0+10,75)*(0,1+0,15+1,50+0,15+0,15)*1 m2 38,438
RAZEM 38,438

27
d.6

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.24 m2 17,290
RAZEM 17,290

28
d.6

KNR 0-23
0933-02 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych  tynków dekor. strukturalnych m2

poz.24 m2 17,290
RAZEM 17,290

29
d.6

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub
chodników

m2

poz.30*0,3*1 m2 5,625
RAZEM 5,625

30
d.6

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem

m

(8,0+10,75)*1 m 18,750
RAZEM 18,750

31
d.6

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

poz.30*0,3<ława  betonowa  pod  obrzeże> m2 5,625
RAZEM 5,625

32
d.6

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2

poz.30*1,10 m2 20,625
RAZEM 20,625

33
d.6

KNNR 6
0112-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2

poz.30 m2 18,750
RAZEM 18,750

7 DOCIEPLENIE  DACHU  CZĘŚĆI  UŻYTKOWEJ  PODDASZANA   BUDYNKU  STAREGO  I  DACH  NAD  WC  W
BUDYNKU  NOWYM

34
d.7

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej  folii polietylenowej pa-
roszczelnej

m2

poz.37*1,15 m2 286,718
12,0*1,15<dach  nad  WC> m2 13,800

RAZEM 300,518
35
d.7

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z mat układanych
na sucho maty z wełny mineralnej  gr.  2 x  10  [cm];  "lambda": 0,040  [W/mK]

m2

poz.37 m2 249,320
12,0*1 m2 12,000
 

RAZEM 261,320
36
d.7

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej folii polietylenowej  paro-
przepuszczalnej

m2

poz.34 m2 300,518
RAZEM 300,518

37
d.7

KNR-W 2-02
2005-03 ana-
logia

Okładziny  ścian i stropów płytami gipsowo-kartonowymi 2 x 12,5  [mm],  niepalny-
mi  na ruszcie metalowym podwójnym   z  kształtowników  cienkościennych  stalo-
wych  C100

m2

(4,0+3,5+4,0)*(4,62+6,33+3,93+6,80)*1<poddasze  użytkowe budynku  starego> m2 249,320
 

RAZEM 249,320
38
d.7

KNR-W 2-02
1506-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej -
sufity

m2

poz.37 m2 249,320
RAZEM 249,320

8 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  NW  BUDYNKU  STAREGO
39
d.8

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

79,22 m2 79,220
RAZEM 79,220

40
d.8

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2
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poz.39 m2 79,220

RAZEM 79,220
41
d.8

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.39 m2 79,220
RAZEM 79,220

42
d.8

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m

10,70 m 10,700
RAZEM 10,700

43
d.8

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "
lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2

poz.41 m2 79,220
RAZEM 79,220

44
d.8

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "
lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  5 [cm])

m2

<parter  budynku  szkoły>
(0,20+0,15)*(1,18+1,90)*2*1 m2 2,156
<piętro  budynku  szkoły>
(0,20+0,15)*(1,51+2,05)*2*4 m2 9,968

RAZEM 12,124
45
d.8

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

(poz.43+poz.44)*5 szt 456,720
RAZEM 456,720

46
d.8

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.43 m2 79,220
RAZEM 79,220

47
d.8

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.44 m2 12,124
RAZEM 12,124

48
d.8

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<parter  budynku  szkoły>
(1,18+1,90)*2*1 m 6,160
<piętro  budynku  szkoły>
(1,51+2,05)*2*4 m 28,480

RAZEM 34,640
49
d.8

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.43 m2 79,220
RAZEM 79,220

50
d.8

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.49 m2 79,220
RAZEM 79,220

51
d.8

KNR 0-23
0933-04 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2

poz.44 m2 12,124
RAZEM 12,124

9 45421132-8 WYMIANA  OKIEN  O  U = 1,7  [W/m2*K]
52
d.9

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych  (okna zespolone  PCV
(stolarka  bardzo  szczelna  (a<0,3);  nawiewnik  higrosterowalny  1  kpl.  na  okno;
U = 1,1  [W/m2*K];  szyba  zespolona  dwukomorowa,  bezpieczna,  Uszyb = 0,6
[W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia.)

m2

62,19 m2 62,190
RAZEM 62,190

53
d.9

KNR-W 2-02
0515-02 ana-
logia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-
cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2

(0,02+0,05+0,1+0,12+0,15+0,05)*(0,02+1,51+0,02)*15 m2 11,393
RAZEM 11,393

10 DOCIEPLENIE  STROPU  ZEWNĘTRZNEGO  NAD  WEJSCIEM  GŁÓWNYM  DO  PRZEDSZKOLA
54

d.10
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

6,76 m2 6,760

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,760

55
d.10

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.54 m2 6,760
RAZEM 6,760

56
d.10

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.55 m2 6,760
RAZEM 6,760

57
d.10

KNR 0-23
2612-02 ana-
logia

Ocieplenie sufitów budynków płytami styropianowymi grafitowymi,  fazowanymi,  -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych,  grafitowych,  fazowanych,
gr.  16  [cm]  do stropu  "lambda": 0,031  [W/mK]

m2

poz.55 m2 6,760
RAZEM 6,760

58
d.10

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt

poz.57*6 szt 40,560
RAZEM 40,560

59
d.10

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.57*1,15 m2 7,774
RAZEM 7,774

60
d.10

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(1,57+1,09+0,49+0,74+0,49)*1<wejście  do  szkoły> m 4,380
2,49*1<wejscie  do  przedszkola> m 2,490
 

RAZEM 6,870
61

d.10
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.57*1 m2 6,760
RAZEM 6,760

62
d.10

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.61 m2 6,760
RAZEM 6,760

11 45421131-1 WYMIANA  DRZWI  WEWNĘTRZNYCH  90 X 210  [CM]  NA  PODDASZE  NIEUŻYTKOWE
63

d.11
KNR-W 2-02
1026-01 ana-
logia

Dostwa  i  montaż  -  ościeżnice drewniane  regulowane m2

(0,1+0,25+0,1)*(0,9+2,10+2,10)*1 m2 2,295
RAZEM 2,295

64
d.11

KNR-W 2-02
1026-04 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  -  skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne  (skrzydła drzwiowe
drewniane zewnętrzne  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U = 1,50 [W/m2*K],  za-
mek  patentowy  atestowany,  kopl.  klamek  i  szyldów,  odbojnik)

m2

0,9*2,10*1 m2 1,890
RAZEM 1,890

12 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  PODDASZA  NIEUŻYTKOWEGO  BUDYNKU  NOWEGO
65

d.12
KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej  folii polietylenowej pa-
roszczelnej

m2

117,21*1,15 m2 134,792
RAZEM 134,792

66
d.12

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho maty z wełny mineralnej  gr.  2 x  9  [cm];  "lambda": 0,040  [W/mK]

m2

117,21 m2 117,210
RAZEM 117,210

67
d.12

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej folii polietylenowej  paro-
przepuszczalnej

m2

poz.65 m2 134,792
RAZEM 134,792

13 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  SW  BUDYNKU  STAREGO
68

d.13
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

155,47 m2 155,470
RAZEM 155,470

69
d.13

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.68 m2 155,470
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RAZEM 155,470

70
d.13

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.68 m2 155,470
RAZEM 155,470

71
d.13

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m

22,70 m 22,700
RAZEM 22,700

72
d.13

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "
lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2

poz.70 m2 155,470
RAZEM 155,470

73
d.13

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "
lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  5 [cm])

m2

<parter  budynku  szkoły>
(0,20+0,15)*(1,16+2,05)*2*4 m2 8,988
<piętro  budynku  szkoły>
(0,20+0,15)*(1,12+2,00)*2*2 m2 4,368
(0,20+0,15)*(1,41+2,04)*2*4 m2 9,660
 

RAZEM 23,016
74

d.13
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

(poz.72+poz.73)*5 szt 892,430
RAZEM 892,430

75
d.13

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.72 m2 155,470
RAZEM 155,470

76
d.13

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.73 m2 23,016
RAZEM 23,016

77
d.13

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<parter  budynku  szkoły>
(1,16+2,05)*2*4 m 25,680
<piętro  budynku  szkoły>
(1,12+2,00)*2*2 m 12,480
(1,41+2,04)*2*4 m 27,600

RAZEM 65,760
78

d.13
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.72 m2 155,470
RAZEM 155,470

79
d.13

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.78 m2 155,470
RAZEM 155,470

80
d.13

KNR 0-23
0933-04 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2

poz.73 m2 23,016
RAZEM 23,016

14 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  NAD  PIWNICĄ
81

d.14
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

63,10 m2 63,100
RAZEM 63,100

82
d.14

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.81 m2 63,100
RAZEM 63,100

83
d.14

kalkulacja
własna  

Natrysk  pneumatyczny  agregatem  pianki  poliuretanowej "lambda": 0,035  [W/m*
K], gr.  8,0  [cm]  na  sufit  piwnicy

m3

63,10*0,08*1 m3 5,048
RAZEM 5,048
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84

d.14
KNR 0-23
2612-07 ana-
logia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.81 m2 63,100
RAZEM 63,100

15 DOCIEPLENIE  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNEJ  W  ZAKRESIE  COKOŁU  BUDYNKU  STAREGO  OD  STRONY  POD-
WÓRZA

85
d.15

KNR 0-23
2611-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

10,35 m2 10,350
RAZEM 10,350

86
d.15

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.85 m2 10,350
RAZEM 10,350

87
d.15

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych estrudowanych  do ścian  (płyty styropianowe estrudowa-
ne  i  "lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  12 [cm])

m2

poz.85 m2 10,350
RAZEM 10,350

88
d.15

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.87*5 szt 51,750
RAZEM 51,750

89
d.15

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

11,80*(0,1+0,15+((1,30+0,60)/2)+0,15+0,15)*1 m2 17,700
RAZEM 17,700

90
d.15

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.87 m2 10,350
RAZEM 10,350

91
d.15

KNR 0-23
0933-02 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych  tynków dekor. strukturalnych m2

poz.87 m2 10,350
RAZEM 10,350

92
d.15

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub
chodników

m2

poz.93*0,3*1 m2 2,715
RAZEM 2,715

93
d.15

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem

m

(3,40+1,65+4,0)*1 m 9,050
RAZEM 9,050

94
d.15

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

poz.93*0,3<ława  betonowa  pod  obrzeże> m2 2,715
RAZEM 2,715

95
d.15

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2

poz.93*1,10 m2 9,955
RAZEM 9,955

96
d.15

KNNR 6
0112-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2

poz.93 m2 9,050
RAZEM 9,050

16 WYMIANA  DRZWI  DO  KUCHNI  I  MAGAZYNU
97

d.16
KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

0,9*2,10*2 m2 3,780
 

RAZEM 3,780
98

d.16
KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*K])

m2

poz.97 m2 3,780
RAZEM 3,780

17 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  SE  BUDYNKU  SATREGO
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99

d.17
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

69,84 m2 69,840
RAZEM 69,840

100
d.17

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.99 m2 69,840
RAZEM 69,840

101
d.17

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.99 m2 69,840
RAZEM 69,840

102
d.17

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m

22,70 m 22,700
RAZEM 22,700

103
d.17

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "
lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2

poz.101 m2 69,840
RAZEM 69,840

104
d.17

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "
lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  5 [cm])

m2

<parter  budynku  szkoły>
(0,20+0,15)*(1,54+2,20)*2*4 m2 10,472
<piętro  budynku  szkoły>
(0,20+0,15)*(1,51+2,05)*2*4 m2 9,968
<poddasze  szkoły>
(0,20+0,15)*(1,00+1,00)*2*2 m2 2,800
 

RAZEM 23,240
105
d.17

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

(poz.103+poz.104)*5 szt 465,400
RAZEM 465,400

106
d.17

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.103 m2 69,840
RAZEM 69,840

107
d.17

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.104 m2 23,240
RAZEM 23,240

108
d.17

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<parter  budynku  szkoły>
(1,54+2,20)*2*4 m 29,920
<piętro  budynku  szkoły>
(1,51+2,05)*2*4 m 28,480
<poddasze  szkoły>
(1,00+1,00)*2*2 m 8,000

RAZEM 66,400
109
d.17

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.103 m2 69,840
RAZEM 69,840

110
d.17

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.109 m2 69,840
RAZEM 69,840

111
d.17

KNR 0-23
0933-04 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2

poz.104 m2 23,240
RAZEM 23,240

18 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  NE  BUDYNKU  STAREGO
112
d.18

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

72,56 m2 72,560
RAZEM 72,560
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113
d.18

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.112 m2 72,560
RAZEM 72,560

114
d.18

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.112 m2 72,560
RAZEM 72,560

115
d.18

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m

11,90 m 11,900
RAZEM 11,900

116
d.18

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "
lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2

poz.114 m2 72,560
RAZEM 72,560

117
d.18

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "
lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  5 [cm])

m2

<parter  budynku  szkoły>
(0,20+0,25)*(1,16+2,03)*2*3 m2 8,613
<piętro  budynku  szkoły>
(0,20+0,25)*(1,15+2,02)*2*2 m2 5,706
 

RAZEM 14,319
118
d.18

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

(poz.116+poz.117)*5 szt 434,395
RAZEM 434,395

119
d.18

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.116 m2 72,560
RAZEM 72,560

120
d.18

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.117 m2 14,319
RAZEM 14,319

121
d.18

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<parter  budynku  szkoły>
(1,16+2,03)*2*3 m 19,140
<piętro  budynku  szkoły>
(1,15+2,02)*2*2 m 12,680

RAZEM 31,820
122
d.18

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.116 m2 72,560
RAZEM 72,560

123
d.18

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.122 m2 72,560
RAZEM 72,560

124
d.18

KNR 0-23
0933-04 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2

poz.117 m2 14,319
RAZEM 14,319

19 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  FRONTOWYCH
125
d.19

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,46*2,24*1 m2 3,270
 

RAZEM 3,270
126
d.19

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*K])

m2

poz.125 m2 3,270
RAZEM 3,270

20 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  BOCZNYCH
127
d.20

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2
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1,0*2,10*1 m2 2,100
 

RAZEM 2,100
128
d.20

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*K])

m2

poz.127 m2 2,100
RAZEM 2,100

21 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  DO  KOTŁOWNI
129
d.21

KNR-W 2-02
1203-02 ana-
logia

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe  pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,27*2,24*1<do  kotłowni> m2 2,845
RAZEM 2,845

22 45331100-7 MODERNIZACJA  SYSTEMU  GRZEWCZEGO
130
d.22

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

131
d.22

KNR 0-35
0215-02

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funkcjonowania,  regulacja,  kryzowanie  -  zawo-
ry grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowica-
mi termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

poz.130 kpl. 54,000
RAZEM 54,000

132
d.22

KNR 0-35
0215-04

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funkcjonowania  - głowice termostatyczne o za-
kresie nastaw 6-28 st. C

szt.

poz.131 szt. 54,000
RAZEM 54,000

23 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  COKOŁU  BUDYNKU  STAREGO
133
d.23

KNR 0-23
2611-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

22,70*(1,85+0,65)/2*1<el. poł.-zach.> m2 28,375
10,75*(1,35+1,85)/2*1<el.  pół.-zach> m2 17,200
 

RAZEM 45,575
134
d.23

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych estrudowanych  do ścian  (płyty styropianowe estrudowa-
ne  i  "lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  12 [cm])

m2

poz.133 m2 45,575
RAZEM 45,575

135
d.23

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

88,48*5 szt 442,400
RAZEM 442,400

136
d.23

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

(22,70+10,75)*(0,1+0,15+1,50+0,15+0,15)*1 m2 68,573
RAZEM 68,573

137
d.23

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.134 m2 45,575
RAZEM 45,575

138
d.23

KNR 0-23
0933-02 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych  tynków dekor. strukturalnych m2

poz.134 m2 45,575
RAZEM 45,575

139
d.23

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub
chodników

m2

poz.140*0,3*1 m2 10,035
RAZEM 10,035

140
d.23

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem

m

(22,70+10,75)*1 m 33,450
RAZEM 33,450

141
d.23

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

poz.140*0,3<ława  betonowa  pod  obrzeże> m2 10,035
RAZEM 10,035
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142
d.23

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2

poz.140*1,10 m2 36,795
RAZEM 36,795

143
d.23

KNNR 6
0112-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2

poz.140 m2 33,450
RAZEM 33,450

24 WYMIANA  OKIEN  W  PIWNICY  BUDYNKU  STAREGO
144
d.24

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych  (okna zespolone  PCV
(stolarka  bardzo  szczelna  (a<0,3);  nawiewnik  higrosterowalny  1  kpl.  na  okno;
U = 1,1  [W/m2*K];  szyba  zespolona  dwukomorowa,  bezpieczna,  Uszyb = 0,6
[W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia.)

m2

0,6*0,55*3*1<okna  piwnicy> m2 0,990
RAZEM 0,990

145
d.24

KNR-W 2-02
0515-02 ana-
logia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-
cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2

(0,02+0,05+0,1+0,12+0,15+0,05)*(0,02+0,60+0,02)*3 m2 0,941
RAZEM 0,941

25 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  SZCZYTOWYCH  DACHU  BUDYNKU  STAREGO  NA  ODCINKU  STROPODACHU
146
d.25

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

11,0*4,90/2*2 m2 53,900
 

RAZEM 53,900
147
d.25

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.146 m2 53,900
RAZEM 53,900

148
d.25

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.146 m2 53,900
RAZEM 53,900

149
d.25

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe  EPS 70-040  FASADA,   "
lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2

poz.148 m2 53,900
-0,61*1,21*2 m2 -1,476
-0,96*1,96*2 m2 -3,763
-1,0*1,0*2 m2 -2,000

RAZEM 46,661
150
d.25

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży  (płyty styropianowe  EPS 70-040  FASADA,
"lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  5 cm)

m2

(0,20+0,15)*(0,61+1,21)*2*2 m2 2,548
(0,20+0,15)*(0,96+1,96)*2*2 m2 4,088
(0,20+0,15)*(1,0+1,0)*2*2 m2 2,800
 

RAZEM 9,436
151
d.25

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

(poz.149+poz.150)*5 szt 280,485
RAZEM 280,485

152
d.25

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.149 m2 46,661
RAZEM 46,661

153
d.25

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.150 m2 9,436
RAZEM 9,436

154
d.25

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

 
(0,61+1,21)*2*2 m 7,280
(0,96+1,96)*2*2 m 11,680
(1,0+1,0)*2*2 m 8,000

RAZEM 26,960
155
d.25

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2
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poz.149 m2 46,661

RAZEM 46,661
156
d.25

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.155 m2 46,661
RAZEM 46,661

157
d.25

KNR 0-23
0933-04 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2

poz.150 m2 9,436
RAZEM 9,436

158
d.25

KNR 0-21
4007-03 ana-
logia

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2

(7,0+7,0)*2*0,5*1<blenda  pod  przedłużenie  pokrycia  dachowego> m2 14,000
RAZEM 14,000

159
d.25

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-cynku m2

(0,02+0,05+0,25+0,13+0,03+0,02)*(7,0+7,0)*2*2*1<pas  ściany  szczytowej> m2 28,000
RAZEM 28,000

26 DOCIEPLENIE  SCIAN  FUNDAMENTOWYCH  BUDYNKU  NOWEGO
160
d.26

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

(9,49+1,77+13,16+9,49)*1,0 m2 33,910
RAZEM 33,910

161
d.26

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkry-
waniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

(9,49+1,77+13,16+9,49)*1,0*1,0*1 m3 33,910
RAZEM 33,910

162
d.26

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

poz.161*0,85 m3 28,824
RAZEM 28,824

163
d.26

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.162 m3 28,824
RAZEM 28,824

164
d.26

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.
I-II)

m3

poz.161*0,15 m3 5,087
RAZEM 5,087

165
d.26

KNR 0-23
2611-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

poz.160 m2 33,910
RAZEM 33,910

166
d.26

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe estrudowane  "lambda":
0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm])

m2

poz.165 m2 33,910
RAZEM 33,910

167
d.26

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

(9,49+1,77+13,16+9,49)*(0,1+0,15+1,0+0,15+0,15)*1 m2 52,561
RAZEM 52,561

168
d.26

KNR-W 2-02
0606-02 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubełkowej 8 mm, 560 g/m2
DELTA-MS

m2

(9,49+1,77+13,16+9,49)*(1,0+0,15+0,15)*1 m2 44,083
RAZEM 44,083

169
d.26

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.160 m2 33,910
RAZEM 33,910

170
d.26

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

poz.160/1,0 m 33,910
RAZEM 33,910

171
d.26

KNNR 6
0503-03

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

poz.170*1,0 m2 33,910
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 33,910

27 45331210-1 WENTYLACJA  NAWIEWNO - WYWIEWNA  KUCHNI
172
d.27

kalkulacja  in-
dywidualna

Dostawa,  montaż  i  uruchomienie  wentylacji  nawiewno  wywiewnej  z  rekupera-
torem  o  wydajności  200  [m3/h]  dla  pomieszczenia  kuchni

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28 45100000-8 RUSZTOWANIA
173
d.28

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(23,50+11,09+12,11+9,49+1,77+13,16+20,58)*8,0 m2 733,600
RAZEM 733,600

174
d.28

kalkulacja
własna

Wynajem  rusztowana h

30*24*1 h 720,000
RAZEM 720,000
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  CIESZYNIE
1 45321000-3 OCIEPLENIE  ŚCIAN  NA  STYKU  PODDASZA  UŻYTKOWEGO  I  NIEUŻYTKOWEGO
1

d.1
KNR-W 2-02
0612-06 analo-
gia

Dostawa,  umocowanie  do  ściany  -
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho  (płyty z wełny mineral-
nej  "lambda":  0,040  [W/m*K],  gr.  12
[cm])

m2 5,15

-- Robocizna --
999 0,156*3=0,468= r-g 0,4680

-- Materiały --
2310099 płyty z wełny mineralnej  "lambda":

0,040  [W/m*K],  gr.  12 [cm]
m2 1,0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 10,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0059
39000 środek transportowy m-g 0,0089

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1 5,150
2 45421132-8 WYMIANA  OKNA  U=5,8  [W/m2*K]
2

d.2
KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych
okien zespolonych  (okna zespolone
PCV  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<
0,3);  nawiewnik  higrosterowalny  1
kpl.  na  okno;  U = 1,1  [W/m2*K];
szyba  zespolona  dwukomorowa,  bez-
pieczna,  Uszyb = 0,6  [W/m2*K].
Skrzydła  rozwierano - uchylne  z  moż-
liwością  rozszczelnienia.)

m2 1,64

-- Robocizna --
999 r-g 2,7400

-- Materiały --
2740999 okna zespolone  PCV  (stolarka  bar-

dzo  szczelna  (a<0,3);  nawiewnik  hi-
grosterowalny  1  kpl.  na  okno;  U =
1,1  [W/m2*K];  szyba  zespolona
dwukomorowa,  bezpieczna,  Uszyb =
0,6  [W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano -
uchylne  z  możliwością  rozszczelnie-
nia.

m2 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,0400

39000 środek transportu poziomego m-g 0,0600
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 2 1,640

3
d.2

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 (0,02+0,05+
0,1+0,12+

0,15+0,05)*
(0,02+1,50+

0,02)*1 =
0,755

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm kg 5,3200
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3 0,755
3 WYMIANA  OKIEN  U = 2,6  [W/m2*K]
4

d.3
KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych
okien zespolonych  (okna zespolone
PCV  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<
0,3);  nawiewnik  higrosterowalny  1
kpl.  na  okno;  U = 1,1  [W/m2*K];
szyba  zespolona  dwukomorowa,  bez-
pieczna,  Uszyb = 0,6  [W/m2*K].
Skrzydła  rozwierano - uchylne  z  moż-
liwością  rozszczelnienia.)

m2 42,87

-- Robocizna --
999 r-g 2,7400

-- Materiały --
2740999 okna zespolone  PCV  (stolarka  bar-

dzo  szczelna  (a<0,3);  nawiewnik  hi-
grosterowalny  1  kpl.  na  okno;  U =
1,1  [W/m2*K];  szyba  zespolona
dwukomorowa,  bezpieczna,  Uszyb =
0,6  [W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano -
uchylne  z  możliwością  rozszczelnie-
nia.

m2 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,0400

39000 środek transportu poziomego m-g 0,0600
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 4 42,870

5
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 (0,02+0,05+
0,1+0,12+

0,15+0,05)*
(0,02+1,25+

0,02)*14 =
8,849

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm kg 5,3200
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5 8,849
4 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  PODDASZA  NIEUŻYTKOWEGO  BUDYNKU  STAREGO
6

d.4
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z atestowanej  folii polietyleno-
wej paroszczelnej

m2 127,44*1,15
= 146,556

-- Robocizna --
999 r-g 0,3600
1560311 folia polietylenowa paroszczelna  ates-

towana  gr. 0,3 mm
m2 1,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0112
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6 146,556
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

7
d.4

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho maty z wełny mineralnej
gr.  2 x  10  [cm];  "lambda": 0,040  [W/
mK]

m2 127,44

-- Robocizna --
999 0,0907*4=0,3628= r-g 0,3628

-- Materiały --
2310099 maty  z wełny mineralnej  gr.  2 x  10 =

20  [cm];  "lambda": 0,040 [W/mK]
m2 1,0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0077
39000 środek transportowy m-g 0,0089

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7 127,440
8

d.4
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z atestowanej folii polietylenowej
paroprzepuszczalnej

m2 poz.6 =
146,556

-- Robocizna --
999 r-g 0,3600
1560311 folia polietylenowa paroprzepuszczalna

atestowana  gr. 0,3 mm
m2 1,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0112
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8 146,556
5 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  BUDYNKU  NOWEGO
9

d.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 189,71

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 9 189,710
10
d.5

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.9 =
189,710

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 10 189,710
11
d.5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.9 =
189,710

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 11 189,710

12
d.5

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m (9,49+1,72+
13,18+9,49)
*1<parter> =

33,880

-- Robocizna --
999 r-g 0,2370

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,5800
1220299 listwa cokołowa m 1,0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 12 33,880
13
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe  EPS 70-040
FASADA,   "lambda": 0,040  [W/m*K]
gr.  20 cm)

m2 poz.11 =
189,710

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe  EPS 70-040  FA-

SADA,   "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.
20 cm
0,0525*20/5=0,21=

m3 0,2100

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 13 189,710
14
d.5

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży  (płyty styropianowe  EPS 70-
040  FASADA,   "lambda": 0,040  [W/
m*K]  gr.  5 cm)

m2 23,510

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe  EPS 70-040  FA-

SADA,   "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.
5 cm

m3 0,0525

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 14 23,510
15
d.5

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt (poz.13+
poz.14)*5 =

1066,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 15 1 066,100
16
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.13 =
189,710

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego' m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 16 189,710
17
d.5

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 poz.14 =
23,510

-- Robocizna --
999 r-g 1,3820

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'' m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 17 23,510
18
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym

m 67,172
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
39500 środek transportowy m-g 0,0005

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 18 67,172
19
d.5

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.13 =
189,710

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 19 189,710
20
d.5

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.19 =
189,710

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 20 189,710
21
d.5

KNR 0-23
0933-04 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 23,51

-- Robocizna --
999 r-g 1,5982

-- Materiały --
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS
CERMIT R 200

kg 3,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 21 23,510
6 45321000-3 DOCIEPLENIE  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNEJ W  ZAKRESIE  COKOŁU  BUDYNKU  NOWEGO

22
d.6

KNR 0-23
2611-01 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 17,29

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 22 17,290
23
d.6

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.22 =
17,290

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 23 17,290
24
d.6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych estru-
dowanych  do ścian  (płyty styropiano-
we estrudowane  i  "lambda":  0,036
[W/m*K]  gr.  14 [cm])

m2 poz.22 =
17,290

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe estrudowane  i  "

lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm]
0,0525*14/5=0,147=

m3 0,1470

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 24 17,290
25
d.6

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt poz.24*5 =
86,450

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 25 86,450
26
d.6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 (8,0+10,75)*
(0,1+0,15+
1,50+0,15+

0,15)*1 =
38,438

-- Robocizna --
999 0,6112*2= r-g 1,2224

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
4*2=

kg 8,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'''
1,135*2=

m2 2,2700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*2=
m-g 0,0140

39500 środek transportowy
0,0052*2=

m-g 0,0104

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 26 38,438
27
d.6

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.24 =
17,290

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 27 17,290
28
d.6

KNR 0-23
0933-02 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z ży-
wicznych  tynków dekor. strukturalnych

m2 poz.24 =
17,290

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z ży-

wicznych  tynków dekor. strukturalnych
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

39500 środek transportowy m-g 0,0090
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 28 17,290

29
d.6

KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w grun-
tach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2 poz.30*0,3*
1 = 5,625

-- Robocizna --
999 r-g 0,5210

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,0420

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 29 5,625
30
d.6

KNNR 6 0404-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m (8,0+10,75)*
1 = 18,750

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400

-- Materiały --
2223540 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1,0200
1601799 piasek m3 0,0060
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 30 18,750
31
d.6

KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęg-
nowane piaskiem i wodą

m2 poz.30*0,3<
ława  beto-
nowa  pod
obrzeże> =

5,625

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300

-- Materiały --
2370699 mieszanka betonowa  C25/30 m3 0,1015
2600810 krawędziaki iglaste kl. II m3 0,00046
1601799 piasek m3 0,0412
3930099 woda m3 0,0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

-- Sprzęt --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0334

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 31 5,625
32
d.6

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2 poz.30*1,10
= 20,625

-- Robocizna --
999 0,36*2= r-g 0,7200
1560311 Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny

1,2*2=
m2 2,4000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0112*2=
m-g 0,0224

39000 środek transportowy
0,0068*2=

m-g 0,0136

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 32 20,625
33
d.6

KNNR 6 0112-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 8 cm

m2 poz.30 =
18,750
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,0098

-- Materiały --
1602299 pospółka m3 0,0982
3930099 woda m3 0,0080
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0,0023

12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,0127
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 33 18,750

7 DOCIEPLENIE  DACHU  CZĘŚĆI  UŻYTKOWEJ  PODDASZANA   BUDYNKU  STAREGO  I  DACH  NAD  WC  W
BUDYNKU  NOWYM

34
d.7

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z atestowanej  folii polietyleno-
wej paroszczelnej

m2 300,518

-- Robocizna --
999 r-g 0,3600
1560311 folia polietylenowa paroszczelna  ates-

towana  gr. 0,3 mm
m2 1,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0112
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 34 300,518
35
d.7

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z mat ukła-
danych na sucho maty z wełny mineral-
nej  gr.  2 x  10  [cm];  "lambda": 0,040
[W/mK]

m2 261,320

-- Robocizna --
999 0,0907*4=0,3628= r-g 0,3628

-- Materiały --
2310099 maty  z wełny mineralnej  gr.  2 x  10 =

20  [cm];  "lambda": 0,040 [W/mK]
m2 1,0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0077
39000 środek transportowy m-g 0,0089

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 35 261,320
36
d.7

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z atestowanej folii polietylenowej
paroprzepuszczalnej

m2 poz.34 =
300,518

-- Robocizna --
999 r-g 0,3600
1560311 folia polietylenowa paroprzepuszczalna

atestowana  gr. 0,3 mm
m2 1,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0112
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 36 300,518
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

37
d.7

KNR-W 2-02
2005-03 analo-
gia

Okładziny  ścian i stropów płytami gip-
sowo-kartonowymi 2 x 12,5  [mm],  nie-
palnymi  na ruszcie metalowym pod-
wójnym   z  kształtowników  cienkoś-
ciennych  stalowych  C100

m2 (4,0+3,5+
4,0)*(4,62+
6,33+3,93+

6,80)*1<
poddasze
użytkowe
budynku
starego> =

249,320

-- Robocizna --
999 r-g 2,3900

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe  niepalne  2 x

12,5  [mm]
1,05*2=2,1=

m2 2,1000

1323330 kształtowniki stalowe główne profilowa-
ne  C100

m 4,1000

1346399 blachowkręty szt. 18,5000
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0003
3903010 taśma m 1,0000
3930099 woda m3 0,00064
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0580
39000 środek transportowy m-g 0,0289

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 37 249,320
38
d.7

KNR-W 2-02
1506-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą
klejową z dodatkiem 15 % farby emul-
syjnej - sufity

m2 poz.37 =
249,320

-- Robocizna --
999 r-g 0,1440

-- Materiały --
1640500 kreda malarska mielona kg 0,2763
1551120 klej kostny kg 0,0050
1551001 klej malarski roślinny kg 0,0203
1740100 gips budowlany kg 0,0020
1502110 farba emulsyjna dm3 0,0414
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 38 249,320
8 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  NW  BUDYNKU  STAREGO

39
d.8

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 79,22

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 39 79,220
40
d.8

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.39 =
79,220

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 40 79,220
41
d.8

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.39 =
79,220

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 41 79,220

42
d.8

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 10,70

-- Robocizna --
999 r-g 0,2370

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,5800
1220299 listwa cokołowa m 1,0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 42 10,700
43
d.8

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe EPS 70-040
FASADA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]
gr.  20 cm)

m2 poz.41 =
79,220

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 FASA-

DA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  20
[cm]
0,0525*20/5=0,21=

m3 0,2100

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 43 79,220
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

44
d.8

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży  (płyty styropianowe EPS 70-
040 FASADA,  "lambda": 0,040  [W/m*
K]  gr.  5 [cm])

m2 12,124

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 FASA-

DA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  5
[cm]

m3 0,0525

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 44 12,124
45
d.8

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt (poz.43+
poz.44)*5 =

456,720

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 45 456,720
46
d.8

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.43 =
79,220

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego' m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 46 79,220
47
d.8

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 poz.44 =
12,124

-- Robocizna --
999 r-g 1,3820

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'' m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 47 12,124
48
d.8

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym

m 34,640

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
39500 środek transportowy m-g 0,0005

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 48 34,640
49
d.8

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.43 =
79,220

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 49 79,220
50
d.8

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.49 =
79,220

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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Ilość Wartość

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 50 79,220
51
d.8

KNR 0-23
0933-04 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.44 =
12,124

-- Robocizna --
999 r-g 1,5982

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 51 12,124
9 45421132-8 WYMIANA  OKIEN  O  U = 1,7  [W/m2*K]

52
d.9

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych
okien zespolonych  (okna zespolone
PCV  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<
0,3);  nawiewnik  higrosterowalny  1
kpl.  na  okno;  U = 1,1  [W/m2*K];
szyba  zespolona  dwukomorowa,  bez-
pieczna,  Uszyb = 0,6  [W/m2*K].
Skrzydła  rozwierano - uchylne  z  moż-
liwością  rozszczelnienia.)

m2 62,19

-- Robocizna --
999 r-g 2,7400

-- Materiały --
2740999 okna zespolone  PCV  (stolarka  bar-

dzo  szczelna  (a<0,3);  nawiewnik  hi-
grosterowalny  1  kpl.  na  okno;  U =
1,1  [W/m2*K];  szyba  zespolona
dwukomorowa,  bezpieczna,  Uszyb =
0,6  [W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano -
uchylne  z  możliwością  rozszczelnie-
nia.

m2 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t'
m-g 0,0400

39000 środek transportu poziomego' m-g 0,0600
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 52 62,190

53
d.9

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 (0,02+0,05+
0,1+0,12+

0,15+0,05)*
(0,02+1,51+

0,02)*15 =
11,393

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm kg 5,3200
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jedn.

Ilość Wartość

8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 53 11,393
10 DOCIEPLENIE  STROPU  ZEWNĘTRZNEGO  NAD  WEJSCIEM  GŁÓWNYM  DO  PRZEDSZKOLA
54

d.10
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 6,76

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 54 6,760
55

d.10
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.54 =
6,760

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy' m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 55 6,760
56

d.10
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.55 =
6,760

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 56 6,760

57
d.10

KNR 0-23
2612-02 analo-
gia

Ocieplenie sufitów budynków płytami
styropianowymi grafitowymi,  fazowany-
mi,  - system STOPTER - przyklejenie
płyt styropianowych,  grafitowych,  fa-
zowanych, gr.  16  [cm]  do stropu  "
lambda": 0,031  [W/mK]

m2 poz.55 =
6,760

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe,  grafitowe,  fazowa-

ne,  gr. 16 cm,  "lambda": 0,031  [W/
mK]
0,0525*16/5=0,168=

m3 0,1680

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20'

kg 6,0000
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Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 57 6,760
58

d.10
KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt poz.57*6 =
40,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,0809

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 58 40,560
59

d.10
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 poz.57*1,15
= 7,774

-- Robocizna --
999 r-g 1,3820

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 59 7,774
60

d.10
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym

m 6,870

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
39500 środek transportowy m-g 0,0005

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 60 6,870
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61
d.10

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.57*1 =
6,760

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 61 6,760
62

d.10
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.61 =
6,760

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 62 6,760
11 45421131-1 WYMIANA  DRZWI  WEWNĘTRZNYCH  90 X 210  [CM]  NA  PODDASZE  NIEUŻYTKOWE
63

d.11
KNR-W 2-02
1026-01 analo-
gia

Dostwa  i  montaż  -  ościeżnice drew-
niane  regulowane

m2 (0,1+0,25+
0,1)*(0,9+

2,10+2,10)*
1 = 2,295

-- Robocizna --
999 r-g 1,5500
2302599 kit trwale plastyczny kg 0,4200
2304099 papa m2 0,2400
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15,0000
2715999 ościeżnice drewniane  regulowane  z

drewna  klejonego,  fabtycznie  wykoń-
czone,  odporne  na  warunki  atmosfe-
ryczne,  próg  z  drewna  klejonego,
dębowego

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39000 środek transportowy m-g 0,0200

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 63 2,295
64

d.11
KNR-W 2-02
1026-04 analo-
gia

Dostawa  i  montaż  -  skrzydła drzwio-
we zewnętrzne pełne  (skrzydła drzwio-
we drewniane zewnętrzne  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U = 1,50 [W/m2*
K],  zamek  patentowy  atestowany,
kopl.  klamek  i  szyldów,  odbojnik)

m2 0,9*2,10*1 =
1,890
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 1,8900
0000000 materiały pomocnicze % 15,0000
2713999 skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrz-

ne  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U =
1,50 [W/m2*K],  zamek  patentowy
atestowany,  kopl.  klamek  i  szyldów,
odbojnik)

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0400
39000 środek transportowy m-g 0,0300

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 64 1,890
12 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  PODDASZA  NIEUŻYTKOWEGO  BUDYNKU  NOWEGO
65

d.12
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z atestowanej  folii polietyleno-
wej paroszczelnej

m2 117,21*1,15
= 134,792

-- Robocizna --
999 r-g 0,3600
1560311 folia polietylenowa paroszczelna  ates-

towana  gr. 0,3 mm
m2 1,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0112
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 65 134,792
66

d.12
KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho maty z wełny mineralnej
gr.  2 x  9  [cm];  "lambda": 0,040  [W/
mK]

m2 117,21

-- Robocizna --
999 0,0907*4=0,3628= r-g 0,3628

-- Materiały --
2310099 maty  z wełny mineralnej  gr.  2 x  9 =

18  [cm];  "lambda": 0,040 [W/mK]
m2 1,0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0077
39000 środek transportowy m-g 0,0089

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 66 117,210
67

d.12
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z atestowanej folii polietylenowej
paroprzepuszczalnej

m2 poz.65 =
134,792

-- Robocizna --
999 r-g 0,3600
1560311 folia polietylenowa paroprzepuszczalna

atestowana  gr. 0,3 mm
m2 1,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0112
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 67 134,792
13 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  SW  BUDYNKU  STAREGO
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68
d.13

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 155,47

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 68 155,470
69

d.13
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.68 =
155,470

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 69 155,470
70

d.13
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.68 =
155,470

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 70 155,470

71
d.13

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 22,70

-- Robocizna --
999 r-g 0,2370

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,5800
1220299 listwa cokołowa m 1,0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 71 22,700
72

d.13
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe EPS 70-040
FASADA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]
gr.  20 cm)

m2 poz.70 =
155,470

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 FASA-

DA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  20
[cm]
0,0525*20/5=0,21=

m3 0,2100

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 72 155,470
73

d.13
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży  (płyty styropianowe EPS 70-
040 FASADA,  "lambda": 0,040  [W/m*
K]  gr.  5 [cm])

m2 23,016

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 FASA-

DA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  5
[cm]

m3 0,0525

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 73 23,016
74

d.13
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt (poz.72+
poz.73)*5 =

892,430

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 74 892,430
75

d.13
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.72 =
155,470

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

3900600 siatka z włókna szklanego' m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 75 155,470
76

d.13
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 poz.73 =
23,016

-- Robocizna --
999 r-g 1,3820

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'' m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 76 23,016
77

d.13
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym

m 65,760

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
39500 środek transportowy m-g 0,0005

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 77 65,760
78

d.13
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.72 =
155,470

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 78 155,470
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

79
d.13

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.78 =
155,470

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 79 155,470
80

d.13
KNR 0-23
0933-04 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.73 =
23,016

-- Robocizna --
999 r-g 1,5982

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 80 23,016
14 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  NAD  PIWNICĄ
81

d.14
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 63,10

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 81 63,100
82

d.14
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.81 =
63,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 82 63,100
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Ilość Wartość

83
d.14

kalkulacja
własna  

Natrysk  pneumatyczny  agregatem
pianki  poliuretanowej "lambda": 0,035
[W/m*K], gr.  8,0  [cm]  na  sufit  piwni-
cy

m3 63,10*0,08*
1 = 5,048

-- Materiały --
Natrysk  pneumatyczny  agregatem
pianki  poliuretanowej  "lambda": 0,035
[W/m*K],  gr.  8,0  [cm]  na  sufit

m3 1,0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 83 5,048

84
d.14

KNR 0-23
2612-07 analo-
gia

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 poz.81 =
63,100

-- Robocizna --
999 1,382*25/100=0,3455= r-g 0,3455

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 84 63,100
15 DOCIEPLENIE  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNEJ  W  ZAKRESIE  COKOŁU  BUDYNKU  STAREGO  OD  STRONY

PODWÓRZA
85

d.15
KNR 0-23
2611-01 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 10,35

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 85 10,350
86

d.15
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.85 =
10,350

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 86 10,350
87

d.15
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych estru-
dowanych  do ścian  (płyty styropiano-
we estrudowane  i  "lambda":  0,036
[W/m*K]  gr.  12 [cm])

m2 poz.85 =
10,350

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1562600 płyty styropianowe estrudowane  i  "
lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  12 [cm]
0,0525*12/5=0,126=

m3 0,1260

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 87 10,350
88

d.15
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt poz.87*5 =
51,750

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 88 51,750
89

d.15
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 11,80*(0,1+
0,15+

((1,30+0,60)
/2)+0,15+
0,15)*1 =

17,700

-- Robocizna --
999 0,6112*2= r-g 1,2224

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
4*2=

kg 8,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'''
1,135*2=

m2 2,2700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*2=
m-g 0,0140

39500 środek transportowy
0,0052*2=

m-g 0,0104

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 89 17,700
90

d.15
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.87 =
10,350

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST

kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 90 10,350
91

d.15
KNR 0-23
0933-02 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z ży-
wicznych  tynków dekor. strukturalnych

m2 poz.87 =
10,350

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z ży-

wicznych  tynków dekor. strukturalnych
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 91 10,350
92

d.15
KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w grun-
tach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2 poz.93*0,3*
1 = 2,715

-- Robocizna --
999 r-g 0,5210

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,0420

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 92 2,715
93

d.15
KNNR 6 0404-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m (3,40+1,65+
4,0)*1 =

9,050

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400

-- Materiały --
2223540 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1,0200
1601799 piasek m3 0,0060
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 93 9,050
94

d.15
KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęg-
nowane piaskiem i wodą

m2 poz.93*0,3<
ława  beto-
nowa  pod
obrzeże> =

2,715

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300

-- Materiały --
2370699 mieszanka betonowa  C25/30 m3 0,1015
2600810 krawędziaki iglaste kl. II m3 0,00046
1601799 piasek m3 0,0412
3930099 woda m3 0,0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

-- Sprzęt --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0334

Koszty pośrednie od (R, S) %
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 94 2,715

95
d.15

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2 poz.93*1,10
= 9,955

-- Robocizna --
999 0,36*2= r-g 0,7200
1560311 Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny

1,2*2=
m2 2,4000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0112*2=
m-g 0,0224

39000 środek transportowy
0,0068*2=

m-g 0,0136

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 95 9,955
96

d.15
KNNR 6 0112-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 8 cm

m2 poz.93 =
9,050

-- Robocizna --
999 r-g 0,0098

-- Materiały --
1602299 pospółka m3 0,0982
3930099 woda m3 0,0080
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0,0023

12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,0127
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 96 9,050

16 WYMIANA  DRZWI  DO  KUCHNI  I  MAGAZYNU
97

d.16
KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2

m2 0,9*2,10*2 =
3,780

-- Robocizna --
999 r-g 0,8400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 97 3,780
98

d.16
KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*K])

m2 poz.97 =
3,780

-- Robocizna --
999 r-g 3,6400

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0,1000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,3400
8990499 kołki rozporowe szt. 5,0000
1318399 listwy maskujące m 2,5500
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5)
% 15,0000

1319992 Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*K])
,  przekrój  ciepły,  usczelki  obwodowe,
przeszklenie dwukomorowe  0,6  [W/
m2*K],  dwa  zamki  patentowe  atesto-
wane,  samozamykacz,  odbojniki  dla
skrzydła,   okucia  ze  stali  nierdzewnej
satynowanej,  zawiasy  -  4  kpl.  na
skrzydło

m2 1,0000
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 98 3,780
17 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  SE  BUDYNKU  SATREGO
99

d.17
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 69,84

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 99 69,840
100
d.17

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.99 =
69,840

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 100 69,840
101
d.17

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.99 =
69,840

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 101 69,840

102
d.17

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 22,70

-- Robocizna --
999 r-g 0,2370

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,5800
1220299 listwa cokołowa m 1,0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 102 22,700
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

103
d.17

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe EPS 70-040
FASADA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]
gr.  20 cm)

m2 poz.101 =
69,840

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 FASA-

DA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  20
[cm]
0,0525*20/5=0,21=

m3 0,2100

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 103 69,840
104
d.17

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży  (płyty styropianowe EPS 70-
040 FASADA,  "lambda": 0,040  [W/m*
K]  gr.  5 [cm])

m2 23,240

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 FASA-

DA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  5
[cm]

m3 0,0525

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 104 23,240
105
d.17

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt (poz.103+
poz.104)*5

= 465,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 105 465,400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

106
d.17

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.103 =
69,840

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego' m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 106 69,840
107
d.17

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 poz.104 =
23,240

-- Robocizna --
999 r-g 1,3820

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'' m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 107 23,240
108
d.17

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym

m 66,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
39500 środek transportowy m-g 0,0005

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 108 66,400
109
d.17

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.103 =
69,840

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 109 69,840
110
d.17

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.109 =
69,840

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 110 69,840
111
d.17

KNR 0-23
0933-04 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.104 =
23,240

-- Robocizna --
999 r-g 1,5982

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 111 23,240
18 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  NE  BUDYNKU  STAREGO

112
d.18

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 72,56

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 112 72,560
113
d.18

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.112 =
72,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 113 72,560
114
d.18

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.112 =
72,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 114 72,560

115
d.18

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 11,90

-- Robocizna --
999 r-g 0,2370

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,5800
1220299 listwa cokołowa m 1,0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 115 11,900
116
d.18

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe EPS 70-040
FASADA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]
gr.  20 cm)

m2 poz.114 =
72,560

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 FASA-

DA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  20
[cm]
0,0525*20/5=0,21=

m3 0,2100

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 116 72,560
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

117
d.18

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży  (płyty styropianowe EPS 70-
040 FASADA,  "lambda": 0,040  [W/m*
K]  gr.  5 [cm])

m2 14,319

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 FASA-

DA,  "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.  5
[cm]

m3 0,0525

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 117 14,319
118
d.18

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt (poz.116+
poz.117)*5

= 434,395

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 118 434,395
119
d.18

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.116 =
72,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego' m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 119 72,560
120
d.18

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 poz.117 =
14,319

-- Robocizna --
999 r-g 1,3820
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'' m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 120 14,319
121
d.18

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym

m 31,820

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
39500 środek transportowy m-g 0,0005

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 121 31,820
122
d.18

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.116 =
72,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 122 72,560
123
d.18

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.122 =
72,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 123 72,560
124
d.18

KNR 0-23
0933-04 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.117 =
14,319

-- Robocizna --
999 r-g 1,5982

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 124 14,319
19 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  FRONTOWYCH

125
d.19

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2

m2 1,46*2,24*1
= 3,270

-- Robocizna --
999 r-g 0,8400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 125 3,270
126
d.19

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe dwuskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*K])

m2 poz.125 =
3,270

-- Robocizna --
999 r-g 3,3100

-- Materiały --
1478101 silikon' kg 0,1000
1478500 pianka poliuretanowa' kg 0,3200
8990499 kołki rozporowe' szt. 4,3000
1318399 listwy maskujące' m 1,8400
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5)
% 15,0000

1319992 Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe dwuskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*K])
,  przekrój  ciepły,  usczelki  obwodowe,
przeszklenie dwukomorowe  0,6  [W/
m2*K],  dwa  zamki  patentowe  atesto-
wane,  samozamykacz,  odbojniki  dla
skrzydeł,  systemowe  ryglowanie
skrzydła   biernego,  okucia  ze  stali
nierdzewnej  satynowanej,  zawiasy  -
4  kpl.  na  skrzydło

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg' m-g 0,0500
39000 środek transportowy' m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 126 3,270
20 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  BOCZNYCH
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

127
d.20

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2

m2 1,0*2,10*1 =
2,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,8400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 127 2,100
128
d.20

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*K])

m2 poz.127 =
2,100

-- Robocizna --
999 r-g 3,6400

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0,1000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,3400
8990499 kołki rozporowe szt. 5,0000
1318399 listwy maskujące m 2,5500
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5)
% 15,0000

1319992 Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*K])
,  przekrój  ciepły,  usczelki  obwodowe,
przeszklenie dwukomorowe  0,6  [W/
m2*K],  dwa  zamki  patentowe  atesto-
wane,  samozamykacz,  odbojniki  dla
skrzydła,   okucia  ze  stali  nierdzewnej
satynowanej,  zawiasy  -  4  kpl.  na
skrzydło

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 128 2,100
21 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  DO  KOTŁOWNI

129
d.21

KNR-W 2-02
1203-02 analo-
gia

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe  pełne o
powierzchni ponad 2 m2

m2 1,27*2,24*
1<do  kot-

łowni> =
2,845

-- Robocizna --
999 r-g 2,9000

-- Materiały --
1322000 Demontaż  drzwi  istniejacych,  dosta-

wa,  montaż,  obrobienie  od  wewnatrz
-  drzwi stalowe dwuskrzydłowe,  pełne,
rozwierane,  skrzydło  czynne  zapew-
niajace  światłow  1,0  [m],  fabrycznie
wykończone  dla  montażu  w  otworze
drzwiowym  do  kotłowni,  stolarka
szczelna  (0,5<a<1),  U = 1,50  [W/
m2*K])

m2 1,0000

2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0300

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 129 2,845
22 45331100-7 MODERNIZACJA  SYSTEMU  GRZEWCZEGO

130
d.22

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15
mm

szt. 54

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

999 r-g 0,2670

-- Materiały --
5731999 zawory grzejnikowe mosiężne o śr. no-

minalnej 15 mm
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''' m-g 0,0040

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 130 54,000
131
d.22

KNR 0-35
0215-02

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funk-
cjonowania,  regulacja,  kryzowanie  -
zawory grzejnikowe termostatyczne o
podwójnej regulacji, proste lub kątowe
z głowicami termostatycznymi; śr. nom.
15 mm

kpl. poz.130 =
54,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4100

-- Materiały --
5733100 zawory grzejnikowe termostatyczne o

podwójnej regulacji proste lub kątowe
mosiężne z głowicami termostatyczny-
mi 15 mm

kpl. 1,0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 131 54,000
132
d.22

KNR 0-35
0215-04

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funk-
cjonowania  - głowice termostatyczne o
zakresie nastaw 6-28 st. C

szt. poz.131 =
54,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
5733199 głowice termostatyczne o zakresie na-

staw 6-28 st.C
szt. 1,0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t' m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 132 54,000
23 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  COKOŁU  BUDYNKU  STAREGO

133
d.23

KNR 0-23
2611-01 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 45,575

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 133 45,575
134
d.23

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych estru-
dowanych  do ścian  (płyty styropiano-
we estrudowane  i  "lambda":  0,036
[W/m*K]  gr.  12 [cm])

m2 poz.133 =
45,575

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --

- 52 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1562600 płyty styropianowe estrudowane  i  "
lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  12 [cm]
0,0525*12/5=0,126=

m3 0,1260

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 134 45,575
135
d.23

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt 88,48*5 =
442,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 135 442,400
136
d.23

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 (22,70+
10,75)*(0,1+
0,15+1,50+
0,15+0,15)*
1 = 68,573

-- Robocizna --
999 0,6112*2= r-g 1,2224

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
4*2=

kg 8,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'''
1,135*2=

m2 2,2700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*2=
m-g 0,0140

39500 środek transportowy
0,0052*2=

m-g 0,0104

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 136 68,573
137
d.23

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.134 =
45,575

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST

kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 137 45,575
138
d.23

KNR 0-23
0933-02 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z ży-
wicznych  tynków dekor. strukturalnych

m2 poz.134 =
45,575

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z ży-

wicznych  tynków dekor. strukturalnych
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 138 45,575
139
d.23

KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w grun-
tach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2 poz.140*
0,3*1 =
10,035

-- Robocizna --
999 r-g 0,5210

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,0420

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 139 10,035
140
d.23

KNNR 6 0404-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m (22,70+
10,75)*1 =

33,450

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400

-- Materiały --
2223540 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1,0200
1601799 piasek m3 0,0060
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 140 33,450
141
d.23

KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęg-
nowane piaskiem i wodą

m2 poz.140*
0,3<ława

betonowa
pod  obrze-
że> =

10,035

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300

-- Materiały --
2370699 mieszanka betonowa  C25/30 m3 0,1015
2600810 krawędziaki iglaste kl. II m3 0,00046
1601799 piasek m3 0,0412
3930099 woda m3 0,0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

-- Sprzęt --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0334
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 141 10,035
142
d.23

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2 poz.140*
1,10 =
36,795

-- Robocizna --
999 0,36*2= r-g 0,7200
1560311 Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny

1,2*2=
m2 2,4000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0112*2=
m-g 0,0224

39000 środek transportowy
0,0068*2=

m-g 0,0136

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 142 36,795
143
d.23

KNNR 6 0112-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 8 cm

m2 poz.140 =
33,450

-- Robocizna --
999 r-g 0,0098

-- Materiały --
1602299 pospółka m3 0,0982
3930099 woda m3 0,0080
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0,0023

12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,0127
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 143 33,450

24 WYMIANA  OKIEN  W  PIWNICY  BUDYNKU  STAREGO
144
d.24

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych
okien zespolonych  (okna zespolone
PCV  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<
0,3);  nawiewnik  higrosterowalny  1
kpl.  na  okno;  U = 1,1  [W/m2*K];
szyba  zespolona  dwukomorowa,  bez-
pieczna,  Uszyb = 0,6  [W/m2*K].
Skrzydła  rozwierano - uchylne  z  moż-
liwością  rozszczelnienia.)

m2 0,6*0,55*3*
1<okna

piwnicy> =
0,990

-- Robocizna --
999 r-g 2,7400

-- Materiały --
2740999 okna zespolone  PCV  (stolarka  bar-

dzo  szczelna  (a<0,3);  nawiewnik  hi-
grosterowalny  1  kpl.  na  okno;  U =
1,1  [W/m2*K];  szyba  zespolona
dwukomorowa,  bezpieczna,  Uszyb =
0,6  [W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano -
uchylne  z  możliwością  rozszczelnie-
nia.

m2 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,0400

39000 środek transportu poziomego m-g 0,0600
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 144 0,990
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Ilość Wartość

145
d.24

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 (0,02+0,05+
0,1+0,12+

0,15+0,05)*
(0,02+0,60+

0,02)*3 =
0,941

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm kg 5,3200
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 145 0,941
25 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  SZCZYTOWYCH  DACHU  BUDYNKU  STAREGO  NA  ODCINKU  STROPODACHU

146
d.25

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 11,0*4,90/2*
2 = 53,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 146 53,900
147
d.25

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.146 =
53,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 147 53,900
148
d.25

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.146 =
53,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 148 53,900

149
d.25

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe  EPS 70-040
FASADA,   "lambda": 0,040  [W/m*K]
gr.  20 cm)

m2 46,661
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe  EPS 70-040  FA-

SADA,   "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.
20 cm
0,0525*20/5=0,21=

m3 0,2100

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 149 46,661
150
d.25

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży  (płyty styropianowe  EPS 70-
040  FASADA,   "lambda": 0,040  [W/
m*K]  gr.  5 cm)

m2 9,436

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe  EPS 70-040  FA-

SADA,   "lambda": 0,040  [W/m*K]  gr.
5 cm

m3 0,0525

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 150 9,436
151
d.25

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt (poz.149+
poz.150)*5

= 280,485

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 151 280,485
152
d.25

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.149 =
46,661

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego' m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 152 46,661
153
d.25

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 poz.150 =
9,436

-- Robocizna --
999 r-g 1,3820

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'' m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 153 9,436
154
d.25

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym

m 26,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
39500 środek transportowy m-g 0,0005

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 154 26,960
155
d.25

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.149 =
46,661

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004
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Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 155 46,661
156
d.25

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.155 =
46,661

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 156 46,661
157
d.25

KNR 0-23
0933-04 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.150 =
9,436

-- Robocizna --
999 r-g 1,5982

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 157 9,436
158
d.25

KNR 0-21
4007-03 analo-
gia

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2 (7,0+7,0)*2*
0,5*1<blen-
da  pod

przedłużenie
pokrycia
dachowego>

= 14,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2500

-- Materiały --
2660312 płyty wiórowe płasko prasowane wodo-

odporne  OSB III gr. 20 mm
m2 1,1000

1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0,1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'' m-g 0,0100
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 158 14,000
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Ilość Wartość

159
d.25

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy z alu-cynku

m2 (0,02+0,05+
0,25+0,13+
0,03+0,02)*
(7,0+7,0)*2*

2*1<pas
ściany

szczytowej>
= 28,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm' kg 5,3200
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 159 28,000
26 DOCIEPLENIE  SCIAN  FUNDAMENTOWYCH  BUDYNKU  NOWEGO

160
d.26

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodniko-
wych

m2 (9,49+1,77+
13,16+9,49)

*1,0 =
33,910

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 160 33,910
161
d.26

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów

m3 (9,49+1,77+
13,16+9,49)
*1,0*1,0*1 =

33,910

-- Robocizna --
999 r-g 4,2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 161 33,910
162
d.26

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
oraz z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat. I-II

m3 poz.161*
0,85 =
28,824

-- Robocizna --
999 r-g 1,0400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 162 28,824
163
d.26

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 poz.162 =
28,824

-- Robocizna --
999 r-g 0,1340

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 163 28,824
164
d.26

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. I-II)

m3 poz.161*
0,15 = 5,087

-- Robocizna --
999 r-g 0,8200

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,5400
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 164 5,087

165
d.26

KNR 0-23
2611-01 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 poz.160 =
33,910

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 165 33,910
166
d.26

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe estrudowane
"lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  14
[cm])

m2 poz.165 =
33,910

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe estrudowane  "lamb-

da":  0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm]
0,0525*14/5=0,147=

m3 0,1470

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 166 33,910
167
d.26

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 (9,49+1,77+
13,16+9,49)
*(0,1+0,15+

1,0+0,15+
0,15)*1 =

52,561

-- Robocizna --
999 0,6112*2= r-g 1,2224

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
4*2=

kg 8,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'''
1,135*2=

m2 2,2700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*2=
m-g 0,0140

39500 środek transportowy
0,0052*2=

m-g 0,0104

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 167 52,561
168
d.26

KNR-W 2-02
0606-02 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z foli kubełkowej 8 mm, 560 g/
m2 DELTA-MS

m2 (9,49+1,77+
13,16+9,49)
*(1,0+0,15+

0,15)*1 =
44,083

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

999 r-g 0,1630

-- Materiały --
1560311 Folia kubełkowa 8 mm, 560 g/m2 DEL-

TA-MS
m2 1,3000

1601899 piasek zwykły m3 0,0120
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0005

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 168 44,083
169
d.26

KNNR 6 0104-
03

Warstwy odsączające wykonane i za-
gęszczane mechanicznie o gr.10 cm

m2 poz.160 =
33,910

-- Robocizna --
999 r-g 0,0047

-- Materiały --
1601799 piasek m3 0,1230
3930099 woda m3 0,0050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

-- Sprzęt --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,0041
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0,0020

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 169 33,910
170
d.26

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

m poz.160/1,0
= 33,910

-- Robocizna --
999 r-g 0,2770

-- Materiały --
2223540 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1,0200
1601799 piasek' m3 0,0055
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,0016

3930099 woda' m3 0,0014
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 170 33,910
171
d.26

KNNR 6 0503-
03

Chodniki z płyt betonowych o wymia-
rach 35x35x5 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełnione za-
prawą cementową

m2 poz.170*1,0
= 33,910

-- Robocizna --
999 r-g 0,5670

-- Materiały --
2221410 płyty chodnikowe betonowe 35x35x5

cm
szt. 8,0900

1601799 piasek m3 0,0850
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,0186

3930099 woda m3 0,0510
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 171 33,910
27 45331210-1 WENTYLACJA  NAWIEWNO - WYWIEWNA  KUCHNI
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

172
d.27

kalkulacja  indy-
widualna

Dostawa,  montaż  i  uruchomienie
wentylacji  nawiewno  wywiewnej  z  re-
kuperatorem  o  wydajności  200  [m3/
h]  dla  pomieszczenia  kuchni

kpl. 1

-- Materiały --
Dostawa,  montaż  i  uruchomienie  au-
tomatycznej  wentylacji  nawiewno  wy-
wiewnej  z  rekuperatorem  o  wydaj-
ności  200  [m3/h]  w  standardzie  po-
mieszczenia  kuchni  sterowanej  czuj-
nikiem  wilgotności

kpl. 1,0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 172 1,000

28 45100000-8 RUSZTOWANIA
173
d.28

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wy-
sokości do 10 m

m2 (23,50+
11,09+
12,11+

9,49+1,77+
13,16+

20,58)*8,0 =
733,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,5480

-- Materiały --
2791199 płyty pomostowe robocze m2 0,0141
2791210 płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004
2791220 płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,00003
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,00018
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,00002
1342199 haki do muru kg 0,0120
1122223 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,0090
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0,1560

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 173 733,600
174
d.28

kalkulacja
własna

Wynajem  rusztowana h 30*24*1 =
720,000

-- Sprzęt --
00001 rusztowania  systemowe m-g 733,6000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 174 720,000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  CIESZYNIE
1 45321000-3 OCIEPLENIE  ŚCIAN  NA  STYKU  PODDASZA  UŻYTKOWEGO  I  NIEUŻYTKOWEGO
1

d.1
KNR-W 2-02
0612-06 analo-
gia

Dostawa,  umocowanie  do  ściany  -  Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt ukła-
danych na sucho  (płyty z wełny mineralnej  "lambda":
0,040  [W/m*K],  gr.  12 [cm])

m2 5,15
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 45421132-8 WYMIANA  OKNA  U=5,8  [W/m2*K]
2

d.2
KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
(okna zespolone  PCV  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<0,3)
;  nawiewnik  higrosterowalny  1  kpl.  na  okno;  U = 1,1
[W/m2*K];  szyba  zespolona  dwukomorowa,  bezpieczna,
Uszyb = 0,6  [W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano - uchylne  z
możliwością  rozszczelnienia.)

m2 1,64

3
d.2

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 (0,02+0,05+
0,1+0,12+

0,15+0,05)*
(0,02+1,50+

0,02)*1 =
0,755

- 65 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 WYMIANA  OKIEN  U = 2,6  [W/m2*K]
4

d.3
KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
(okna zespolone  PCV  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<0,3)
;  nawiewnik  higrosterowalny  1  kpl.  na  okno;  U = 1,1
[W/m2*K];  szyba  zespolona  dwukomorowa,  bezpieczna,
Uszyb = 0,6  [W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano - uchylne  z
możliwością  rozszczelnienia.)

m2 42,87

5
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 (0,02+0,05+
0,1+0,12+

0,15+0,05)*
(0,02+1,25+

0,02)*14 =
8,849
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  PODDASZA  NIEUŻYTKOWEGO  BUDYNKU  STAREGO
6

d.4
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej
folii polietylenowej paroszczelnej

m2 127,44*1,15
= 146,556

7
d.4

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho maty z wełny mineralnej
gr.  2 x  10  [cm];  "lambda": 0,040  [W/mK]

m2 127,44

8
d.4

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej
folii polietylenowej  paroprzepuszczalnej

m2 poz.6 =
146,556
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  BUDYNKU  NOWEGO
9

d.5
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 189,71

10
d.5

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.9 =
189,710

11
d.5

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.9 =
189,710

12
d.5

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m (9,49+1,72+
13,18+9,49)*

1<parter> =
33,880

13
d.5

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe  EPS 70-040  FASADA,   "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2 poz.11 =
189,710

14
d.5

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży  (płyty styropianowe  EPS 70-040  FASADA,   "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  5 cm)

m2 23,510

15
d.5

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt (poz.13+poz.
14)*5 =

1066,100
16
d.5

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.13 =
189,710

17
d.5

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 poz.14 =
23,510

18
d.5

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 67,172

19
d.5

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.13 =
189,710

20
d.5

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.19 =
189,710

21
d.5

KNR 0-23 0933-
04 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 23,51
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 45321000-3 DOCIEPLENIE  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNEJ W  ZAKRESIE  COKOŁU  BUDYNKU  NOWEGO
22
d.6

KNR 0-23 2611-
01 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 17,29

23
d.6

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.22 =
17,290

24
d.6

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych estrudo-
wanych  do ścian  (płyty styropianowe estrudowane  i  "
lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm])

m2 poz.22 =
17,290

25
d.6

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt poz.24*5 =
86,450

26
d.6

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 (8,0+10,75)*
(0,1+0,15+
1,50+0,15+

0,15)*1 =
38,438

27
d.6

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.24 =
17,290

28
d.6

KNR 0-23 0933-
02 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych  tynków
dekor. strukturalnych

m2 poz.24 =
17,290

29
d.6

KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-
szerzeniach jezdni lub chodników

m2 poz.30*0,3*1
= 5,625

30
d.6

KNNR 6 0404-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m (8,0+10,75)*
1 = 18,750

31
d.6

KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą

m2 poz.30*0,3<
ława  betono-
wa  pod  ob-
rzeże> =

5,625
32
d.6

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2 poz.30*1,10
= 20,625

33
d.6

KNNR 6 0112-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2 poz.30 =
18,750
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

7 DOCIEPLENIE  DACHU  CZĘŚĆI  UŻYTKOWEJ  PODDASZANA   BUDYNKU  STAREGO  I  DACH  NAD  WC
W  BUDYNKU  NOWYM

34
d.7

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej
folii polietylenowej paroszczelnej

m2 300,518

35
d.7

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z mat układanych na sucho maty z wełny mineralnej
gr.  2 x  10  [cm];  "lambda": 0,040  [W/mK]

m2 261,320

36
d.7

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej
folii polietylenowej  paroprzepuszczalnej

m2 poz.34 =
300,518

37
d.7

KNR-W 2-02
2005-03 analo-
gia

Okładziny  ścian i stropów płytami gipsowo-kartonowymi 2
x 12,5  [mm],  niepalnymi  na ruszcie metalowym podwój-
nym   z  kształtowników  cienkościennych  stalowych
C100

m2 (4,0+3,5+
4,0)*(4,62+
6,33+3,93+

6,80)*1<pod-
dasze  użyt-
kowe budyn-
ku  starego>

= 249,320
38
d.7

KNR-W 2-02
1506-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową z dodatkiem
15 % farby emulsyjnej - sufity

m2 poz.37 =
249,320
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

8 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  NW  BUDYNKU  STAREGO
39
d.8

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 79,22

40
d.8

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.39 =
79,220

41
d.8

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.39 =
79,220

42
d.8

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m 10,70

43
d.8

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2 poz.41 =
79,220

44
d.8

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  5 [cm])

m2 12,124

45
d.8

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt (poz.43+poz.
44)*5 =

456,720
46
d.8

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.43 =
79,220

47
d.8

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 poz.44 =
12,124

48
d.8

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 34,640

49
d.8

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.43 =
79,220

50
d.8

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.49 =
79,220

51
d.8

KNR 0-23 0933-
04 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.44 =
12,124
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

9 45421132-8 WYMIANA  OKIEN  O  U = 1,7  [W/m2*K]
52
d.9

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
(okna zespolone  PCV  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<0,3)
;  nawiewnik  higrosterowalny  1  kpl.  na  okno;  U = 1,1
[W/m2*K];  szyba  zespolona  dwukomorowa,  bezpieczna,
Uszyb = 0,6  [W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano - uchylne  z
możliwością  rozszczelnienia.)

m2 62,19

53
d.9

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 (0,02+0,05+
0,1+0,12+

0,15+0,05)*
(0,02+1,51+

0,02)*15 =
11,393
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 DOCIEPLENIE  STROPU  ZEWNĘTRZNEGO  NAD  WEJSCIEM  GŁÓWNYM  DO  PRZEDSZKOLA
54

d.10
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 6,76

55
d.10

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.54 =
6,760

56
d.10

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.55 =
6,760

57
d.10

KNR 0-23 2612-
02 analogia

Ocieplenie sufitów budynków płytami styropianowymi grafi-
towymi,  fazowanymi,  - system STOPTER - przyklejenie
płyt styropianowych,  grafitowych,  fazowanych, gr.  16
[cm]  do stropu  "lambda": 0,031  [W/mK]

m2 poz.55 =
6,760

58
d.10

KNR 0-23 2612-
05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt poz.57*6 =
40,560

59
d.10

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 poz.57*1,15
= 7,774

60
d.10

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 6,870

61
d.10

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.57*1 =
6,760

62
d.10

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.61 =
6,760
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 45421131-1 WYMIANA  DRZWI  WEWNĘTRZNYCH  90 X 210  [CM]  NA  PODDASZE  NIEUŻYTKOWE
63

d.11
KNR-W 2-02
1026-01 analo-
gia

Dostwa  i  montaż  -  ościeżnice drewniane  regulowane m2 (0,1+0,25+
0,1)*(0,9+

2,10+2,10)*1
= 2,295

64
d.11

KNR-W 2-02
1026-04 analo-
gia

Dostawa  i  montaż  -  skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne
(skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U = 1,50 [W/m2*K],  zamek  patento-
wy  atestowany,  kopl.  klamek  i  szyldów,  odbojnik)

m2 0,9*2,10*1 =
1,890
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  PODDASZA  NIEUŻYTKOWEGO  BUDYNKU  NOWEGO
65

d.12
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej
folii polietylenowej paroszczelnej

m2 117,21*1,15
= 134,792

66
d.12

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho maty z wełny mineralnej
gr.  2 x  9  [cm];  "lambda": 0,040  [W/mK]

m2 117,21

67
d.12

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej
folii polietylenowej  paroprzepuszczalnej

m2 poz.65 =
134,792

- 75 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  SW  BUDYNKU  STAREGO
68

d.13
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 155,47

69
d.13

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.68 =
155,470

70
d.13

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.68 =
155,470

71
d.13

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m 22,70

72
d.13

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2 poz.70 =
155,470

73
d.13

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  5 [cm])

m2 23,016

74
d.13

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt (poz.72+poz.
73)*5 =

892,430
75

d.13
KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.72 =
155,470

76
d.13

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 poz.73 =
23,016

77
d.13

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 65,760

78
d.13

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.72 =
155,470

79
d.13

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.78 =
155,470

80
d.13

KNR 0-23 0933-
04 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.73 =
23,016
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 DOCIEPLENIE  STROPU  WEWNĘTRZNEGO  NAD  PIWNICĄ
81

d.14
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 63,10

82
d.14

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.81 =
63,100

83
d.14

kalkulacja  włas-
na  

Natrysk  pneumatyczny  agregatem  pianki  poliuretanowej
"lambda": 0,035  [W/m*K], gr.  8,0  [cm]  na  sufit  piwnicy

m3 63,10*0,08*1
= 5,048

84
d.14

KNR 0-23 2612-
07 analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 poz.81 =
63,100
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 DOCIEPLENIE  ŚCIANY  ZEWNĘTRZNEJ  W  ZAKRESIE  COKOŁU  BUDYNKU  STAREGO  OD  STRONY

PODWÓRZA
85

d.15
KNR 0-23 2611-
01 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 10,35

86
d.15

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.85 =
10,350

87
d.15

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych estrudo-
wanych  do ścian  (płyty styropianowe estrudowane  i  "
lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  12 [cm])

m2 poz.85 =
10,350

88
d.15

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt poz.87*5 =
51,750

89
d.15

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 11,80*(0,1+
0,15+((1,30+

0,60)/2)+
0,15+0,15)*1

= 17,700
90

d.15
KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.87 =
10,350

91
d.15

KNR 0-23 0933-
02 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych  tynków
dekor. strukturalnych

m2 poz.87 =
10,350

92
d.15

KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-
szerzeniach jezdni lub chodników

m2 poz.93*0,3*1
= 2,715

93
d.15

KNNR 6 0404-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m (3,40+1,65+
4,0)*1 =

9,050
94

d.15
KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą

m2 poz.93*0,3<
ława  betono-
wa  pod  ob-
rzeże> =

2,715
95

d.15
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2 poz.93*1,10
= 9,955

96
d.15

KNNR 6 0112-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2 poz.93 =
9,050
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16 WYMIANA  DRZWI  DO  KUCHNI  I  MAGAZYNU
97

d.16
KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 0,9*2,10*2 =
3,780

98
d.16

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe jednos-
krzydłowe  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*
K])

m2 poz.97 =
3,780
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  SE  BUDYNKU  SATREGO
99

d.17
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 69,84

100
d.17

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.99 =
69,840

101
d.17

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.99 =
69,840

102
d.17

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m 22,70

103
d.17

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2 poz.101 =
69,840

104
d.17

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  5 [cm])

m2 23,240

105
d.17

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt (poz.103+
poz.104)*5 =

465,400
106
d.17

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.103 =
69,840

107
d.17

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 poz.104 =
23,240

108
d.17

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 66,400

109
d.17

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.103 =
69,840

110
d.17

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.109 =
69,840

111
d.17

KNR 0-23 0933-
04 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.104 =
23,240
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18 DOCIEPLENIE  ELEWACJI  NE  BUDYNKU  STAREGO

112
d.18

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 72,56

113
d.18

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.112 =
72,560

114
d.18

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.112 =
72,560

115
d.18

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m 11,90

116
d.18

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2 poz.114 =
72,560

117
d.18

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży  (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA,  "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  5 [cm])

m2 14,319

118
d.18

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt (poz.116+
poz.117)*5 =

434,395
119
d.18

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.116 =
72,560

120
d.18

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 poz.117 =
14,319

121
d.18

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 31,820

122
d.18

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.116 =
72,560

123
d.18

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.122 =
72,560

124
d.18

KNR 0-23 0933-
04 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.117 =
14,319
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  FRONTOWYCH

125
d.19

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 1,46*2,24*1
= 3,270

126
d.19

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe dwu-
skrzydłowe  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*
K])

m2 poz.125 =
3,270
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  BOCZNYCH

127
d.20

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 1,0*2,10*1 =
2,100

128
d.20

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe jednos-
krzydłowe  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U=1,5 [W/m2*
K])

m2 poz.127 =
2,100
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21 WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH  DO  KOTŁOWNI

129
d.21

KNR-W 2-02
1203-02 analo-
gia

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe  pełne o powierzchni ponad
2 m2

m2 1,27*2,24*1<
do  kotłowni>

= 2,845
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22 45331100-7 MODERNIZACJA  SYSTEMU  GRZEWCZEGO

130
d.22

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 54

131
d.22

KNR 0-35 0215-
02

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funkcjonowania,  regula-
cja,  kryzowanie  -  zawory grzejnikowe termostatyczne o
podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termos-
tatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl. poz.130 =
54,000

132
d.22

KNR 0-35 0215-
04

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funkcjonowania  - głowi-
ce termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C

szt. poz.131 =
54,000
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  COKOŁU  BUDYNKU  STAREGO

133
d.23

KNR 0-23 2611-
01 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 45,575

134
d.23

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych estrudo-
wanych  do ścian  (płyty styropianowe estrudowane  i  "
lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  12 [cm])

m2 poz.133 =
45,575

135
d.23

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt 88,48*5 =
442,400

136
d.23

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 (22,70+
10,75)*(0,1+
0,15+1,50+

0,15+0,15)*1
= 68,573

137
d.23

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.134 =
45,575

138
d.23

KNR 0-23 0933-
02 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych  tynków
dekor. strukturalnych

m2 poz.134 =
45,575

139
d.23

KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-
szerzeniach jezdni lub chodników

m2 poz.140*0,3*
1 = 10,035

140
d.23

KNNR 6 0404-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m (22,70+
10,75)*1 =

33,450
141
d.23

KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą

m2 poz.140*0,3<
ława  betono-
wa  pod  ob-
rzeże> =

10,035
142
d.23

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2 poz.140*1,10
= 36,795

143
d.23

KNNR 6 0112-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2 poz.140 =
33,450
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24 WYMIANA  OKIEN  W  PIWNICY  BUDYNKU  STAREGO

144
d.24

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
(okna zespolone  PCV  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<0,3)
;  nawiewnik  higrosterowalny  1  kpl.  na  okno;  U = 1,1
[W/m2*K];  szyba  zespolona  dwukomorowa,  bezpieczna,
Uszyb = 0,6  [W/m2*K].  Skrzydła  rozwierano - uchylne  z
możliwością  rozszczelnienia.)

m2 0,6*0,55*3*
1<okna  piw-
nicy> =

0,990

145
d.24

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 (0,02+0,05+
0,1+0,12+

0,15+0,05)*
(0,02+0,60+

0,02)*3 =
0,941
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  SZCZYTOWYCH  DACHU  BUDYNKU  STAREGO  NA  ODCINKU  STROPODACHU

146
d.25

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 11,0*4,90/2*
2 = 53,900

147
d.25

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.146 =
53,900

148
d.25

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.146 =
53,900

149
d.25

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe  EPS 70-040  FASADA,   "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  20 cm)

m2 46,661

150
d.25

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży  (płyty styropianowe  EPS 70-040  FASADA,   "lambda":
0,040  [W/m*K]  gr.  5 cm)

m2 9,436

151
d.25

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt (poz.149+
poz.150)*5 =

280,485
152
d.25

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.149 =
46,661

153
d.25

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 poz.150 =
9,436

154
d.25

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 26,960

155
d.25

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.149 =
46,661

156
d.25

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.155 =
46,661

157
d.25

KNR 0-23 0933-
04 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.150 =
9,436

158
d.25

KNR 0-21 4007-
03 analogia

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2 (7,0+7,0)*2*
0,5*1<blenda
pod  przedłu-
żenie  pokry-
cia  dacho-
wego> =

14,000
159
d.25

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy z alu-cynku

m2 (0,02+0,05+
0,25+0,13+
0,03+0,02)*
(7,0+7,0)*2*

2*1<pas
ściany

szczytowej>
= 28,000
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26 DOCIEPLENIE  SCIAN  FUNDAMENTOWYCH  BUDYNKU  NOWEGO

160
d.26

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2 (9,49+1,77+
13,16+9,49)*
1,0 = 33,910

161
d.26

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów

m3 (9,49+1,77+
13,16+9,49)*

1,0*1,0*1 =
33,910

162
d.26

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-II

m3 poz.161*0,85
= 28,824

163
d.26

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3 poz.162 =
28,824

164
d.26

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (grunt kat. I-II)

m3 poz.161*0,15
= 5,087

165
d.26

KNR 0-23 2611-
01 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 poz.160 =
33,910

166
d.26

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe estrudowane  "lambda":  0,036  [W/m*
K]  gr.  14 [cm])

m2 poz.165 =
33,910

167
d.26

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 (9,49+1,77+
13,16+9,49)*

(0,1+0,15+
1,0+0,15+
0,15)*1 =

52,561
168
d.26

KNR-W 2-02
0606-02 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubełko-
wej 8 mm, 560 g/m2 DELTA-MS

m2 (9,49+1,77+
13,16+9,49)*

(1,0+0,15+
0,15)*1 =

44,083
169
d.26

KNNR 6 0104-
03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha-
nicznie o gr.10 cm

m2 poz.160 =
33,910

170
d.26

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento-
wą

m poz.160/1,0
= 33,910

171
d.26

KNNR 6 0503-
03

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową

m2 poz.170*1,0
= 33,910
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27 45331210-1 WENTYLACJA  NAWIEWNO - WYWIEWNA  KUCHNI

172
d.27

kalkulacja  indy-
widualna

Dostawa,  montaż  i  uruchomienie  wentylacji  nawiewno
wywiewnej  z  rekuperatorem  o  wydajności  200  [m3/h]
dla  pomieszczenia  kuchni

kpl. 1
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TERM_ZS_Cieszyn (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28 45100000-8 RUSZTOWANIA

173
d.28

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 (23,50+
11,09+

12,11+9,49+
1,77+13,16+
20,58)*8,0 =

733,600
174
d.28

kalkulacja  włas-
na

Wynajem  rusztowana h 30*24*1 =
720,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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