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1. OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
W M. SOSNIE UL. LAKOWA - DZ. NR 334

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest umowa zawarta z Gming So$nie z siedzibg przy
ul. Wielkopolskej 47, 63-435 Sosnie.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsiewzigcie polegajace na przebudowie nawierzchni
drogi gminnej ul. Lakowej w m. So$nie na dzialce nr ewid. 334 1 344/6 znajdujacych si¢ w
gminie So$nie, powiat Ostrowski, poprzez zmian¢ nawierzchni jezdni z gruntowo-
tlhuczniowej na nawierzchni¢ asfaltowg wraz z podbudowg oraz utwardzeniem poboczy
kruszywem famanym o szer. 50 cm.

1.3. Wykorzystane materialy

1. Nie aktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. Wizja w terenie 1 pomiary uzupetniajace,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.199 r. (Dz.U. Nr
43 poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga podlegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i1 w catosci
zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych o numerze 334 i 344/6. Teren przylegajacy
do drogi stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Dziatki nie lezg na terenach szkod
gbérniczych oraz na terenach objgtych ochrong konserwatorska. W pasie projektowanej drogi i
w jej bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

- linia energetyczna napowietrzna i podziemna,

- sie¢ telekomunikacyjna

oraz sie¢ gazowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmian¢ nawierzchni jezdni z
gruntowo-tluczniowej na nawierzchni¢ bitumiczng z thuczniowymi poboczami.

Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania i1 dotyczy
istniejacych dziatek.

Przebieg projektowanej przebudowy pokazano na rysunku nr 1 — plan orientacyjny i
nr 2 plan sytuacyjny.

4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji znajduja si¢ n/w sieci:




wodociggowa i kanalizacyjna wraz z przylaczami do istniejacych zabudowan,
telekomunikacyjna wraz z przylaczami,,

Y VYV V

energetyczna napowietrzna,
» gazowa,
ktore moga pokrywac si¢ (w planie) z pasem projektowanej drogi. Stupy linii energetycznej
znajduja si¢ poza projektowang drogg 1 nie kolidujg z projektowang inwestycja.
Projekt przewiduje usunigcie istniejacej nawierzchni z podbudowg na 13czng
glebokos¢ 38 cm. Materiat z rozbiorki do wykorzystania na wykonanie poboczy, a pozostaty
nalezy wywies¢ na odlegtos¢ 3 km bez uwzgledniania kosztow sktadowania.

7Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania infrastruktury doziemnej niewykazanej na

planach sytuacyjnych na 14 dni przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomié
wiascicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w celu potwierdzenia rzeczywistego
stanu infrastruktury doziemnej tj.:

» ROLKOM Sp. z o.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 So$nie, bedacego zarzadca sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej,

» Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolnosci 7,
62-800  Kalisz, bedacego  zarzadca  potencjalnie = wystepujacej  sieci
telekomunikacyjnej,

» ENERGA S.A. oddzial w Kaliszu, Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski,

» G.EN. GAZ Energia Sp. z 0.0. Oddzial w Twardogorze, ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogora.

Prace budowlane w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzi¢. W

czasie robdt nalezy postepowacé zgodnie z wytycznymi podanymi przez witascicieli tych

urzadzen 1 pod ich nadzorem.

5. Ocena wplywu inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsigwzig¢, ktére nie oddzialuja
negatywnie na S$rodowisko w rozumieniu przepisOw Prawa ochrony $rodowiska i
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.), nie wymaga
wiec uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Droga jako obiekt nie bgdzie emitowaé do powietrza substancji zanieczyszczajacych
lub szkodliwych. Wykorzystywane w czasie remontu drogi materialy, paliwa i1 energia
wystepuja w procesach technologicznych, ktore sg dopuszczone do stosowania i nie stwarzaja
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, pracownikow i uzytkownikéw drogi. Wykonanie
remontu drogi przyczyni si¢ do poprawy stanu Srodowiska w obrebie realizowanego
przedsigwziecia.

Teren drogowy przewidziany pod inwestycje¢ nie zmieni si¢ pod wzgledem
uzytkowym 1 nie bedzie zagrazat srodowisku na etapie prac budowlanych jak i w okresie
eksploatacji drogi.

6. Rozwiazania konstrukcvjne




6.1. Nosnos¢ podloza gruntowego

Konstrukcje nawierzchni jezdni projektuje si¢ jako nowa. W zatozeniach do projektu
przyjeto, ze istniejagca nawierzchnia z podbudowa bedzie usunigta. Zgodnie z grupami
nosnosci podtoza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie dla istniejagcego podtoza przyjeto grupe nosnosci G1 (wartos¢
wtornych modutéw odksztatlcenia E2 > 80 MPa). Istniejagca podbudowa musi spetniaé
wymagania podane w SST D-04.04.02

6.2. Konstrukcja drogi

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 4,00 m wyposazong w pobocza thuczniowe o szerokosci 0,50 m przyjmujac
konstrukcje nawierzchni jak dla jezdni drog klasy L i D. Na podstawie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
zaprojektowano:

e warstwe $cieralng gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S,

e podbudowe zasadniczg z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego gr. 8 cm,

e podbudowe zasadniczg z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego gr. $redniej 15 cm,

e warstwe odsaczajacg z piasku Srednioziarnistego gr. 10 cm.

Sprawdzenie mrozoodpornosci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla kategorii ruchu
KR1, grupy nos$nosci podtoza G1 i granicy przemarzania h, = 0,80 m (rejon So$nie):

> Huym =0,40x0,80=0,32m

> Hpi=5+8+15+10=38cm=0,38 m

> Warunek zostat spelniony poniewaz:

> Huym =0,32 m <H,,. = 0,38 m

Pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie drogi z poboczem na
glebokos¢ 38 cm, wyréwnac i powierzchniowo zaggsci¢ istniejace podtoze tak, aby spetniato
warunek nos$nosci dla grupy GI1, a nastgpnie nalezy wykona¢ pozostale warstwy
konstrukcyjne. Przed wykonaniem warstwy $cieralnej, podbudowe nalezy doktadnie oczyscic¢
i skropi¢ emulsja asfaltowa. Projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni przedstawiono na
rysunku nr 5 — przekrdj poprzeczny.

Na potaczeniach z istniejaca nawierzchnia asfaltowg z nowo projektowang nawierzchnia
nalezy wykona¢ frezowanie istniejacej nawierzchni na catej szerokosci jezdni i dlugosci 0,5
m. Nastepnie utozy¢ geosiatke z widkna szklanego o szerokosci 1,0 m i wytrzymatosci na
rozcigganie > 60 kN/m oraz wykona¢ nowg warstwe $cieralng z betonu asfaltowego grubosci
5 cm.

Na podstawie ogledzin istniejagcych przepustow stwierdzono, ze przy pierwszym
przepuscie nalezy wykona¢ obustronnie $cianki czotowe, a drugi przepust nalezy przedtuzy¢
po ok. 1.50-2.00 z obu stron i zabezpieczy¢ go $ciankami czotowymi. Ponadto pomiedzy

przepustami nalezy jednostronnie zamontowac¢ kraweznik drogowy 15x30 cm na tawie
betonowe. na odcinku 194 mb zgodnie z przekrojem II-11.




Nadmiar thuczenia oraz grunt z korytowania podlega odwozowi na odlegto§¢ do 3 km
(nieodptatne miejsce sktadowania wskaze Inwestor Wykonawcy w dniu przekazania placu
budowy).

6.3. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m 1 spadku poprzecznym 6%.
Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo niesortem kamiennym. Konstrukcje poboczy nalezy uktada¢ na podbudowie
drogi.

Pochylenie podtuzne pobocza nalezy dopasowaé indywidualnie podczas prowadzenia
robdt nadajac mu spadek poprzeczny od rzgdnej nowej nawierzchni drogi do rz¢dnej terenu
istniejacego.

6.4. Profil podluzny i usytuowanie drogi w planie

Niwelete projektowanej drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacego terenu, tak aby w
miar¢ mozliwosci odpowiadala niwelecie drogi istniejgcej. Dzialanie to jest zwigzane z
koniecznoscig powigzania drogi z istniejacg zabudowg oraz z punktami stalymi terenu.
Przyjety poziom niwelety pozwolil ograniczy¢ ilo$¢ robdt ziemnych — korytowania na
glebokos¢ 38,0 cm.

Projektuje sig:

e spadki podtuzne drogi po niwelecie istniejgcej drogi zgodnie z profilem
podtuznym,

e spadki poprzeczne drogi 2,00 %,

e spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

W zwigzku =z istniejagcg zabudowa oraz urzadzeniami obcymi nowg droge
zaprojektowano po trasie drogi istniejgcej w granicach istniejgcych dziatek. Szerokos¢ drogi
istniejgcej odpowiada szerokosci drogi projektowane;.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywac¢ si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez ukilad
spadkow poprzecznych 1 podluznych drogi na przylegly teren. W zwigzku z powyzszym
nalezy wzdluz pobocza wyprofilowac¢ teren przylegly (dotyczy to szczegdlnie odktadow
wzdluz pobocza drogi tworzacych forme watu).

Odwodnienie korpusu drogi zapewniono poprzez wykonang warstwe odsaczajacy z
piasku.

6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne — wykopy sprowadzaja si¢ zasadniczo do wykonania koryta pod
konstrukcje drogi.
6.7. Zielen

Przy realizacji projektowanej przebudowy nie zachodzi konieczno$¢ dokonania
wycinki drzew 1 krzewow.
6.8. Organizacja ruchu

10.1. Organizacja ruchu na czas robot




Niniejszy projekt nie obejmuje organizacji ruchu zastgpczego na czas wykonywania
robot. Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych musi zabezpieczy¢ teren robot
oraz zapewni¢ komunikacj¢ kotowg 1 pieszg w rejonie prowadzenia robodt. Sposob
prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z zarzadzajacym droga.

10.2. Stala organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

UWAGA:

« Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i wyrobéw niz podane w
projekcie, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan technicznych
1 funkcjonalnych.

« Pojawiajace si¢ w dokumentacji wskazania nazw producentdéw oraz znaki towarowe
sa tylko rozwigzaniami przykladowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych
materialdow, montowanych urzadzen i standard wykonania systeméw oraz instalacji.

«  Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie
z wytycznymi w projekcie.

7. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji

przebudowy nawierzchni drogi.

1. Zakres i kolejnosc realizacji robot:

- odtworzenie robot w terenie,

- przygotowanie istniejgcej] podbudowy (korytowanie, wykonanie nowej podbudowy
nawierzchni i poboczy z zaggszczeniem),

- wykonanie przepustu,

- wykonanie nawierzchni i poboczy,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W bezposrednim obrebie wykonywanych robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robot:

- spadek materiatoéw zatadowanych na samochody w trakcie ich dowozu na terenie robot,
- obsuni¢cie materiatdéw w trakcie roztadunku na terenie robot,

- wibracja od sprzetu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ruch kotowy na drodze.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadunku materiatow, sktadowaniu i roztadunku,
- instruktaz stanowiskowy dla poszczegdlnych pracownikow,
- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia




zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje,
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu robot zgodnie z warunkami bhp,

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatlow
budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.,

- zatrudnianie do robot pracownikow wykwalifikowanych 1 posiadajacych aktualne szkolenia
bhp.

8. Czvynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot

Zgodnie z art. 29.2.12) ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowa drogi) nie wymaga uzyskania
pozwoleniu na budowe, ale zgodnie z art. 30.1.2) wymaga zgloszenia wtasciwemu organowi.

POUCZENIE: Do wykonywania robdt budowlanych Inwestor moze przystagpi¢ w terminie
30 dni od daty zgloszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji ( art. 30). Przystgpienie do wykonywania robot przed potwierdzeniem zgloszenia, lub
mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako samowola, pod rygorem rozbidrki (art. 48 ).
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia,
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta,

2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych okre§lone sa na poziomie minimalnym, tzn.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialdw o parametrach réwnowaznych czyli co
najmniej takich jak podano w przedmiarze robot i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, prace budowlane
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania i odbioru robot budowlano- montazowych”
oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.

OPRACOWAL.:




