S

ISTN. PARKING
28 MIEJSC POST.

PROJ. PARKING

42 MIEJSCA POST. PROJ. BOISKO PItKARSKIE

PROJ. BUDYNEK
ZAPLECZA SANIT.

PROJ. BOISKO DO
SIATKOWKI PLAZ.

< ™ /\
PROJ. TRYBUNY PItKARSKIE

PROJ. POLE
BIWAKOWE

PROJ. CHODNIK

PROJ. ZBIORNIK
WODNY

BILANS TERENU
. Powierzchnia Proc.
Projektowany budynek zaplecza sanit. 162,02 0,3
Budynki istniejace 1068,14 2,0
Razem budynki | 1230,16 | 23
Kort tenisowy 688,71 1,3
Projektowany parking 1040,01 1,9
Projektowane utwardzenie z kostki bet.
(w tym chodniki - 1793,23 m?) 4096,17 7.6
Projektowane utwardzenie z bet. asf. 1326,84 2,5
Istniejgce utwardzenia 4513.44 8,4
Razem utwardzenia 11665,17 21,7
Boisko pitkarskie 8360,00 15,5
Boisko do siatkowki plazowe;j 377,34 0,7
Zbiornik wodny 4617,85 8,6
Zieleh pozostata 27529,48 51,2
Razem zieler | 4088467 | 76,0
OGOLEM: | 53780,00 [ 100,0
LEGENDA
[« granica obszaru opracowania;
il projektowany budynek zaplecza;
obiekt przeznaczony do rozbiorki;
| ~] projektowane ogrodzenie;
[\ ] projektowane furtki;
[ ] istniejace utwardzenie;
r 1 projektowana $ciezka edukacyjna;
T projektowany pomost
| ® | projektowana oprawa o$wietlenia
parkowego na stupie; 55 szt.
[ instalacja nawadniajgca
| zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
| zewnetrzna instalacja kanalizacji
deszczowej
[ linia kablowa nN

lokalizowanych w obrebie nieruchomosci

Zagospodarowanie zbiorcze dla catego zakresu inwestycji

PROJEKT ZAMIENNY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MAREK NADACHOWSKI

Jry

Budynek zaplecza sanitarnego z wiatq

DATA
Sosnie; dz. nr:350, 368/3, 372/1, 374/2; obrgb 0015; grudzien 2017,

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA ZBIORCZA SIECI

RYS.NR

“Tho00] 03

PROJ. ARCHITEKTURY

Upr. bud. do proj.
bez ogran. w spec;.

Mgr Inz. Arch. MAREK NADACHOWSKI —, —eliicnind

SPR. ARCHITEKTURY

Upr. bud. do proj.
bez ogran. w spec).

Mgr Inz. Arch. MARIUSZ JAKUBCZYK —,, edbiees e,

ASYSTENT PROJEKTANTA

Mgr Inz. Arch. MIKOLAJ JANISZEWSKI




