
Zakład Inwestycji Miejskich sc
Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (0-62) 735-02-34
fax (0-62) 736-11-65
NIP: 622-10-09-267
REGON: 250496533 

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłowie, Publiczne Przedszkole Samorządowe 
w Pawłowie, Oddział Zamiejscowy w Chojniku
adres obiektu budowlanego oraz numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Chojnik, gm. Sośnie, jedn. ew. 301708_2, obręb 0002, dz. nr 333/1
kategoria obiektu budowlanego IX
imię i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Sośnie
63-435 Sośnie, ul. Wielkopolska 47
nazwa i adres jednostki projektowania:

Zakład Inwestycji Miejskich sc, P. Orleański, M.Orleańska-Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski

projektanci:
branża,

zakres opracowania
imię i nazwisko specjalność, numer uprawnień,

podpis
branża architektoniczno-
budowlana, projektant

mgr inż.
Paweł Orleański

UAN.7342-26/91

branża architektoniczno-
budowlana, asystent projektanta

mgr inż.
Magdalena Orleańska-Ordyniak

branża architektoniczno-
budowlana, asystent projektanta

inż. Iwona Trzcińska

kierownik zespołu projektowego mgr inż.
Paweł Orleański

UAN.7342-26/91

Ostrów Wielkopolski, marzec 2016



Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłowie, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Pawłowie
Oddział Zamiejscowy w Chojniku

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1/ Podstawa opracowania.

2/ Cel i zakres opracowania.

3/ Opis stanu istniejącego.

4/ Zakres robót dla przedmiotowego budynku.

5/ Technologia wykonania systemu docieplenia.

6/ Kolorystyka elewacji.

7/ Wytyczne do realizacji zadania.

8/ Nadzór techniczny.

9/ Sposób budowy a ochrona osób trzecich.

10/ Uwagi końcowe.

11/ Informacja BIOZ.

1



Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłowie, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Pawłowie
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SPIS RYSUNKÓW:

Nr rysunku Treść rysunku Skala
INWENTARYZACJA BUDOWLANA

I-1 Rzut parteru 1:100
I-2 Rzut piętra 1:100
I-3 Przekrój A - A 1:50
I-4 Elewacje 1:100
I-5 Elewacje 1:100

PROJEKT BUDOWLANY 
0 Plan sytuacyjny 1:500
1 Rzut parteru 1:100
2 Rzut piętra 1:100
3 Przekrój A-A 1:50
4 Elewacje 1:100
5 Elewacje 1:100
6 Zestawienie stolarki okiennej --
7 Zestawienie stolarki drzwiowej --
8 Szczegół ocieplenia ścian fundamentowych oraz cokołu --
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OPIS TECHNICZNY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DANE OGÓLNE: Termomodernizacja  Zespołu  Szkół  w  Pawłowie,  Publiczne  Przedszkole
Samorządowe w Pawłowie Oddział Zamiejscowy w Chojniku

INWESTOR: Gmina Sośnie

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

RODZAJ BUDYNKU: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa + Przedszkole

ILOŚĆ KONDYGNACJI:

Podziemnych: 0

Nadziemnych: 2

Powierzchnia zabudowy:   475,17 m2

Powierzchnia użytkowa:   773,72 m2

Kubatura: 2292,30 m3

1/ Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora – Gmina Sośnie

b) Wizja lokalna

c) Audyt energetyczny z lutego 2016r.

d) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami),

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409),

f) Obowiązujące przepisy i normy.

2/ Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest Projekt Budowlany Termomodernizacji obiektów oświatowych – Zespołu Szkół

w Pawłowie,  Publiczne Przedszkole  Samorządowe w Pawłowie  Oddział  Zamiejscowy w Chojniku –

Chojnik 55, 63-435 Sośnie, działka nr 333/1.

Konieczność  wykonania  termomodernizacji  budynku  użyteczności  publicznej  podyktowana  jest

występującymi bardzo dużymi stratami ciepła. Straty te przedkładają się na duże koszty ogrzewania.

Również  elewacja  zewnętrzna  wymaga  renowacji,  a  co  za  tym  idzie  odnowienia  i  odświeżenia.

Stropodachy budynku także wymagają docieplenia. Należy zlikwidować ewentualne mostki termiczne.

Po przeprowadzeniu obliczeń współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku i
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porównaniu z wartościami normowymi maksymalnymi, stwierdza się, iż żadna z przegród nie spełnia

wymagań normowych pod kątem termoizolacyjności (zgodnie z audytem energetycznym). 

Projekt obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i

cokołu oraz dobór kolorystyki elewacji, ocieplenie stropu i ścian wewnętrznych kotłowni, ocieplenie

stropodachów  wentylowanych,  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  oraz  wymianę

instalacji centralnego ogrzewania i instalację c.w.u.

3/ Opis stanu istniejącego

Inwentaryzowany budynek jest budynkiem użyteczności publicznej mieszczącym szkołę podstawową

oraz przedszkole publiczne oraz mieszkanie służbowe.

Budynek  dwukondygnacyjny  w  kształcie  litery  L.  Parter  zajmują  pomieszczenia  przedszkolne,

natomiast  piętro  pomieszczenia  szkolne.  Dostęp  do  budynku szkoły  stanowią:  wejście  główne  od

strony elewacji północnej oraz wejście od strony elewacji południowej dla personelu kuchni. W części

wschodniej budynku na parterze znajduje się kotłownia miałowa z dostępem od zewnątrz zasilająca

instalację centralnego ogrzewania i c.w.u. Budynek niepodpiwniczony. 

Budynek  wykonany  w  technologii  tradycyjnej,  ściany  nośne  z  cegły  ceramicznej  pełnej,  ściany

działowe z cegły ceramicznej pełnej; stropy ceramiczne gęsto żebrowe CERAM, schody wewnętrzne

żelbetowe. Budynek przekryty stropodachem wentylowanym. Okna drewniane skrzynkowe w kolorze

białym. Drzwi wejściowe przeszklone w ramie metalowej.

Budynek wyposażony jest w instalacje wod.-kan., elektryczną.

3.1/ Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie przeprowadzonej wizji  lokalnej stwierdzono, że ogólny stan techniczny budynku pod

względem  konstrukcyjnym  jest  dobry.  Budynek  nadaje  się  do  przeprowadzenia  działań

termomodernizacyjnych. 

4/ Zakres robót dla przedmiotowego budynku

Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez
ściany zewnętrzne

 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Styropian grafitowym frezowanym gr. 20 [cm] o
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współ. przewodzenia ciepła λ = 0,031 [W/(mK)],
ocieplenie  cokołu  budynku  oraz  ścian
fundamentowych  na  głębokość  1,00m
styropianem  wodoodpornym  EPS  036  o
współczynniku λ = 0,036 [W/(mK)] gr. 15 [cm].

Wymiana stolarki okiennej Stolarka  okienna  drewniana  skrzynkowa,
nieszczelna.  Nie  spełnia  warunków izolacyjności
termicznej. 

Wymiana  wszystkich  okien  na  nowe  z  PCV  o
współczynniki  przenikania  ciepła  U=0,9  [W/
(m2K)], w  komplecie  z  nawiewnikami
higrosterowanymi montowanymi fabrycznie.

Ciepły montaż okien – montaż okien poza licem
ściany nośnej  w grubości  ocieplenia za pomocą
systemu konsoli  nośnych mocowanych do muru
wokół okna. 

Warstwa  ocieplenia  zachodzi  5  [cm]  na  ramę
okienną. 

Wymiana stolarki drzwiowej Wymiana  wszystkich  drzwi  zewnętrznych  na
nowe  aluminiowe  i  stalowe  o  współczynnikach
przenikania ciepła:

- dla drzwi zewn. szkoły U=1,3 [W/(m2K)];

- dla drzwi technicznych do zaplecza kuchennego
oraz drzwi do mieszkania U=1,3 [W/(m2K)];

- dla drzwi balkonowych U=0,9 [W/(m2K)];

- dla drzwi do kotłowni U=1,5 [W/(m2K)].

Warstwa  ocieplenia  zachodzi  5  [cm]  na  ramę
drzwiową.

Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez
stropodach

Stropodach wentylowany ocieplony granulatem z
wełny  mineralnej  gr.  20  cm  o  współ.
przewodzenia ciepła λ = 0,038 [W/(mK)],

Zmniejszenie  strat  ciepła  przez  przenikanie
między  pomieszczeniami  ogrzewanymi  i
nieogrzewanymi

 Strop nad kotłownią

Ocieplenie  stropu od spodu z  wełny mineralnej
gr.  13  cm  o  współ.  przewodzenia  ciepła  λ  =
0,036 [W/(mK)],

 Ściany wewnętrzne kotłowni

Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20 cm o współ.
przewodzenia ciepła λ = 0,036 [W/(mK)],

Wentylacja Wentylacja grawitacyjna – stan dobry. Bez zmian.
Usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania Ciepło  dostarczane z kotłowni  zlokalizowanej  w

części wschodniej ocenianego budynku. Źródłem
ciepła jest kocioł stalowy - wodny o mocy 110 kW
(kocioł  Tilgner  KW-GR  170).  Przewody  w
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instalacji  stalowe  prowadzone  po  wierzchu  bez
izolacji.   Grzejniki  żeliwne  żeberkowe  oraz
stalowe  rurowe.  Część  grzejników  osłonięta
zabudową  drewnianą.  Brak  zaworów
termostatycznych.  Zasobnik  ciepła  stalowy
nieocieplony.  Instalacja  c.o.  przestarzała,  stan
techniczny zły.  W celu  poprawy funkcjonalności
instalacji  centralnego  ogrzewania  i  podniesienia
jej  sprawności  proponuje  się  wymianę  kotła
miałowego  na  kocioł  na  pelet  o  mocy  55  kW,
demontaż  istniejącej  instalacji,  montaż  m.  in.
nowych grzejników (ok. 40 szt.), montaż nowych
przewodów  wraz  z  izolacją  termiczną,  montaż
zaworów termostatycznych (ok. 40 szt.), montaż
regulatorów stałej różnicy cieśnienia pod pionami,
regulacje hydrauliczną instalacji c.o.

Usprawnienie instalacji c.w.u. Instalacja ciepłej wody użytkowej- źródłem ciepła
do  podgrzewania  wody  jest  kocioł  stalowy
opalany  miałem węglowym  o  mocy  110  kW  w
istniejącej  kotłowni  zlokalizowanej  w  badanym
budynku.  Przewody w instalacji  prowadzone po
wierzchu  bez  izolacji.  Zasobnik  c.w.u.  stalowy
nieocieplony. Instalacja c.w.u. przestarzała, stan
techniczny zły.  W celu  poprawy funkcjonalności
instalacji cieplej wody użytkowej i podniesienia jej
sprawności proponuje się montaż nowej instalacji
ciepłej  wody  użytkowej  z  recyrkulacją  oraz  z
nowym zbiornikiem o poj.  200l.  Nowa instalacja
c.w.u. zasilana z nowego kotła na pellet o mocy
55 kW. Piony i rury rozprowadzające schowane w
bruzdach w ścianie.

4.1/ Przed zasadniczymi pracami dociepleniowymi należy wykonać następujące prace: 

•  należy  zdemontować  wszystkie  okna  wraz  z  parapetami  zewnętrznymi  i  zastosować
parapety z blachy alu-cynk gr. 0,7 [mm] w kolorze naturalnym, 

•  wymienić stolarkę okienną na okna z profili PCV, pięciokomorowe zgodnie z załączonym
wykazem stolarki okiennej,

•  zdemontować i  wymienić stolarkę drzwiową zewnętrzną na drzwi  aluminiowe zgodnie z
kolorystyką i rysunkami elewacji,

•  należy odkopać ściany fundamentowe poniżej poziomu terenu (odcinkowo) i przygotować
podłoże  (osuszyć  i  odgrzybić),  następnie  zastosować  izolację  w  postaci  podkładu
bitumicznego, pionowej izolacji przeciwwodnej oraz z płyt ze styropianu wodoodpornego EPS
036 o współ.  Przewodzenia  ciepła  λ=0,036 W/mK. Ułożenie warstwy zabezpieczającej  na
izolacji termicznej w gruncie np. folii kubełkowej. 
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• wykonać opaskę grysową wokół budynku szerokości 50 [cm] 

• zdemontować orynnowanie i obróbki blacharskie budynku, 

•  przygotować  podłoże  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  wybranej  firmy  oraz  stosować
produkty danego systemu.

Wykonać wszystkie niezbędne prace wynikłe w trakcie robót dociepleniowych a nie zawarte w
niniejszym opracowaniu.  

4.2/  Wymiana stolarki otworowej zewnętrznej. Wymiana okien i drzwi 

 drzwi  zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe   ocieplone przeszklone z naświetlem bocznym i

górnym, np. firmy Hormann. P  rofil skrzydła: profil skrzydła grubości 80 [mm] z przegrodą

termiczną    –  współczynnik  Ud  <=  1,3 [W/(m²·K)].  Przeszklenie  termoizolacyjne;  szyba

zewnętrzna  antywłmaniowa  klasy  P4,  szyba  wewnętrzna  bezpieczna  przezroczysta.

Wyposażenie:  ościeżnica aluminiowa wyposażona w przegrodę termiczną; próg o wysokości

20 mm wykonany z  aluminium i  tworzywa sztucznego,  z  przegrodą termiczną;  ryglowanie

wielopunktowe  przeciwłamaniowe,  3  trzpienie  przeciwwyważeniowe;  zamek  patentowy  z

atestem; 5 punktowy zamek przeciwwłamaniowy; uchwyt  ze stali nierdzewnej na wypełnieniu

stalowym; blokada skrzydla biernego.

 drzwi  zewnętrzne aluminiowe   ocieplone przeszklone, np. firmy Hormann. Profil skrzydła:

profil  skrzydła grubości  80 [mm] z przegrodą termiczną   – współczynnik Ud <= 1,3 [W/

(m²·K)].  Przeszklenie  termoizolacyjne;  szyba  zewnętrzna  antywłamaniowa  klasy  P4,  szyba

wewnętrzna bezpieczna przezroczysta.  Wyposażenie: ościeżnica aluminiowa wyposażona w

przegrodę termiczną; próg o wysokości 20 mm wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego,

z  przegrodą  termiczną;  ryglowanie  wielopunktowe  przeciwłamaniowe,  3  trzpienie

przeciwwyważeniowe; zamek patentowy z atestem; 5 punktowy zamek przeciwwłamaniowy;

klamka.

 drzwi   zewnętrzne  dwuskrzydłowe  z  blachy  stalowej  ocynkowanej    ocieplone,  np.  firmy

Hormann.  Profil  skrzydła: profil  skrzydła  grubości  80  [mm] z  przegrodą  termiczną    –

współczynnik Ud <= 1,5 [W/(m²·K)].  Wyposażenie: ościeżnica aluminiowa wyposażona w

przegrodę termiczną; próg o wysokości 20 mm wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego,

z  przegrodą  termiczną;  ryglowanie  wielopunktowe  przeciwłamaniowe,  3  trzpienie

przeciwwyważeniowe; zamek patentowy z atestem; 5 punktowy zamek przeciwwłamaniowy;

klamka.
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 drzwi   zewnętrzne  z  blachy  stalowej  ocynkowanej    ocieplone  przeszklone,  np.   firmy

Hormann. Płyta drzwiowa: płyta pełna stalowa o grubości 46 mm z niewidocznym profilem

skrzydła po stronie zewnętrznej i  wewnętrznej oraz grubą przylgą.  Profil  skrzydła:  profil

skrzydła wykonany z materiału zespolonego, wyposażony w przegrodę termiczną i wypełniony

pianką  PU   –  współczynnik  Ud  = 1,3  W/(m²·K).  Wyposażenie:  ościeżnica  aluminiowa

60 mm wyposażona w przegrodę termiczną; próg o wysokości 20 mm wykonany z aluminium i

tworzywa sztucznego, z przegrodą termiczną i wyposażony w podwójne uszczelki; ryglowanie

wielopunktowe  przeciwłamaniowe,  3  trzpienie  przeciwwyważeniowe;  zamek  patentowy  z

atestem; 5 punktowy zamek przeciwwłamaniowy; uchwyt  ze stali nierdzewnej na wypełnieniu

stalowym.

 drzwi  balkonowe  zespolone  PCV  wzmocnione;  rama  drzwiowa  5-komorowa.  Szklenie:

typowe,  od  wewnętrznej  strony  okna  szkło  bezpieczne  klasy  O2,  pakiet  trzyszybowy

4/16Ar/4/16Ar/4; współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Umax=0,9 [W/m²xK]; Okucia: R

i  RU  obwiedniowe  z  możliwością  rozszczelnienia,  antywłamaniowe  klasy  WK-2;

Wyposażenie:  klamka  metalowa,  ergonomiczna,  antywłamaniowa  na  kluczyk;  ościeżnica

wyposażona w przegrodę termiczną; próg z przegrodą termiczną.

 okno  zespolone  PCV  wzmocnione;  rama  okienna  5-komorowa.  Szklenie:  typowe,  od

wewnętrznej  strony okna szkło bezpieczne klasy O2,  od zewnątrz szyba antywłamaniowa

klasy P4,  pakiet trzyszybowy 4/4/16Ar/4/16Ar/4; współczynnik przenikania  ciepła  dla  okna

Umax=0,9  [W/m²xK].  Okucia:  R  i  RU  obwiedniowe  z  możliwością  rozszczelnienia,

antywłamaniowe  klasy  WK-2;  Wyposażenie:  klamki  metalowe,  ergonomiczne,

antywłamaniowe  na  kluczyk;  1  nawiewnik  okienny  higrosterowany  /  1  okno  (przepływ

powietrza wynosi 5-35 [m³/h]) montowany w ramie okiennej. 

 okno  zespolone  PCV  wzmocnione;  rama  okienna  5-komorowa.  Szklenie:  typowe,  od

wewnętrznej  strony okna szkło  bezpieczne klasy O2, pakiet  trzyszybowy 4/16Ar/4/16Ar/4;

współczynnik przenikania ciepła dla okna Umax=0,9 [W/m²xK]; Okucia: R i RU obwiedniowe

z możliwością rozszczelnienia, antywłamaniowe klasy WK-2; Wyposażenie: klamki metalowe,

ergonomiczne, antywłamaniowe na kluczyk; 1 nawiewnik okienny higrosterowany / 1 okno

(przepływ powietrza wynosi 5-35 [m³/h]) montowany w ramie okiennej.

UWAGA: Wymiary stolarki otworowej należy powtórnie skorygować przed zamówieniem produktów.  

4.3/  Docieplenie ościeży okiennych
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Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych warstwą termoizolacyjną grubości  5 cm. Poszczególne

warstwy ocieplenia jak i technologia wykonania jak w pkt. 5 opisu technicznego z wyprawą z tynku

akrylowego wodo zmywalnego. Należy wzmocnić krawędzie ościeży drugą siatką.  

4.4/  Docieplenie ścian fundamentowych i cokołu 

Docieplenie  ścian  fundamentowych  w  gruncie  na  głębokości  1,00  [m].  Należy  odkopać  ściany

fundamentowe  fragmentarycznie.  Należy  zastosować  podkład  bitumiczny,  pionową  izolację

przeciwwodną oraz styropian wodoodporny EPS 036 o gr. 15 cm (dla szkoły)  i folię kubełkową. 

Docieplenie cokołu w postaci płyt ze styropianu wodoodpornego EPS 036 o grubości 15 cm o λ= 0,036

W/mK, z zastosowaniem tynku akrylowego barwionego na wskroś - DEKORAL PROFESJONAL - KOLOR

1014-24 F.

4.6/  Docieplenie ścian kondygnacji

Docieplenie  ścian  kondygnacji  płytami  styropianowymi  grafitowymi  frezowanymi  o  współczynniku
przewodzenia  ciepła  płyty  λdekl≤0,036  (W/mK)  gr.  20  [cm].  W  celu  osłony  naroży  budynku  i
krawędzi drzwi założyć kątownik Alu. 

4.7/ Ocieplenie daszków betonowych nad wejściami styropianem grafitowym gr. 12 [cm]  o współ. λ
= 0,031 [W/(mK)].

4.8/Po dociepleniu budynku należy zamontować obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy
Alu-cynk gr. 0,70 [mm] oraz rynny i rury spustowe.

4.9/  Docieplenie stropodachu wentylowanego

Granulat z wełny mineralnej  gr.  20 [cm] o współczynniku λ = 0,038 [W/(mK)].

4.10/  Ocieplenie ścian wewnętrznych kotłowni wełną mineralną gr. 20 [cm] o współczynniku λ =
0,036 [W/(mK)].

4.11/  Ocieplenie stropu kotłowni wełną mineralną gr. 13 [cm] o współczynniku λ = 0,036 [W/(mK)].

5/ Technologia wykonania – system docieplania budynków opartym na styropianie, z zewnętrzną
akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską alternatywnie innej firmy spełniającej te same kryteria
materiałowe (materiały dotyczące danej firmy mają charakter przykładowy)

5.1. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche i wolne od
plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. Podłoże musi być również zabezpieczone
przed  podciąganiem  kapilarnym  wilgoci  i  przed  przeciekaniem  wód  pochodzących  z  opadów
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atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy trzeba usunąć (odpadający cokół i
tynk). W sytuacji  gdy nierówności  podłoża są większe niż 1cm ścianę należy wstępnie wyrównać
zaprawą  wyrównawczą.  Podłoża  chłonne  przed  nakładaniem zaprawy  wyrównawczej  lub  klejąco-
szpachloewej zagruntować.

Przed  przystąpieniem do  przyklejania  płyt  styropianowych  na  podłożach  słabych  należy  wykonać
próbę przyczepności. 

5.2. Przygotowanie zaprawy. Do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej wody (ok. 6,5 l) stopniowo
wsypywać całą zawartość opakowania stale mieszając aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od
grudek. Po odczekaniu ok. 5min. i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Okres
przydatności wynosi ok. 2godz. w temp. +200C. 

5.3. Przyklejanie płyt ze styropianu. 

Należy zastosować  płyty  ze styropianu samogasnącego.  Na równych podłożach można przyklejać
płyty  ze  styropianu metodą płaszczyznową.  W tym celu  należy  nałożyć  na płytę  porcję  zaprawy
klejąco-szpachlowej i wykorzystując prostą krawędź pacy równomiernie rozprowadzić cienką warstwą.
Następnie nanieść na płytę dodatkową warstwę zaprawy i rozprowadzić ząbkowaną krawędzią pacy.
Po nałożeniu zaprawy płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany. Płyty należy przyklejać mijankowo. Po
zaprawy płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany. Płyty należy przyklejać mijankowo. Po dostateczny
związaniu zaprawy (okło 48 godz.)  przyklejone płyty można zamocować odpowiednimi łącznikami
mechanicznymi. W celu uzyskania równej powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą
licową powierzchnię styropianu pacą z grubym papierem ściernym. Przy klejeniu płyt styropianowych
na nierównym podłożu zaprawę klejąco-szpachlową należy nanosić metodą pasmowopunktową.  

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej. 

W pierwszej  kolejności  należy wzmocnić krawędzie otworów okiennych i drzwiowych,  przyklejając
diagonalnie (pod kątem 450) w narożach tych otworów siatkę z włókien szklanych (o wym 25x30cm)
przy  użyciu  zaprawy  klejąco-szpachlowej.  Warstwę  zbrojoną  można  wykonać  na  powierzchni
wyrównanych i oczyszczonych (po szlifowaniu) płyt ze styropianu nie wcześniej niż po 3 dniach od ich
przyklejenia. W tym celu należy nałożyć zaprawę klejąco-szpachlową ciągłą i równomierną warstwą
(gr.  3-4mm)  na  szerokość  siatki  zbrojącej.  Następnie  nałożoną  warstwę  zaprawy  przeciągnąć
ząbkowaną krawędzią pacy i natychmiast wtopić w nią siatkę z włókien  szklanych. Sąsiednie pasy
siatki  należy przyklejać na zakład nie mniejszy niż 10cm.  Pozostałe ślady po wyrównaniu należy
zeszlifować papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić od
3-5mm. Uwaga: Siatkę zbrojenia ułożyć podwójnie na ścianach piwnic budynku łącznie z wnękami
wejść. 

5.5. Wysychanie. 

Okres schnięcia wykonanej warstwy zbrojonej  wynosi min. 3 dni. Po upływie tego okresu można
nanieść preparat gruntujący i po jego wyschnięciu, nałożyć masę tynkarską. 
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5.6. Wykonanie preparatu gruntującego pod masę tynkarską. Należy zastosować preparat gruntujący
w  celu  ograniczenia  i  wyrównania  chłonności  podłoża.  Opakowanie  zawiera  produkt  gotowy  do
stosowania. Nie wolno go rozcieńczać. Preparat nanosić za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. 

5.7.  Nałożenie akrylowej masy tynkarskiej do nakładania  pacą.  Po zagruntowaniu  podłoża należy
odczekać  około  24  godzin.  Po  całkowitym  związaniu  naniesionego  na  podłoże  preparatu  można
przystąpić do nakładania masy. Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą
na grubość ziarna,  za pomocą pacy ze stali  nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić
fakturę, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi lub podłużnymi. Czas związania masy wynosi
około 24 godziny.  

 

6/ Kolorystyka elewacji

System ocieplenia budynku oparty na styropianie z akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską, masę

tynkarską projektuje się jako strukturę pełną o grubości  ziarna 2,0 [mm], barwioną na wskroś o

kolorach zgodnie z rys. kolorystyki elewacji.  

Kolory: 

 Ściany zewnętrzne :

- tynk akrylowy barwiony na wskroś Dekorla Professional – kolor 1002-24 F

- tynk akrylowy barwiony na wskroś Dekorla Professional – kolor 1003-24 F

- tynk akrylowy barwiony na wskroś Dekorla Professional – kolor 1004-24 F

 Cokół

- tynk akrylowy barwiony na wskroś Dekorla Professional – kolor 1014-24 F

 opierzenia, parapety- blacha alucynk gr. 0,7 cm w kolorze naturalnym

 okna PVC w kolorze białym

 schody istniejące wejściowe z betonu architektonicznego

 obłożone płytkami mrozoodpornymi, antypoślizgowymi w kolorze zbliżonym do RAL 8025 / 

BLASSBRAUN

 rynny i rury spustowe istniejące

 pokrycie dachu istniejące.

7/ Inne prace remontowe

 Remont  schodów  wejściowych  -  skucie  wierzchniej  warstwy  istniejącego  betonu,  wylanie
warstwy  betonu  architektonicznego,  poszerzenie  podjazdu  dla  niepełnosprawnych  do
szerokości 1,30 [m].

 Projektowane zadaszenie nad wejściem głównym do budynku szkoły ze szkła bezpiecznego
hartowanego z mocowaniem na cięgnach, o wym. 200x390cm
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8/ Wytyczne do realizacji zadania

 

Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich     powinny być
prowadzone w temp. +50 do +250C, przy bezdeszczowej pogodzie. Nie należy również wykonywać
prac  jeżeli  zapowiadany  jest  spadek  temperatury  poniżej  00C  w  przeciągu  24  godz.  Optymalne
warunki  układania  tynków  to  +10  -  +200C,  przy    bezdeszczowej  i  bezsłonecznej  pogodzie.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw w    czasie opadów i silnego wiatru.  

UWAGA:   Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  i  poszczególne  elementy
składowe stosować wybranego  systemu.  

9/ Nadzór techniczny

Roboty  związane  z  ociepleniem  ścian  powinny  być  wykonywane  przez  wykwalifikowanych
pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez
Inwestora i  Wykonawcę i  Kierownika budowy oraz zalecany jest  nadzór  autorski.  W czasie  robót
należy prowadzić dziennik budowy. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.  

10/ Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich

Projektowana  konstrukcja  budynku  nie  narusza  interesów osób  trzecich  w rozumieniu  przepisów
prawa budowlanego,  jeżeli  nie  występują  określone przypadki  związane  z  adaptacją  budynku do
działki.  

11/ Uwagi końcowe

Niezależnie  od  informacji  technicznych  zawartych  w  projekcie,  wykonawcę  poszczególnych  robót
obowiązują - „Warunki techniczne wykonania robót budowlanomontażowych”, Warszawa 1990r, część
I-IV, odpowiednie normy i DTR, które należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji. 

Materiały  budowlane  i  wykończeniowe oraz  wyposażenie  wbudowane w budynek muszą  posiadać
aktualne  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wydane  przez  ITB  (lub
równoważną instytucję) oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Przy robotach
przestrzegać i stosować przepisy BHP w szczególności ujęte w planie BIOZ. 

Odstępstwo od projektu należy każdorazowo konsultować z autorami opracowania. 
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Zastosowane materiały  powyżej  mogą być alternatywnie  innej  firmy spełniającej  te  same kryteria
materiałowe (materiały dotyczące danej firmy mają charakter przykładowy).

Projektant
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót przy termomodernizacji budynku
Zespołu Szkół w Cieszynie. 

2. Zakres robót i kolejność ich wykonywania

Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

a/ protokolarne  przejęcie  od  inwestora  placu  budowy  wraz  z  uzbrojeniem  terenu  wykonawczej
dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,

b/ ogrodzenie  terenu  wraz  z  oznakowaniem  tablicami  ostrzegawczymi  i  informacyjnymi  w  tym
wykonanie tablicy informacyjnej,

c/ drogi odpowiednio utwardzone,

d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e/ urządzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie),

f/ urządzenia higieniczno – sanitarne (WC, umywalnia),

g/ rozmieszczenie sprzętu budowlanego.

Roboty rozbiórkowe:

a/ roboty ziemne, 

b/ demontaż obróbek blacharskich,

c/ demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

d/ wywiezienie gruzu, uporządkowanie terenu budowy.

Roboty montażowe – stan surowy:

a/ pomiary geodezyjne,

b/ roboty ziemne,

c/ roboty fundamentowe: ławy i ściany fundamentowe,

d/ izolacje poziome ścian,

e/ montaż konstrukcji: wykonanie ścian konstrukcyjnych, montaż stropów,

f/ montaż konstrukcji dachu z pokryciem,

g/ elementy odwodnienia dachu,

h/ montaż drzwi zewnętrznych.

Roboty wykończeniowe:

a/ wykonanie instalacji elektrycznej,

b/ tynki wewnętrzne,

c/ wykonanie podkładów betonowych pod posadzki,

d/ wykonanie posadzek,

e/ roboty malarskie,
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f/ montaż drzwi wewnętrznych,

g/ roboty porządkowe.

Roboty zewnętrzne:

a/ przygotowanie placu składowego materiałów budowlanych,

d/ ocieplenie ścian zewnętrznych,

e/ tynki zewnętrzne i okładziny ścian,

f/ roboty malarskie,

g/ drogi, chodniki,

h/ uporządkowanie terenu.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działce o nr ewidencyjnym 333/1 w miejscowości Chojnik 55 gm. Sośnie znajduje się 
dwukondygnacyjny budynek użyteczności publicznej (szkoła podstawowa + publiczne przedszkole) o 
powierzchni zabudowy  475,17m².

4. Elementy zagospodarowania terenu przy których może powstać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi

a/ zbrojarnia – maszyny do gięcia i cięcia stali,

c/ elementy podlegające rozbiórce (zagrożenia stanowiskowe),

d/ montowane ściany zewnętrzne i zadaszenie (spadające przedmioty, zagrożenia stanowiskowe),

e/ plac produkcji pomocniczej,

f/ stanowisko betoniarki, podajnika materiałów sypkich,

g/ zaparkowane samochody,

h/ manewrujące samochody dostawcze.

Zagospodarowanie terenu budowy winno być zgodne z przepisami rozdziału  3 i  4 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. D.U. Nr 47.

5. Wskazanie zagrożeń występujących podczas realizacji robót

5.1 upadek z wysokości:
miejsca występowania zagrożenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokości,

5.2 porażenie prądem elektrycznym:
miejsca występowania zagrożenia to: elektronarzędzia, betoniarka, podajnik do betonu, kable 
przesyłające energię elektryczną,

5.3 skaleczenia:
miejsce wystąpienia zagrożenia to: ostre krawędzie detali, stal zbrojeniowa,
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5.4 uderzenie i przygniecenie:
miejsce wystąpienia zagrożenia: przy robotach montażowych, przy transporcie ręcznym, przy 
składowaniu materiałów,

5.5 poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek:
miejsce wystąpienia zagrożenia to: stanowisko pracy, plac budowy,

5.6 spadające przedmioty:
miejsce wystąpienia zagrożenia to: rusztowania, przenoszenie,

5.7 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
miejsce wystąpienia zagrożenia to: giętarka, betoniarka, gilotyna,

5.8 urazy oczu:
miejsce wystąpienia zagrożenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne, 
roboty montażowe i zbrojarskie

5.9 oparzenia:
miejsce wystąpienia zagrożenia to: kocioł do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty 
izolacyjne i pokrywcze,

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych

6.1. Przy wykonywaniu ścian - wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu 
robót budowlanych (DzU nr 47 poz.401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze; 
rozdział 9 - Roboty na wysokościach; rozdział 12 - Roboty murarskie i tynkarskie),

6.2. Przy wykonaniu stropów - wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi 
w rozporządzeniu j.w.; Dz.U.nr 47 poz. 401, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 14- 
Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

6.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu - wszyscy pracownicy powinni być zapoznani 
z przepisami zawartymi w rozporządzeniu jw. (Dz.U. nr 47 poz.401 rozdział 9 - Roboty na 
wysokościach; rozdział 13 - Roboty ciesielskie; rozdział 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne),

6.4. Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu - wszyscy pracownicy powinni być zapoznani 
z przepisami zawartymi w rozporządzeniu jw. (Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 - Maszyny i inne 
urządzenia techniczne).

7. Niezbędne środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonanych robót
szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót wykazanych w pkt. 4 kierownik budowy ma obowiązek przejąć 
bezpośredni nadzór nad ich wykonaniem i zapewnić następujące zabezpieczenia:

7.1. Środki ochrony zbiorowej
Oznaczyć i zabezpieczyć strefę niebezpieczną wokół budynku w trakcie wykonywania w/w robót.

7.2. Środki ochrony osobistej
W trakcie wykonywania ww. robót wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt ochrony 
osobistej tj. w kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach.
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Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) 
należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

 najbliższego punktu lekarskiego,

 straży pożarnej,

 posterunku policji.

Projektant
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PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
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3/ Przyjęte rozwiązania.

3.1 Kotłownia

3.2 Instalacja centralnego ogrzewania

3.3 Instalacja ciepłej wody użytkowej

4/ Uwagi końcowe.
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SPIS RYSUNKÓW:

Nr rysunku Treść rysunku Skala
INWENTARYZACJA BUDOWLANA

S-1 Rzut parteru 1:100
S-2 Rzut piętra 1:100

PROJEKT BUDOWLANY 
S-3 Rzut parteru 1:100
S-4 Rzut piętra 1:100
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OPIS TECHNICZNY / PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ

DANE OGÓLNE: Termomodernizacja  Zespołu  Szkół  w  Pawłowie,  Publiczne  Przedszkole
Samorządowe w Pawłowie Oddział Zamiejscowy w Chojniku

INWESTOR: Gmina Sośnie

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

RODZAJ BUDYNKU: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa + Przedszkole

ILOŚĆ KONDYGNACJI:

Podziemnych: 0

Nadziemnych: 2

Powierzchnia zabudowy:   475,17 m2

Powierzchnia użytkowa:   773,72 m2

Kubatura: 2292,30 m3

1/ Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora – Gmina Sośnie

b) Wizja lokalna

c) Audyt energetyczny z lutego 2016r.

d) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami),

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409),

f) Obowiązujące przepisy i normy.

2/ Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest Projekt Budowlany modernizacji istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię 

opalaną pelletem oraz wymianę istniejącej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej.

Obecnie  ciepło  dostarczane  z  kotłowni  miałowej  zlokalizowanej  w  części  wschodniej  ocenianego

budynku. Źródłem ciepła jest kocioł stalowy - wodny o mocy 110 kW (kocioł Tilgner KW-GR 170).

Przewody w instalacji stalowe prowadzone po wierzchu bez izolacji.  Grzejniki żeliwne żeberkowe oraz

stalowe rurowe. Część grzejników osłonieta zabudową drewnianą. Brak zaworów termostatycznych.

Zasobnik  ciepła  stalowy  nieocieplony.  Instalacja  c.o.  przestarzała,  stan  techniczny  zły.  W  celu
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poprawy funkcjonalności instalacji centralnego ogrzewania i podniesienia jej sprawności proponuje się

wymianę kotła miałowego na kocioł na pelet, demontaż istniejącej instalacji, montaż m. in. nowych

grzejników (ok.  40 szt.),  montaż nowych  przewodów wraz  z  izolacją  termiczną,  montaż zaworów

termostatycznych (ok. 40 szt.), montaż regulatorów stałej różnicy cieśnienia pod pionami, regulacje

hydrauliczną instalacji c.o.

3/ Przyjęte rozwiązania

3.1 Kotłownia 

Istniejącą instalację grzewczą należy zdemontować i wykonać nową zgodnie z niniejszym projektem.

Projektuje się kotłownię na paliwo stałe - pellety w oparciu o kocioł o mocy 55 kW.  Przyjęto kocioł z

palnikiem wrzutkowym do spalania pelletu, np. kocioł HT Das Pell GL.

Projektowana kotłownia pracowała będzie na potrzeby wewnętrznej instalacji c.o. budynku w którym

jest  zlokalizowana  oraz  przygotowania  c.w.u.  Czynnikiem  grzejnym  będzie  woda  o  parametrach

75/65oC.  Instalacja  kotłowa  pracowała  będzie  w  systemie  otwartym  z  otwartym  naczyniem

wzbiorczym,  zlokalizowanym  w  pomieszczeniu  kotłowni.  Obieg  wody  centralnego  ogrzewania

wymuszony  będzie  za  pomocą  pompy.  Naczynie  wzbiorcze  umieścić  w  kotłowni   i  zaizolować

termicznie. Rurę przelewową i sygnalizacyjną sprowadzić nad zlew w kotłowni. Rurę sygnalizacyjna

zakończyć  kurkiem  spustowym  i  hydrometrem.  Przewody  zaprojektowano  z  rur  stalowych

przewodowych  łączonych  przez  spawanie.  Po  zakończeniu  montażu  wykonać  próbę  szczelności

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie przewody stalowe oczyścić z nalotów korozyjnych

zgodnie  z  wymogami   PN-70/H-97051 i  zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez  pomalowanie  emalią

poliwinylową  termoodporną  (np.  o  symbolu  7764-654-856).  Wszystkie  przewody  w  kotłowni  po

zmontowaniu  i  próbie  hydraulicznej  oraz  zabezpieczeniu  antykorozyjnym  zaizolować  termicznie

otulinami  z  pianki  PE  grubości  20  mm.   Temperatura  wody  w instalacji  c.o.  regulowana  będzie

automatycznie  według  nastawy  układów  regulacyjnych  z  możliwością  nastaw  czasowych  i

kompensacją temperatury zewnętrznej za pomocą sterownika pogodowego. Obieg wody do instalacji

c.o.  pompowy.  Przed  pompami  zamontować  filtry  siatkowe.  Kotłownia  wentylowana  będzie

grawitacyjnie. Nawiew przez ścianę zewnętrzną. Spaliny z kotłów odprowadzić do istniejącego komina

poprzez istniejący czopuch.  Do przygotowania cieplej wody użytkowej przyjęto jeden podgrzewacz

pojemnościowy      o  V=200  dm3  .  Istniejący  wymiennik  ciepłej  wody  zdemontować.

Nowoprojektowany wymiennik ciepłej wody podłączyć do istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i

cyrkulacji. Przejścia instalacji z kotłowni uszczelnić szczeliwem o klasie odporności EI 120  
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3.2. Instalacja centralnego ogrzewania 

Wewnętrzną  instalację  centralnego  ogrzewania  zaprojektowano  jako  instalację  systemu wodnego,

pompowego,  dwururowego,  rurociągi  zasilające  biegną  równolegle  obok  siebie  przy  podłodze

(ogrzewanie  grzejnikowe).  Czynnik  grzewczy  –  woda  o  parametrach  obliczeniowych  75/650C.

Obliczenia instalacji  przeprowadzono w oparciu o aktualnie obowiązujące normy z uwzględnieniem

powietrza wentylacyjnego. Przyjęto grzejniki stalowe płytowe typu PURMO (lub odpowiednio innego

producenta) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Istniejące grzejniki należy zdemontować.  

Grzejniki podłączyć do instalacji poprzez zawory podłączeniowe do grzejników  z wbudowaną wkładką

zaworową, z możliwością odcięcia grzejnika, napełnienia, opróżnienia, z płynną regulacją wstępną.

Przewody zaprojektowano z rur stalowych instalacyjnych wg PN-74/H-74200 gwintowanych oraz rur

wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT systemu PURMO HKS  o zwiększonej wytrzymałości na wysoką

temperaturę z wkładką aluminiową. Prowadzenie przewodów przewidziano w bruzdach ściennych po

trasie  istniejących  przewodów.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonywać  w  tulejach

ochronnych.  Przewody  poziome  prowadzić  ze  spadkiem  0,5%  zgodnie  z  kierunkiem  punktów

odwodnienia. Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe w kotłowni. Odpowietrzenie instalacji

za  pomocą  odpowietrzników  przy  grzejnikach.  Instalację  przed  uruchomieniem  przepłukać.  Po

zakończeniu  montażu  wykonać próbę szczelności  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Wszystkie

przewody stalowe oczyścić z nalotów korozyjnych zgodnie z wymogami PN-70/H97051 i zabezpieczyć

antykorozyjnie poprzez pomalowanie emalią poliwinylową termoodporną (np. o symbolu 7764-654-

856). Wszystkie przewody po zmontowaniu i próbie hydraulicznej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym

zaizolować  termicznie.  Izolację  nakładać  zgodnie  z  technologią  montażu  zastosowanej  izolacji

termicznej  (np.  w  izolacji  z  poliuretanu).  Wyrównanie  ciśnień  dla  grzejników  przewidziano  przy

pomocy wstępnej nastawy zaworu termostatycznego zamontowanych na grzejnikach.

3.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda dla projektowanego obiektu dostarczana będzie z zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. o

pojemności 200 l, umieszczonego w kotłowni. Źródłem ogrzewania będzie projektowana kotłownia na

paliwo  stałe.  Instalację  ciepłej  wody  i  cyrkulacji  zaprojektowano  z  rur  stalowych,  podwójnie

ocynkowanych, wg PN-80/H-74200, łączonych na gwint. Rury prowadzić razem z rurami zimnej wody

w  bruzdach  ściennych.  Podejścia  do  baterii  i  przyborów  wodociągowych  za  pomocą  złączek

gwintowanych, ocynkowanych lub mosiężnych. Instalacja musi spełniać wymagania PN-92/B-01706

oraz  być  zgodna z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia  2002r.  w sprawie
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75,

poz. 690).

Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać próbie szczelności. Badania szczelności urządzeń należy

wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Badania szczelności powinny być

wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła,

dokładnie  odpowietrzając  urządzenie.  Po  napełnieniu  należy  przeprowadzić  kontrolę  całego

urządzenia,  zwracając  szczególną  uwagę  czy  połączenia  przewodów  i  armatury  są  szczelne.  Po

stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej

pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych.

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz

nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-

regulacyjnej i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną , jeżeli manometr w ciągu 20 min nie

wykazuje spadków ciśnienia.

Badanie instalacji  ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną,

drugi  raz  wodą  o  temperaturze  55°C.   Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić  zachowanie  się

wydłużek, punktów stałych i przesuwnych.

 
4/ Uwago końcowe

 Wykonywanie  robót  należy  powierzyć  wykonawcy  posiadającemu  wymagane  uprawnienia,

zapewniając należyty nadzór techniczny i organizacyjny. 

 Instalację  centralnego  ogrzewania  dokładnie  przepłukać  i  poddać  próbie  na  ciśnienie.  Po

wykonaniu prób ciśnieniowych przeprowadzić prace regulacyjno - rozruchowe.  

 Pierwszy rozruch kotłów zgłosić autoryzowanemu serwisowi 

 Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i

projektantem.  

 Całość  robót  wykonać  z  zachowaniem przepisów BHP  i  ppoż.,  zgodnie  z  projektem oraz

obowiązującymi normami i przepisami.  

 Po wykonaniu instalacji, dokonać regulacji i odbioru, zgodnie z normą PN-78/B-10440.

Projektant
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