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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Podstawg opracowania projektu jest zlecenie (zamodwienie) nr 14/2017 Gminy
Sosnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosénie z dnia 11 wrzesnia 2017 r.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000,

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi
gminnej w miejscowosci Pawtow znajdujacej si¢ w gminie So$nie, powiat ostrowski
dz. nr 270 poprzez zmian¢ nawierzchni jezdni z brukowca kamiennego na
nawierzchni¢ asfaltowa.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga podlegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i w catosci
zlokalizowana jest na dzialce ewidencyjnej nr 270 stanowigcej istniejacy pas
drogowy. Teren do niej przylegajacy stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.
Dziatka nie lezy na trenach szkdéd gorniczych oraz na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmiang nawierzchni jezdni z
brukowca kamiennego na nawierzchni¢ asfaltowg wraz z utwardzeniem poboczy
kruszywem tamanym na catym odcinku drogi.

Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego przebiegu trasy w planie.
Przebieg przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji moga znajdowac si¢ n/w sieci:
a) wodociggowa wraz z przylaczami do istniejacych zabudowan,
b) telekomunikacyjna wraz z przytagczami,,
c) energetyczna napowietrzna,
ktore moga pokrywaé si¢ (w planie) z pasem projektowanej drogi. Stupy linii
energetycznej znajdujg si¢ poza projektowang droga i nie koliduja z projektowanag
inwestycja.

Z uwagl na mozliwos¢ wystepowania infrastruktury doziemnej niewykazanej
na planach sytuacyjnych na 14 dni przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié
rowniez wlascicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w_celu potwierdzenia
rzeczywistego stanu infrastruktury doziemnej tj.:

» ROLKOM Sp. z o0.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sosnie, bedacego zarzadca sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;j,




» Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolnosci
7, 62-800 Kalisz, bedacego zarzadca potencjalnie wystepujacej sieci
telekomunikacyjnej,

» ENERGA S.A. oddziat w Kaliszu, Rejonowy Zaktad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostréw Wielkopolski.

Prace budowlane w pobliiu urzadzen nalely prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzié.
W czasie robot nalely postepowad zgodnie 7 wytycznymi podanymi przez wlascicieli
tych urzadzen i pod ich nadzorem.

6. Rozwiazania konstrukcyjne

6.1. Nosnos¢ podloza gruntowego

Zgodnie z grupami no$nosci podtoza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla istniejacego
podtoza przyjeto grupe nosnosci G1 i do takiej nalezy je doprowadzi¢.

6.2. Konstrukcja drogi
Zaprojektowano droge o nawierzchni asfaltowej o szerokosci drogi 3,00 m — zgodnie

z planem sytuacyjnym (rys. nr 2).
Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni jak nizej:
e warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0 cm,
e warstwe podbudowy zasadniczej gornej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 8§ cm o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm,

e warstwe podbudowy zasadniczej dolnej z brukowca kamiennego gr. 15 cm —

warstwa istniejaca,

e warstwe odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 10,0 cm — warstwa

istniejgca.

Pod konstrukcje nawierzchni nalezy usunaé z brukowca kamiennego
istniejacy grunt, a nastepnie wyrownac ja kruszywem lamanym o $r. grubosci 5
cm__majaca stuzyé jako podbudowa dolna, a nastepnie istniejaca podbudowe
zageSci¢ tak, aby spelnialo warunek nosnosci dla grupy G1 (modul odksztalcenia

wtornego nie mniejszy niz 80 Mpa).

Sprawdzenie mrozoodpornosci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla
kategorii ruchu KR1, grupy nos$nosci podtoza G1 i granicy przemarzania h, = 0,80 m
(rejon Sosnie):

Hyym = 0,40 x 0,80 = 0,32 m

Hpyoy =5+8+15+10=37cm=0,38 m

Warunek zostatl spetniony poniewaz:
Hyym = 0,32 m < Hp. =0, 38 m

Projektowang konstrukcje¢ nawierzchni jezdni przedstawiono na rysunku nr 3 —
przekrdj normalny.

Na potaczeniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej z nowo projektowang
nawierzchnig nalezy wykonaé frezowanie istniejacej nawierzchni na catej szerokosci
jezdni i dlugosci 0,5 m. Nastepnie ulozy¢ geosiatke z widkna szklanego o szerokos$ci
1,0 m 1 wytrzymato$ci na rozcigganie > 60 kN/m oraz wykona¢ nowg warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego grubosci 5 cm — wg rys. nr 4 (szczegdt potaczenia
drogi).




6.3. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m i spadku poprzecznym 6%.
Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo kruszywem lamanym gr 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego
gr. 20 cm. Na poboczach nalezy rowniez usungé wystepujacy grunt gltebokos¢ ok. 15
cm.

6.4. Profil podluzny i usytuowanie drogi w planie

Niwelete projektowanej drogi nalezy dostosowac do istniejacego terenu, tak
aby w miar¢ mozliwosci odpowiadata niwelecie drogi istniejacej. Dzialanie to jest
zwigzane z konieczno$cig powigzania drogi z istniejagcymi punktami statymi terenu.
Starano si¢ ograniczy¢ gleboko$¢ korytowania, chcac maksymalnie zminimalizowaé
koszty projektowanej przebudowy nawierzchni.

Projektuje si¢ spadki podtuzne drogi po niwelecie istniejgcej drogi, a takze:

- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronny wg planu sytuacyjnego — rys.
nr 2),

- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez uklad
spadkow poprzecznych i podtuznych drogi na przylegty teren oraz rowoéw. W zwigzku
z powyzszym nalezy wzdluz pobocza wyprofilowaé teren przylegly (dotyczy to
szczegodlnie odkltadow wzdhuz pobocza drogi tworzacych forme watu).

6.6. Roboty ziemne:

Roboty ziemne — sprowadzaja si¢ zasadniczo do wykonania koryta pod
konstrukcje poboczy. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania pod
projektowang droge oraz wyréwnaniem terenu i powierzchniowym zageszczeniem
nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cig.

7. Organizacja ruchu:

7.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Przed przystapieniem do robdt na przedmiotowym odcinku, obowigzkiem
wykonawcy bedzie wdrozenie wcze$niej wykonanego na wilasny koszt projektu
czasowej organizacji ruchu. Wdrazany projekt bedzie posiadat wszelkie uzgodnienia i
akceptacje wlasciwego organu ds. zarzgdzania ruchem.
7.2. Stala organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania.

8. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i
nie wptywa na te obszary.

W ramach realizacji przedsiewzigcia nie nastgpi jakakolwiek wycinka drzew
czy tez krzewdw, wymagajaca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usuniecie.
Przyjete rozwigzania techniczne powoduja, ze projektowana przebudowa ma
charakter nieucigzliwy dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym planowang inwestycja
nie stwierdzono wystgpowania jakichkolwiek gatunkow roslin, grzybow czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okre§lonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska




wydanymi odpowiednio w mysl art. 48, 49 1 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627).

W $wietle zapisu punktu 6.5. opisu technicznego — zachowanie istniejacego
sposobu odprowadzenia wod opadowych nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieuciagzliwy i nie ingeruje w $rodowisko oraz nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja
nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska dlatego nie
wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw przebudowywanego uktadu drogowego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

Przebudowa uktadu drogowego nie ma wptywu na istniejgce uzbrojenie terenu.

9. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot

Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowy
nawierzchni drogi) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

POUCZENIE: Do wykonywania robot budowlanych Inwestor moze przystgpi¢ w
terminie 30 dni od daty zgloszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji ( art. 30). Przystagpienie do wykonywania robot przed
potwierdzeniem zgloszenia, lub mimo sprzeciwu organu begdzie traktowane jako
samowola, pod rygorem rozbiorki (art. 48 ). Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

10. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ 1 specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych okre§lone s3 na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialbw o parametrach
rOwnowaznych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, prace
budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA:




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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DROGI GMINNEJ W M. PAWEOW

ADRES OBIEKTU: Pawlow, dz. nr ewid. 270,
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NAZWA INWESTORA: Gmina Sosnie

ADRES INWESTORA: ul. Wielkopolska 47
63-435 SoSnie

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Marcin Wojtkowiak




Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 20.1 ustgp 1b ponizej
przedstawia si¢ informacje¢ dotyczaca:

d) wykonywania robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod konstrukcje
nawierzchni jezdni,

Przed przystagpieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopow przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie $srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonad
rgcznie, a roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie = wykopow  poprzez ich  podkopywanie  jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopdéw nalezy
przestrzegaé szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracag i
obstuga maszyn, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla osob zatrudnionych lub
znajdujacych sie¢ w poblizu.

e) wykonywania robot drogowych w pasie drogowym,

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robdot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te
roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osobom wykonujacym czynnosci zwigzane z robotami na drodze nalezy wydac
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe.

Oznakowanie i1 zabezpieczenie robdt prowadzonych z wylaczeniem czg$ci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich
wykonywania oraz rodzaju drogi.

Miegjsce robot powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu robot, tak aby odcinek jezdni byl jak
najkrdtszy, a jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapdér drogowych, w
poprzek jezdni nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni
tablice kierujacg. Oznakowanie robot prowadzonych przy wylaczeniu czescei
powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzega¢ kierujacych o robotach 1
zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego nalezy umiesci¢ znaki
ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie jezdni odpowiednio A-12b
,prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia si¢ 30 — 100 m (w
terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujacej. Zaleca si¢




ustawianie znakéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju zwezenia na jednym

stupku.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych

przedstawiono w przepisach podanych w projekcie w pozycji ,,Zagadnienia BHP”
— str. 10.

OPRACOWAL.:




ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac si¢ do warunkéw technicznych

wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych zawartych w:

Rozporzadzeniu MPiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych 1 rozbidérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93

Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r.)

)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie og6élnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

OPRACOWAL.:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Podstawg opracowania projektu jest zlecenie (zamodwienie) nr 14/2017 Gminy
Sosnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosénie z dnia 11 wrzesnia 2017 r.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000,

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi
gminnej w miejscowosci Pawtow znajdujacej si¢ w gminie So$nie, powiat ostrowski
dz. nr 270 poprzez zmian¢ nawierzchni jezdni z brukowca kamiennego na
nawierzchni¢ asfaltowa.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga podlegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i w catosci
zlokalizowana jest na dzialce ewidencyjnej nr 270 stanowigcej istniejacy pas
drogowy. Teren do niej przylegajacy stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.
Dziatka nie lezy na trenach szkdéd gorniczych oraz na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmiang nawierzchni jezdni z
brukowca kamiennego na nawierzchni¢ asfaltowg wraz z utwardzeniem poboczy
kruszywem tamanym na catym odcinku drogi.

Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego przebiegu trasy w planie.
Przebieg przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji moga znajdowac si¢ n/w sieci:
a) wodociggowa wraz z przylaczami do istniejacych zabudowan,
b) telekomunikacyjna wraz z przytagczami,,
c) energetyczna napowietrzna,
ktore moga pokrywaé si¢ (w planie) z pasem projektowanej drogi. Stupy linii
energetycznej znajdujg si¢ poza projektowang droga i nie koliduja z projektowanag
inwestycja.

Z uwagl na mozliwos¢ wystepowania infrastruktury doziemnej niewykazanej
na planach sytuacyjnych na 14 dni przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié
rowniez wlascicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w_celu potwierdzenia
rzeczywistego stanu infrastruktury doziemnej tj.:

» ROLKOM Sp. z o0.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sosnie, bedacego zarzadca sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;j,




» Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolnosci
7, 62-800 Kalisz, bedacego zarzadca potencjalnie wystepujacej sieci
telekomunikacyjnej,

» ENERGA S.A. oddziat w Kaliszu, Rejonowy Zaktad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostréw Wielkopolski.

Prace budowlane w pobliiu urzadzen nalely prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzié.
W czasie robot nalely postepowad zgodnie 7 wytycznymi podanymi przez wlascicieli
tych urzadzen i pod ich nadzorem.

6. Rozwiazania konstrukcyjne

6.1. Nosnos¢ podloza gruntowego

Zgodnie z grupami no$nosci podtoza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla istniejacego
podtoza przyjeto grupe nosnosci G1 i do takiej nalezy je doprowadzi¢.

6.2. Konstrukcja drogi
Zaprojektowano droge o nawierzchni asfaltowej o szerokosci drogi 3,00 m — zgodnie

z planem sytuacyjnym (rys. nr 2).
Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni jak nizej:
e warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0 cm,
e warstwe podbudowy zasadniczej gornej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 8§ cm o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm,

e warstwe podbudowy zasadniczej dolnej z brukowca kamiennego gr. 15 cm —

warstwa istniejaca,

e warstwe odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 10,0 cm — warstwa

istniejgca.

Pod konstrukcje nawierzchni nalezy usunaé z brukowca kamiennego
istniejacy grunt, a nastepnie wyrownac ja kruszywem lamanym o $r. grubosci 5
cm__majaca stuzyé jako podbudowa dolna, a nastepnie istniejaca podbudowe
zageSci¢ tak, aby spelnialo warunek nosnosci dla grupy G1 (modul odksztalcenia

wtornego nie mniejszy niz 80 Mpa).

Sprawdzenie mrozoodpornosci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla
kategorii ruchu KR1, grupy nos$nosci podtoza G1 i granicy przemarzania h, = 0,80 m
(rejon Sosnie):

Hyym = 0,40 x 0,80 = 0,32 m

Hpyoy =5+8+15+10=37cm=0,38 m

Warunek zostatl spetniony poniewaz:
Hyym = 0,32 m < Hp. =0, 38 m

Projektowang konstrukcje¢ nawierzchni jezdni przedstawiono na rysunku nr 3 —
przekrdj normalny.

Na potaczeniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej z nowo projektowang
nawierzchnig nalezy wykonaé frezowanie istniejacej nawierzchni na catej szerokosci
jezdni i dlugosci 0,5 m. Nastepnie ulozy¢ geosiatke z widkna szklanego o szerokos$ci
1,0 m 1 wytrzymato$ci na rozcigganie > 60 kN/m oraz wykona¢ nowg warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego grubosci 5 cm — wg rys. nr 4 (szczegdt potaczenia
drogi).




6.3. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m i spadku poprzecznym 6%.
Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo kruszywem lamanym gr 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego
gr. 20 cm. Na poboczach nalezy rowniez usungé wystepujacy grunt gltebokos¢ ok. 15
cm.

6.4. Profil podluzny i usytuowanie drogi w planie

Niwelete projektowanej drogi nalezy dostosowac do istniejacego terenu, tak
aby w miar¢ mozliwosci odpowiadata niwelecie drogi istniejacej. Dzialanie to jest
zwigzane z konieczno$cig powigzania drogi z istniejagcymi punktami statymi terenu.
Starano si¢ ograniczy¢ gleboko$¢ korytowania, chcac maksymalnie zminimalizowaé
koszty projektowanej przebudowy nawierzchni.

Projektuje si¢ spadki podtuzne drogi po niwelecie istniejgcej drogi, a takze:

- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronny wg planu sytuacyjnego — rys.
nr 2),

- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez uklad
spadkow poprzecznych i podtuznych drogi na przylegty teren oraz rowoéw. W zwigzku
z powyzszym nalezy wzdluz pobocza wyprofilowaé teren przylegly (dotyczy to
szczegodlnie odkltadow wzdhuz pobocza drogi tworzacych forme watu).

6.6. Roboty ziemne:

Roboty ziemne — sprowadzaja si¢ zasadniczo do wykonania koryta pod
konstrukcje poboczy. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania pod
projektowang droge oraz wyréwnaniem terenu i powierzchniowym zageszczeniem
nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cig.

7. Organizacja ruchu:

7.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Przed przystapieniem do robdt na przedmiotowym odcinku, obowigzkiem
wykonawcy bedzie wdrozenie wcze$niej wykonanego na wilasny koszt projektu
czasowej organizacji ruchu. Wdrazany projekt bedzie posiadat wszelkie uzgodnienia i
akceptacje wlasciwego organu ds. zarzgdzania ruchem.
7.2. Stala organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania.

8. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i
nie wptywa na te obszary.

W ramach realizacji przedsiewzigcia nie nastgpi jakakolwiek wycinka drzew
czy tez krzewdw, wymagajaca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usuniecie.
Przyjete rozwigzania techniczne powoduja, ze projektowana przebudowa ma
charakter nieucigzliwy dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym planowang inwestycja
nie stwierdzono wystgpowania jakichkolwiek gatunkow roslin, grzybow czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okre§lonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska




wydanymi odpowiednio w mysl art. 48, 49 1 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627).

W $wietle zapisu punktu 6.5. opisu technicznego — zachowanie istniejacego
sposobu odprowadzenia wod opadowych nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieuciagzliwy i nie ingeruje w $rodowisko oraz nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja
nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska dlatego nie
wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw przebudowywanego uktadu drogowego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

Przebudowa uktadu drogowego nie ma wptywu na istniejgce uzbrojenie terenu.

9. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot

Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowy
nawierzchni drogi) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

POUCZENIE: Do wykonywania robot budowlanych Inwestor moze przystgpi¢ w
terminie 30 dni od daty zgloszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji ( art. 30). Przystagpienie do wykonywania robot przed
potwierdzeniem zgloszenia, lub mimo sprzeciwu organu begdzie traktowane jako
samowola, pod rygorem rozbiorki (art. 48 ). Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

10. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ 1 specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych okre§lone s3 na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialbw o parametrach
rOwnowaznych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, prace
budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA:




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ W M. PAWEOW

ADRES OBIEKTU: Pawlow, dz. nr ewid. 270,
gmina Sosnie, powiat ostrowski

NAZWA INWESTORA: Gmina Sosnie

ADRES INWESTORA: ul. Wielkopolska 47
63-435 SoSnie

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Marcin Wojtkowiak




Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 20.1 ustgp 1b ponizej
przedstawia si¢ informacje¢ dotyczaca:

d) wykonywania robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod konstrukcje
nawierzchni jezdni,

Przed przystagpieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopow przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie $srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonad
rgcznie, a roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie = wykopow  poprzez ich  podkopywanie  jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopdéw nalezy
przestrzegaé szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracag i
obstuga maszyn, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla osob zatrudnionych lub
znajdujacych sie¢ w poblizu.

e) wykonywania robot drogowych w pasie drogowym,

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robdot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te
roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osobom wykonujacym czynnosci zwigzane z robotami na drodze nalezy wydac
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe.

Oznakowanie i1 zabezpieczenie robdt prowadzonych z wylaczeniem czg$ci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich
wykonywania oraz rodzaju drogi.

Miegjsce robot powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu robot, tak aby odcinek jezdni byl jak
najkrdtszy, a jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapdér drogowych, w
poprzek jezdni nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni
tablice kierujacg. Oznakowanie robot prowadzonych przy wylaczeniu czescei
powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzega¢ kierujacych o robotach 1
zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego nalezy umiesci¢ znaki
ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie jezdni odpowiednio A-12b
,prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia si¢ 30 — 100 m (w
terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujacej. Zaleca si¢




ustawianie znakéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju zwezenia na jednym

stupku.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych

przedstawiono w przepisach podanych w projekcie w pozycji ,,Zagadnienia BHP”
— str. 10.

OPRACOWAL.:




ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac si¢ do warunkéw technicznych

wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych zawartych w:

Rozporzadzeniu MPiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych 1 rozbidérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93

Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r.)

)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie og6élnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

OPRACOWAL.:
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Biuro Budowlane ,KOSZT-BUD"
Tadeusz Gruchata

63-500 Ostrzeszow, ul. taziebna 1la
NIP 622-157-64-86 REGON 250761254
tel. kom. 608 298 720

tel/fax 62 730 46 54;
e-mail: kosztbud56@wp.pl

Egz. nr 1

PROJEKT BUDOWLANY
shuzacy do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Nazwa zamowienia : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ W M. PAWLOW

Adres obiektu : 63-435 So$nie, Pawlow dz. nr ewid. 270

Inwestor : Gmina Sos$nie
ul. Wielkopolska 47

63-435 Sos$nie

: 1) Czes¢ opisowa — opis techniczny

Spis zawartosci
2) Czes¢ rysunkowa

: Biuro Budowlane ,,KOSZT-BUD” Tadeusz Gruchala

Opracowanie
63-500 Ostrzeszow, ul. Laziebna 1a
Projektant : mgr inz. Marcin Wojtkowiak
WKP/0219/POOK/04
Wspolpraca : techn. bud. Tadeusz Gruchala

Ostrzeszow, listopad 2017 rok
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Podstawg opracowania projektu jest zlecenie (zamodwienie) nr 14/2017 Gminy
Sosnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosénie z dnia 11 wrzesnia 2017 r.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000,

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi
gminnej w miejscowosci Pawtow znajdujacej si¢ w gminie So$nie, powiat ostrowski
dz. nr 270 poprzez zmian¢ nawierzchni jezdni z brukowca kamiennego na
nawierzchni¢ asfaltowa.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga podlegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i w catosci
zlokalizowana jest na dzialce ewidencyjnej nr 270 stanowigcej istniejacy pas
drogowy. Teren do niej przylegajacy stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.
Dziatka nie lezy na trenach szkdéd gorniczych oraz na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmiang nawierzchni jezdni z
brukowca kamiennego na nawierzchni¢ asfaltowg wraz z utwardzeniem poboczy
kruszywem tamanym na catym odcinku drogi.

Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego przebiegu trasy w planie.
Przebieg przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji moga znajdowac si¢ n/w sieci:
a) wodociggowa wraz z przylaczami do istniejacych zabudowan,
b) telekomunikacyjna wraz z przytagczami,,
c) energetyczna napowietrzna,
ktore moga pokrywaé si¢ (w planie) z pasem projektowanej drogi. Stupy linii
energetycznej znajdujg si¢ poza projektowang droga i nie koliduja z projektowanag
inwestycja.

Z uwagl na mozliwos¢ wystepowania infrastruktury doziemnej niewykazanej
na planach sytuacyjnych na 14 dni przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié
rowniez wlascicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w_celu potwierdzenia
rzeczywistego stanu infrastruktury doziemnej tj.:

» ROLKOM Sp. z o0.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sosnie, bedacego zarzadca sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;j,




» Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolnosci
7, 62-800 Kalisz, bedacego zarzadca potencjalnie wystepujacej sieci
telekomunikacyjnej,

» ENERGA S.A. oddziat w Kaliszu, Rejonowy Zaktad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostréw Wielkopolski.

Prace budowlane w pobliiu urzadzen nalely prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzié.
W czasie robot nalely postepowad zgodnie 7 wytycznymi podanymi przez wlascicieli
tych urzadzen i pod ich nadzorem.

6. Rozwiazania konstrukcyjne

6.1. Nosnos¢ podloza gruntowego

Zgodnie z grupami no$nosci podtoza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla istniejacego
podtoza przyjeto grupe nosnosci G1 i do takiej nalezy je doprowadzi¢.

6.2. Konstrukcja drogi
Zaprojektowano droge o nawierzchni asfaltowej o szerokosci drogi 3,00 m — zgodnie

z planem sytuacyjnym (rys. nr 2).
Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni jak nizej:
e warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0 cm,
e warstwe podbudowy zasadniczej gornej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 8§ cm o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm,

e warstwe podbudowy zasadniczej dolnej z brukowca kamiennego gr. 15 cm —

warstwa istniejaca,

e warstwe odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 10,0 cm — warstwa

istniejgca.

Pod konstrukcje nawierzchni nalezy usunaé z brukowca kamiennego
istniejacy grunt, a nastepnie wyrownac ja kruszywem lamanym o $r. grubosci 5
cm__majaca stuzyé jako podbudowa dolna, a nastepnie istniejaca podbudowe
zageSci¢ tak, aby spelnialo warunek nosnosci dla grupy G1 (modul odksztalcenia

wtornego nie mniejszy niz 80 Mpa).

Sprawdzenie mrozoodpornosci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla
kategorii ruchu KR1, grupy nos$nosci podtoza G1 i granicy przemarzania h, = 0,80 m
(rejon Sosnie):

Hyym = 0,40 x 0,80 = 0,32 m

Hpyoy =5+8+15+10=37cm=0,38 m

Warunek zostatl spetniony poniewaz:
Hyym = 0,32 m < Hp. =0, 38 m

Projektowang konstrukcje¢ nawierzchni jezdni przedstawiono na rysunku nr 3 —
przekrdj normalny.

Na potaczeniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej z nowo projektowang
nawierzchnig nalezy wykonaé frezowanie istniejacej nawierzchni na catej szerokosci
jezdni i dlugosci 0,5 m. Nastepnie ulozy¢ geosiatke z widkna szklanego o szerokos$ci
1,0 m 1 wytrzymato$ci na rozcigganie > 60 kN/m oraz wykona¢ nowg warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego grubosci 5 cm — wg rys. nr 4 (szczegdt potaczenia
drogi).




6.3. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m i spadku poprzecznym 6%.
Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo kruszywem lamanym gr 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego
gr. 20 cm. Na poboczach nalezy rowniez usungé wystepujacy grunt gltebokos¢ ok. 15
cm.

6.4. Profil podluzny i usytuowanie drogi w planie

Niwelete projektowanej drogi nalezy dostosowac do istniejacego terenu, tak
aby w miar¢ mozliwosci odpowiadata niwelecie drogi istniejacej. Dzialanie to jest
zwigzane z konieczno$cig powigzania drogi z istniejagcymi punktami statymi terenu.
Starano si¢ ograniczy¢ gleboko$¢ korytowania, chcac maksymalnie zminimalizowaé
koszty projektowanej przebudowy nawierzchni.

Projektuje si¢ spadki podtuzne drogi po niwelecie istniejgcej drogi, a takze:

- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronny wg planu sytuacyjnego — rys.
nr 2),

- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez uklad
spadkow poprzecznych i podtuznych drogi na przylegty teren oraz rowoéw. W zwigzku
z powyzszym nalezy wzdluz pobocza wyprofilowaé teren przylegly (dotyczy to
szczegodlnie odkltadow wzdhuz pobocza drogi tworzacych forme watu).

6.6. Roboty ziemne:

Roboty ziemne — sprowadzaja si¢ zasadniczo do wykonania koryta pod
konstrukcje poboczy. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania pod
projektowang droge oraz wyréwnaniem terenu i powierzchniowym zageszczeniem
nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cig.

7. Organizacja ruchu:

7.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Przed przystapieniem do robdt na przedmiotowym odcinku, obowigzkiem
wykonawcy bedzie wdrozenie wcze$niej wykonanego na wilasny koszt projektu
czasowej organizacji ruchu. Wdrazany projekt bedzie posiadat wszelkie uzgodnienia i
akceptacje wlasciwego organu ds. zarzgdzania ruchem.
7.2. Stala organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania.

8. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i
nie wptywa na te obszary.

W ramach realizacji przedsiewzigcia nie nastgpi jakakolwiek wycinka drzew
czy tez krzewdw, wymagajaca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usuniecie.
Przyjete rozwigzania techniczne powoduja, ze projektowana przebudowa ma
charakter nieucigzliwy dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym planowang inwestycja
nie stwierdzono wystgpowania jakichkolwiek gatunkow roslin, grzybow czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okre§lonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska




wydanymi odpowiednio w mysl art. 48, 49 1 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627).

W $wietle zapisu punktu 6.5. opisu technicznego — zachowanie istniejacego
sposobu odprowadzenia wod opadowych nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieuciagzliwy i nie ingeruje w $rodowisko oraz nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja
nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska dlatego nie
wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw przebudowywanego uktadu drogowego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

Przebudowa uktadu drogowego nie ma wptywu na istniejgce uzbrojenie terenu.

9. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot

Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowy
nawierzchni drogi) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

POUCZENIE: Do wykonywania robot budowlanych Inwestor moze przystgpi¢ w
terminie 30 dni od daty zgloszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji ( art. 30). Przystagpienie do wykonywania robot przed
potwierdzeniem zgloszenia, lub mimo sprzeciwu organu begdzie traktowane jako
samowola, pod rygorem rozbiorki (art. 48 ). Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

10. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ 1 specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych okre§lone s3 na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialbw o parametrach
rOwnowaznych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, prace
budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA:




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ W M. PAWEOW

ADRES OBIEKTU: Pawlow, dz. nr ewid. 270,
gmina Sosnie, powiat ostrowski

NAZWA INWESTORA: Gmina Sosnie

ADRES INWESTORA: ul. Wielkopolska 47
63-435 SoSnie

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Marcin Wojtkowiak




Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 20.1 ustgp 1b ponizej
przedstawia si¢ informacje¢ dotyczaca:

d) wykonywania robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod konstrukcje
nawierzchni jezdni,

Przed przystagpieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopow przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie $srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonad
rgcznie, a roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie = wykopow  poprzez ich  podkopywanie  jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopdéw nalezy
przestrzegaé szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracag i
obstuga maszyn, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla osob zatrudnionych lub
znajdujacych sie¢ w poblizu.

e) wykonywania robot drogowych w pasie drogowym,

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robdot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te
roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osobom wykonujacym czynnosci zwigzane z robotami na drodze nalezy wydac
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe.

Oznakowanie i1 zabezpieczenie robdt prowadzonych z wylaczeniem czg$ci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich
wykonywania oraz rodzaju drogi.

Miegjsce robot powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu robot, tak aby odcinek jezdni byl jak
najkrdtszy, a jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapdér drogowych, w
poprzek jezdni nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni
tablice kierujacg. Oznakowanie robot prowadzonych przy wylaczeniu czescei
powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzega¢ kierujacych o robotach 1
zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego nalezy umiesci¢ znaki
ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie jezdni odpowiednio A-12b
,prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia si¢ 30 — 100 m (w
terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujacej. Zaleca si¢




ustawianie znakéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju zwezenia na jednym

stupku.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych

przedstawiono w przepisach podanych w projekcie w pozycji ,,Zagadnienia BHP”
— str. 10.

OPRACOWAL.:




ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac si¢ do warunkéw technicznych

wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych zawartych w:

Rozporzadzeniu MPiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych 1 rozbidérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93

Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r.)

)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie og6élnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

OPRACOWAL.:
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Biuro Budowlane ,KOSZT-BUD"
Tadeusz Gruchata

63-500 Ostrzeszow, ul. taziebna 1la
NIP 622-157-64-86 REGON 250761254
tel. kom. 608 298 720

tel/fax 62 730 46 54;
e-mail: kosztbud56@wp.pl

Egz. nr 1

PROJEKT BUDOWLANY
shuzacy do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Nazwa zamowienia : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ W M. PAWLOW

Adres obiektu : 63-435 So$nie, Pawlow dz. nr ewid. 270

Inwestor : Gmina Sos$nie
ul. Wielkopolska 47

63-435 Sos$nie

: 1) Czes¢ opisowa — opis techniczny

Spis zawartosci
2) Czes¢ rysunkowa

: Biuro Budowlane ,,KOSZT-BUD” Tadeusz Gruchala

Opracowanie
63-500 Ostrzeszow, ul. Laziebna 1a
Projektant : mgr inz. Marcin Wojtkowiak
WKP/0219/POOK/04
Wspolpraca : techn. bud. Tadeusz Gruchala

Ostrzeszow, listopad 2017 rok
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Podstawg opracowania projektu jest zlecenie (zamodwienie) nr 14/2017 Gminy
Sosnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosénie z dnia 11 wrzesnia 2017 r.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000,

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi
gminnej w miejscowosci Pawtow znajdujacej si¢ w gminie So$nie, powiat ostrowski
dz. nr 270 poprzez zmian¢ nawierzchni jezdni z brukowca kamiennego na
nawierzchni¢ asfaltowa.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga podlegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i w catosci
zlokalizowana jest na dzialce ewidencyjnej nr 270 stanowigcej istniejacy pas
drogowy. Teren do niej przylegajacy stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.
Dziatka nie lezy na trenach szkdéd gorniczych oraz na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmiang nawierzchni jezdni z
brukowca kamiennego na nawierzchni¢ asfaltowg wraz z utwardzeniem poboczy
kruszywem tamanym na catym odcinku drogi.

Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego przebiegu trasy w planie.
Przebieg przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji moga znajdowac si¢ n/w sieci:
a) wodociggowa wraz z przylaczami do istniejacych zabudowan,
b) telekomunikacyjna wraz z przytagczami,,
c) energetyczna napowietrzna,
ktore moga pokrywaé si¢ (w planie) z pasem projektowanej drogi. Stupy linii
energetycznej znajdujg si¢ poza projektowang droga i nie koliduja z projektowanag
inwestycja.

Z uwagl na mozliwos¢ wystepowania infrastruktury doziemnej niewykazanej
na planach sytuacyjnych na 14 dni przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié
rowniez wlascicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w_celu potwierdzenia
rzeczywistego stanu infrastruktury doziemnej tj.:

» ROLKOM Sp. z o0.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sosnie, bedacego zarzadca sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;j,




» Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolnosci
7, 62-800 Kalisz, bedacego zarzadca potencjalnie wystepujacej sieci
telekomunikacyjnej,

» ENERGA S.A. oddziat w Kaliszu, Rejonowy Zaktad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostréw Wielkopolski.

Prace budowlane w pobliiu urzadzen nalely prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzié.
W czasie robot nalely postepowad zgodnie 7 wytycznymi podanymi przez wlascicieli
tych urzadzen i pod ich nadzorem.

6. Rozwiazania konstrukcyjne

6.1. Nosnos¢ podloza gruntowego

Zgodnie z grupami no$nosci podtoza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla istniejacego
podtoza przyjeto grupe nosnosci G1 i do takiej nalezy je doprowadzi¢.

6.2. Konstrukcja drogi
Zaprojektowano droge o nawierzchni asfaltowej o szerokosci drogi 3,00 m — zgodnie

z planem sytuacyjnym (rys. nr 2).
Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni jak nizej:
e warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0 cm,
e warstwe podbudowy zasadniczej gornej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 8§ cm o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm,

e warstwe podbudowy zasadniczej dolnej z brukowca kamiennego gr. 15 cm —

warstwa istniejaca,

e warstwe odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 10,0 cm — warstwa

istniejgca.

Pod konstrukcje nawierzchni nalezy usunaé z brukowca kamiennego
istniejacy grunt, a nastepnie wyrownac ja kruszywem lamanym o $r. grubosci 5
cm__majaca stuzyé jako podbudowa dolna, a nastepnie istniejaca podbudowe
zageSci¢ tak, aby spelnialo warunek nosnosci dla grupy G1 (modul odksztalcenia

wtornego nie mniejszy niz 80 Mpa).

Sprawdzenie mrozoodpornosci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla
kategorii ruchu KR1, grupy nos$nosci podtoza G1 i granicy przemarzania h, = 0,80 m
(rejon Sosnie):

Hyym = 0,40 x 0,80 = 0,32 m

Hpyoy =5+8+15+10=37cm=0,38 m

Warunek zostatl spetniony poniewaz:
Hyym = 0,32 m < Hp. =0, 38 m

Projektowang konstrukcje¢ nawierzchni jezdni przedstawiono na rysunku nr 3 —
przekrdj normalny.

Na potaczeniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej z nowo projektowang
nawierzchnig nalezy wykonaé frezowanie istniejacej nawierzchni na catej szerokosci
jezdni i dlugosci 0,5 m. Nastepnie ulozy¢ geosiatke z widkna szklanego o szerokos$ci
1,0 m 1 wytrzymato$ci na rozcigganie > 60 kN/m oraz wykona¢ nowg warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego grubosci 5 cm — wg rys. nr 4 (szczegdt potaczenia
drogi).




6.3. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m i spadku poprzecznym 6%.
Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo kruszywem lamanym gr 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego
gr. 20 cm. Na poboczach nalezy rowniez usungé wystepujacy grunt gltebokos¢ ok. 15
cm.

6.4. Profil podluzny i usytuowanie drogi w planie

Niwelete projektowanej drogi nalezy dostosowac do istniejacego terenu, tak
aby w miar¢ mozliwosci odpowiadata niwelecie drogi istniejacej. Dzialanie to jest
zwigzane z konieczno$cig powigzania drogi z istniejagcymi punktami statymi terenu.
Starano si¢ ograniczy¢ gleboko$¢ korytowania, chcac maksymalnie zminimalizowaé
koszty projektowanej przebudowy nawierzchni.

Projektuje si¢ spadki podtuzne drogi po niwelecie istniejgcej drogi, a takze:

- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronny wg planu sytuacyjnego — rys.
nr 2),

- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez uklad
spadkow poprzecznych i podtuznych drogi na przylegty teren oraz rowoéw. W zwigzku
z powyzszym nalezy wzdluz pobocza wyprofilowaé teren przylegly (dotyczy to
szczegodlnie odkltadow wzdhuz pobocza drogi tworzacych forme watu).

6.6. Roboty ziemne:

Roboty ziemne — sprowadzaja si¢ zasadniczo do wykonania koryta pod
konstrukcje poboczy. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania pod
projektowang droge oraz wyréwnaniem terenu i powierzchniowym zageszczeniem
nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cig.

7. Organizacja ruchu:

7.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Przed przystapieniem do robdt na przedmiotowym odcinku, obowigzkiem
wykonawcy bedzie wdrozenie wcze$niej wykonanego na wilasny koszt projektu
czasowej organizacji ruchu. Wdrazany projekt bedzie posiadat wszelkie uzgodnienia i
akceptacje wlasciwego organu ds. zarzgdzania ruchem.
7.2. Stala organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania.

8. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i
nie wptywa na te obszary.

W ramach realizacji przedsiewzigcia nie nastgpi jakakolwiek wycinka drzew
czy tez krzewdw, wymagajaca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usuniecie.
Przyjete rozwigzania techniczne powoduja, ze projektowana przebudowa ma
charakter nieucigzliwy dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym planowang inwestycja
nie stwierdzono wystgpowania jakichkolwiek gatunkow roslin, grzybow czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okre§lonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska




wydanymi odpowiednio w mysl art. 48, 49 1 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627).

W $wietle zapisu punktu 6.5. opisu technicznego — zachowanie istniejacego
sposobu odprowadzenia wod opadowych nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieuciagzliwy i nie ingeruje w $rodowisko oraz nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja
nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska dlatego nie
wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw przebudowywanego uktadu drogowego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

Przebudowa uktadu drogowego nie ma wptywu na istniejgce uzbrojenie terenu.

9. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot

Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowy
nawierzchni drogi) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

POUCZENIE: Do wykonywania robot budowlanych Inwestor moze przystgpi¢ w
terminie 30 dni od daty zgloszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji ( art. 30). Przystagpienie do wykonywania robot przed
potwierdzeniem zgloszenia, lub mimo sprzeciwu organu begdzie traktowane jako
samowola, pod rygorem rozbiorki (art. 48 ). Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

10. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ 1 specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych okre§lone s3 na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialbw o parametrach
rOwnowaznych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, prace
budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA:
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Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 20.1 ustgp 1b ponizej
przedstawia si¢ informacje¢ dotyczaca:

d) wykonywania robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod konstrukcje
nawierzchni jezdni,

Przed przystagpieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopow przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie $srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonad
rgcznie, a roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie = wykopow  poprzez ich  podkopywanie  jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopdéw nalezy
przestrzegaé szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracag i
obstuga maszyn, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla osob zatrudnionych lub
znajdujacych sie¢ w poblizu.

e) wykonywania robot drogowych w pasie drogowym,

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robdot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te
roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osobom wykonujacym czynnosci zwigzane z robotami na drodze nalezy wydac
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe.

Oznakowanie i1 zabezpieczenie robdt prowadzonych z wylaczeniem czg$ci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich
wykonywania oraz rodzaju drogi.

Miegjsce robot powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu robot, tak aby odcinek jezdni byl jak
najkrdtszy, a jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapdér drogowych, w
poprzek jezdni nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni
tablice kierujacg. Oznakowanie robot prowadzonych przy wylaczeniu czescei
powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzega¢ kierujacych o robotach 1
zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego nalezy umiesci¢ znaki
ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie jezdni odpowiednio A-12b
,prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia si¢ 30 — 100 m (w
terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujacej. Zaleca si¢




ustawianie znakéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju zwezenia na jednym

stupku.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych

przedstawiono w przepisach podanych w projekcie w pozycji ,,Zagadnienia BHP”
— str. 10.

OPRACOWAL.:




ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac si¢ do warunkéw technicznych

wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych zawartych w:

Rozporzadzeniu MPiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych 1 rozbidérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93

Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r.)

)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie og6élnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

OPRACOWAL.:
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