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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

-  Podstawą  opracowania  projektu  jest  zlecenie  (zamówienie)  nr  14/2017  Gminy
Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie z dnia 11 września 2017 r.
- Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000,
-  Wizja w terenie i pomiary uzupełniające,
- Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz.  U.  Nr  43  poz.  430)  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania

Celem  opracowania  jest  przedsięwzięcie  polegające  na  przebudowie  drogi
gminnej w miejscowości Pawłów znajdującej się w gminie Sośnie, powiat ostrowski
dz.  nr  270  poprzez  zmianę  nawierzchni  jezdni  z  brukowca  kamiennego  na
nawierzchnię asfaltową.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejąca  droga  podlegająca  przebudowie  jest  drogą  dojazdową  i  w całości
zlokalizowana  jest  na  działce  ewidencyjnej  nr  270  stanowiącej  istniejący  pas
drogowy. Teren do niej przylegający stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.
Działka  nie  leży  na  trenach  szkód  górniczych  oraz  na  terenach  objętych  ochroną
konserwatorską.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z
brukowca  kamiennego  na  nawierzchnię  asfaltową  wraz  z  utwardzeniem  poboczy
kruszywem łamanym na całym odcinku drogi.
Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego przebiegu trasy w planie.
Przebieg przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 – plan sytuacyjny.

5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji mogą znajdować się n/w sieci:
a) wodociągowa wraz z przyłączami do istniejących zabudowań,
b) telekomunikacyjna wraz z przyłączami,,
c) energetyczna napowietrzna,

które  mogą  pokrywać  się  (w  planie)  z  pasem  projektowanej  drogi.  Słupy  linii
energetycznej  znajdują  się  poza projektowaną drogą i  nie kolidują z projektowaną
inwestycją.

Z uwagi na możliwość występowania infrastruktury doziemnej niewykazanej
na planach sytuacyjnych na 14 dni przed przystąpieniem do robót należy powiadomić
również właścicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w celu potwierdzenia
rzeczywistego stanu infrastruktury doziemnej tj.:
 ROLKOM Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sośnie, będącego zarządcą sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej,
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 Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolności
7,  62-800  Kalisz,  będącego  zarządcą  potencjalnie  występującej  sieci
telekomunikacyjnej,

 ENERGA  S.A.  oddział  w  Kaliszu,  Rejonowy  Zakład  Dystrybucji  w  Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Prace budowlane w pobliżu urządzeń należy prowadzić tak, aby ich nie uszkodzić.
W czasie robót należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi przez właścicieli
tych urządzeń i pod ich nadzorem.

6. Rozwiązania konstrukcyjne

6.1. Nośność podłoża gruntowego
Zgodnie z grupami nośności podłożą podanymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  dla  istniejącego
podłoża przyjęto grupę nośności G1 i do takiej należy je doprowadzić.

6.2. Konstrukcja drogi
Zaprojektowano drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości drogi 3,00 m – zgodnie 
z planem sytuacyjnym (rys. nr 2).

Projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni jak niżej:
 warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S  gr. 5,0 cm,
 warstwę podbudowy zasadniczej górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 8 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm,
 warstwę podbudowy zasadniczej dolnej z brukowca kamiennego gr. 15 cm –

warstwa istniejąca,
 warstwę  odsączającą  z  piasku  średnioziarnistego  gr.  10,0  cm  –  warstwa

istniejąca.
Pod  konstrukcję  nawierzchni  należy  usunąć  z  brukowca  kamiennego

istniejący grunt, a następnie wyrównać ją kruszywem łamanym o śr. grubości 5
cm  mającą  służyć jako podbudowa dolna,  a  następnie  istniejącą  podbudowę
zagęścić tak, aby spełniało warunek nośności dla grupy G1 (moduł odkształcenia
wtórnego nie mniejszy niż 80 Mpa). 

Sprawdzenie  mrozoodporności  dla  przyjętej  konstrukcji  nawierzchni  jak  dla
kategorii ruchu KR1, grupy nośności podłoża G1 i granicy przemarzania hz = 0,80 m
(rejon Sośnie):

Hwym. = 0,40 x 0,80 = 0,32 m
Hproj. = 5 + 8 + 15 + 10 = 37 cm = 0,38 m

Warunek został spełniony ponieważ:
Hwym. = 0,32 m < Hproj. = 0, 38 m

Projektowaną  konstrukcję  nawierzchni  jezdni  przedstawiono na rysunku nr  3  –
przekrój normalny.

Na  połączeniu  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  z  nowo  projektowaną
nawierzchnią należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni na całej szerokości
jezdni i długości 0,5 m. Następnie ułożyć geosiatkę z włókna szklanego o szerokości
1,0  m  i  wytrzymałości  na  rozciąganie  >  60  kN/m  oraz  wykonać  nową  warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego grubości  5 cm – wg rys.  nr 4 (szczegół połączenia
drogi).
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6.3. Pobocza
Pobocza  zaprojektowano  o  szerokości  0,50  m  i  spadku  poprzecznym  6%.

Nawierzchnię  poboczy  zaprojektowano  z  tłucznia  kamiennego  stabilizowanego
powierzchniowo kruszywem łamanym gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego
gr. 20 cm. Na poboczach należy również usunąć występujący grunt głębokość ok. 15
cm.

6.4. Profil podłużny i usytuowanie drogi w planie
Niweletę  projektowanej  drogi  należy dostosować do istniejącego  terenu,  tak

aby w miarę możliwości  odpowiadała  niwelecie  drogi istniejącej.  Działanie to  jest
związane z koniecznością powiązania drogi z istniejącymi punktami stałymi terenu.
Starano się ograniczyć głębokość korytowania, chcąc maksymalnie zminimalizować
koszty projektowanej przebudowy nawierzchni. 

Projektuje się spadki podłużne drogi po niwelecie istniejącej drogi, a także:
- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronny wg planu sytuacyjnego – rys.
nr 2),
- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie (jak dotychczas) poprzez układ

spadków poprzecznych i podłużnych drogi na przyległy teren oraz rowów. W związku
z  powyższym  należy  wzdłuż  pobocza  wyprofilować  teren  przyległy  (dotyczy  to
szczególnie odkładów wzdłuż pobocza drogi tworzących formę wału).

6.6. Roboty ziemne:
Roboty  ziemne  –  sprowadzają  się  zasadniczo  do  wykonania  koryta  pod

konstrukcję  poboczy.  Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  korytowania  pod
projektowaną  drogę  oraz  wyrównaniem terenu  i  powierzchniowym  zagęszczeniem
należy prowadzić z należytą ostrożnością.

7. Organizacja ruchu:

7.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  na  przedmiotowym  odcinku,  obowiązkiem

wykonawcy  będzie  wdrożenie  wcześniej  wykonanego  na  własny  koszt  projektu
czasowej organizacji ruchu. Wdrażany projekt będzie posiadał wszelkie uzgodnienia i
akceptację właściwego organu ds. zarządzania ruchem.
7.2. Stała organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania.

8. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i
nie wpływa na te obszary.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi jakakolwiek wycinka drzew
czy też krzewów, wymagająca  uzyskania  stosownego zezwolenia na ich usunięcie.
Przyjęte  rozwiązania  techniczne  powodują,  że  projektowana  przebudowa  ma
charakter nieuciążliwy dla środowiska.

W wyniku lustracji terenowej na całym terenie objętym planowaną inwestycją
nie stwierdzono występowania jakichkolwiek gatunków roślin, grzybów czy zwierząt
podlegających  ochronie,  określonych  rozporządzeniami  Ministra  Środowiska
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wydanymi odpowiednio w myśl art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627). 

W świetle  zapisu punktu 6.5.  opisu technicznego – zachowanie  istniejącego
sposobu  odprowadzenia  wód  opadowych  nie  ma  potrzeby  uzyskania  pozwolenia
wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieuciążliwy i nie ingeruje w środowisko oraz nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu. W związku z powyższym zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja
nie  zalicza  się  do  inwestycji  mogących  pogorszyć  stan  środowiska  dlatego  nie
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne
eliminują wpływ przebudowywanego układu drogowego na środowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

Przebudowa układu drogowego nie ma wpływu na istniejące uzbrojenie terenu.

9. Czynno  ś  ci poprzedzaj  ą  ce rozpocz  ę  cie robót

Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
poz. 414 z późniejszymi zmianami) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowy
nawierzchni drogi) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

POUCZENIE: Do wykonywania  robót  budowlanych  Inwestor  może  przystąpić  w
terminie 30 dni od daty zgłoszenia kompletnego wniosku, jeżeli organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji  (  art.  30).  Przystąpienie do wykonywania  robót przed
potwierdzeniem  zgłoszenia,  lub  mimo  sprzeciwu  organu  będzie  traktowane  jako
samowola, pod rygorem rozbiórki (art. 48 ). Roboty budowlane należy wykonywać
zgodnie z warunkami powyższego zgłoszenia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowiązującymi  Polskimi  Normami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  przez  osoby  o
odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

10. Uwagi ko  ń  cowe

1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty,
certyfikaty  i  dopuszczenia  do  stosowania,  a  ich  montaż  i  eksploatacja  zgodna  z
wytycznymi producenta,
2.  Wszystkie  parametry  podane  w  projekcie  technicznym,  SIWZ  i  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  określone  są  na  poziomie
minimalnym,  tzn.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  materiałów o parametrach
równoważnych  czyli  co  najmniej  takich  jak  podano  w  przedmiarze  robót  i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych.
3.  Po  zakończeniu  robót  budowlanych  należy  uporządkować  teren  budowy,  prace
budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi.

PROJEKTANT:

WSPÓŁPRACA:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI 
DROGI GMINNEJ W M. PAWŁÓW

ADRES OBIEKTU: Pawłów, dz. nr ewid. 270, 
gmina Sośnie, powiat ostrowski

NAZWA INWESTORA: Gmina Sośnie

ADRES INWESTORA: ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inż. Marcin Wojtkowiak
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 20.1 ustęp 1b poniżej 
przedstawia się informację dotyczącą:

d) wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcję 
nawierzchni jezdni,

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie  ma  na  nim  w  miejscach  przewidywanych  wykopów  przewodów
wodociągowych, kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia należy
przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności tj. roboty ziemne należy wykonać
ręcznie,  a  roboty  prowadzić  pod  ścisłym  nadzorem  delegata  odpowiedniego
zakładu.  Wykonywanie  wykopów  poprzez  ich  podkopywanie  jest
niedopuszczalne.  Przy  mechanicznym  sposobie  wykonywania  wykopów  należy
przestrzegać  szczególnych  warunków  bezpieczeństwa,  związanych  z  pracą  i
obsługą  maszyn,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  osób  zatrudnionych  lub
znajdujących się w pobliżu.

e) wykonywania robót drogowych w pasie drogowym,

Zabezpieczenie  i  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym
powinno  być  dostosowane  do  występujących  utrudnień  na  drodze,  a  także
zapewnić  bezpieczeństwo  uczestnikom  ruchu  oraz  osobom  wykonującym  te
roboty.

Urządzenia  użyte do zabezpieczenia i  oznakowania miejsca robót na drodze
winny być  dobrze widoczne  zarówno w dzień jak i  w nocy oraz utrzymane  w
należytym stanie przez okres trwania robót.

Osobom wykonującym czynności związane z robotami na drodze należy wydać
odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. Zaleca się wyposażenie odzieży w
elementy odblaskowe.

Oznakowanie  i  zabezpieczenie  robót  prowadzonych  z  wyłączeniem  części
powierzchni  jezdni  z  ruchu  należy  dostosować  do  rozmiaru  i  miejsca  ich
wykonywania oraz rodzaju drogi.

Miejsce  robót  powinno  być  odgrodzone  od  ruchu  zaporami  drogowymi,
ustawionymi  możliwie  blisko  terenu  robót,  tak  aby  odcinek  jezdni  był  jak
najkrótszy,  a jej zwężenie jak najmniejsze. Niezależnie od zapór drogowych, w
poprzek  jezdni  należy  stosować  od  strony  najazdu  na  zwężony odcinek  jezdni
tablicę  kierującą.  Oznakowanie  robót  prowadzonych  przy  wyłączeniu  części
powierzchni  jezdni  z  ruchu  powinno  ostrzegać  kierujących  o  robotach  i
związanych  z  nimi  utrudnieniami  w  ruchu.  Dlatego  należy  umieścić  znaki
ostrzegawcze A-14 „roboty na drodze” oraz zwężenie jezdni odpowiednio A-12b
„prawostronne”  lub A-12c „lewostronne”.  Znaki te  ustawia się  30 – 100 m (w
terenie niezabudowanym 150 – 300 m) od zapory lub tablicy kierującej. Zaleca się
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ustawianie  znaków  ostrzegawczych  o  robotach  i  rodzaju  zwężenia  na  jednym
słupku.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych
przedstawiono w przepisach podanych w projekcie w pozycji „Zagadnienia BHP”
– str. 10.

OPRACOWAŁ:
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Z A G A D N I E N I A    B H P

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartych w:

 Rozporządzeniu MPiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy 
robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

 Kodeksie Pracy, Dział X – Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r.)

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 z późn. zm.)

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

OPRACOWAŁ:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

-  Podstawą  opracowania  projektu  jest  zlecenie  (zamówienie)  nr  14/2017  Gminy
Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie z dnia 11 września 2017 r.
- Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000,
-  Wizja w terenie i pomiary uzupełniające,
- Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz.  U.  Nr  43  poz.  430)  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania

Celem  opracowania  jest  przedsięwzięcie  polegające  na  przebudowie  drogi
gminnej w miejscowości Pawłów znajdującej się w gminie Sośnie, powiat ostrowski
dz.  nr  270  poprzez  zmianę  nawierzchni  jezdni  z  brukowca  kamiennego  na
nawierzchnię asfaltową.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejąca  droga  podlegająca  przebudowie  jest  drogą  dojazdową  i  w całości
zlokalizowana  jest  na  działce  ewidencyjnej  nr  270  stanowiącej  istniejący  pas
drogowy. Teren do niej przylegający stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.
Działka  nie  leży  na  trenach  szkód  górniczych  oraz  na  terenach  objętych  ochroną
konserwatorską.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z
brukowca  kamiennego  na  nawierzchnię  asfaltową  wraz  z  utwardzeniem  poboczy
kruszywem łamanym na całym odcinku drogi.
Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego przebiegu trasy w planie.
Przebieg przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 – plan sytuacyjny.

5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji mogą znajdować się n/w sieci:
a) wodociągowa wraz z przyłączami do istniejących zabudowań,
b) telekomunikacyjna wraz z przyłączami,,
c) energetyczna napowietrzna,

które  mogą  pokrywać  się  (w  planie)  z  pasem  projektowanej  drogi.  Słupy  linii
energetycznej  znajdują  się  poza projektowaną drogą i  nie kolidują z projektowaną
inwestycją.

Z uwagi na możliwość występowania infrastruktury doziemnej niewykazanej
na planach sytuacyjnych na 14 dni przed przystąpieniem do robót należy powiadomić
również właścicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w celu potwierdzenia
rzeczywistego stanu infrastruktury doziemnej tj.:
 ROLKOM Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sośnie, będącego zarządcą sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej,
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 Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolności
7,  62-800  Kalisz,  będącego  zarządcą  potencjalnie  występującej  sieci
telekomunikacyjnej,

 ENERGA  S.A.  oddział  w  Kaliszu,  Rejonowy  Zakład  Dystrybucji  w  Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Prace budowlane w pobliżu urządzeń należy prowadzić tak, aby ich nie uszkodzić.
W czasie robót należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi przez właścicieli
tych urządzeń i pod ich nadzorem.

6. Rozwiązania konstrukcyjne

6.1. Nośność podłoża gruntowego
Zgodnie z grupami nośności podłożą podanymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  dla  istniejącego
podłoża przyjęto grupę nośności G1 i do takiej należy je doprowadzić.

6.2. Konstrukcja drogi
Zaprojektowano drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości drogi 3,00 m – zgodnie 
z planem sytuacyjnym (rys. nr 2).

Projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni jak niżej:
 warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S  gr. 5,0 cm,
 warstwę podbudowy zasadniczej górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 8 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm,
 warstwę podbudowy zasadniczej dolnej z brukowca kamiennego gr. 15 cm –

warstwa istniejąca,
 warstwę  odsączającą  z  piasku  średnioziarnistego  gr.  10,0  cm  –  warstwa

istniejąca.
Pod  konstrukcję  nawierzchni  należy  usunąć  z  brukowca  kamiennego

istniejący grunt, a następnie wyrównać ją kruszywem łamanym o śr. grubości 5
cm  mającą  służyć jako podbudowa dolna,  a  następnie  istniejącą  podbudowę
zagęścić tak, aby spełniało warunek nośności dla grupy G1 (moduł odkształcenia
wtórnego nie mniejszy niż 80 Mpa). 

Sprawdzenie  mrozoodporności  dla  przyjętej  konstrukcji  nawierzchni  jak  dla
kategorii ruchu KR1, grupy nośności podłoża G1 i granicy przemarzania hz = 0,80 m
(rejon Sośnie):

Hwym. = 0,40 x 0,80 = 0,32 m
Hproj. = 5 + 8 + 15 + 10 = 37 cm = 0,38 m

Warunek został spełniony ponieważ:
Hwym. = 0,32 m < Hproj. = 0, 38 m

Projektowaną  konstrukcję  nawierzchni  jezdni  przedstawiono na rysunku nr  3  –
przekrój normalny.

Na  połączeniu  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  z  nowo  projektowaną
nawierzchnią należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni na całej szerokości
jezdni i długości 0,5 m. Następnie ułożyć geosiatkę z włókna szklanego o szerokości
1,0  m  i  wytrzymałości  na  rozciąganie  >  60  kN/m  oraz  wykonać  nową  warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego grubości  5 cm – wg rys.  nr 4 (szczegół połączenia
drogi).
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6.3. Pobocza
Pobocza  zaprojektowano  o  szerokości  0,50  m  i  spadku  poprzecznym  6%.

Nawierzchnię  poboczy  zaprojektowano  z  tłucznia  kamiennego  stabilizowanego
powierzchniowo kruszywem łamanym gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego
gr. 20 cm. Na poboczach należy również usunąć występujący grunt głębokość ok. 15
cm.

6.4. Profil podłużny i usytuowanie drogi w planie
Niweletę  projektowanej  drogi  należy dostosować do istniejącego  terenu,  tak

aby w miarę możliwości  odpowiadała  niwelecie  drogi istniejącej.  Działanie to  jest
związane z koniecznością powiązania drogi z istniejącymi punktami stałymi terenu.
Starano się ograniczyć głębokość korytowania, chcąc maksymalnie zminimalizować
koszty projektowanej przebudowy nawierzchni. 

Projektuje się spadki podłużne drogi po niwelecie istniejącej drogi, a także:
- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronny wg planu sytuacyjnego – rys.
nr 2),
- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie (jak dotychczas) poprzez układ

spadków poprzecznych i podłużnych drogi na przyległy teren oraz rowów. W związku
z  powyższym  należy  wzdłuż  pobocza  wyprofilować  teren  przyległy  (dotyczy  to
szczególnie odkładów wzdłuż pobocza drogi tworzących formę wału).

6.6. Roboty ziemne:
Roboty  ziemne  –  sprowadzają  się  zasadniczo  do  wykonania  koryta  pod

konstrukcję  poboczy.  Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  korytowania  pod
projektowaną  drogę  oraz  wyrównaniem terenu  i  powierzchniowym  zagęszczeniem
należy prowadzić z należytą ostrożnością.

7. Organizacja ruchu:

7.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  na  przedmiotowym  odcinku,  obowiązkiem

wykonawcy  będzie  wdrożenie  wcześniej  wykonanego  na  własny  koszt  projektu
czasowej organizacji ruchu. Wdrażany projekt będzie posiadał wszelkie uzgodnienia i
akceptację właściwego organu ds. zarządzania ruchem.
7.2. Stała organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania.

8. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i
nie wpływa na te obszary.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi jakakolwiek wycinka drzew
czy też krzewów, wymagająca  uzyskania  stosownego zezwolenia na ich usunięcie.
Przyjęte  rozwiązania  techniczne  powodują,  że  projektowana  przebudowa  ma
charakter nieuciążliwy dla środowiska.

W wyniku lustracji terenowej na całym terenie objętym planowaną inwestycją
nie stwierdzono występowania jakichkolwiek gatunków roślin, grzybów czy zwierząt
podlegających  ochronie,  określonych  rozporządzeniami  Ministra  Środowiska
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wydanymi odpowiednio w myśl art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627). 

W świetle  zapisu punktu 6.5.  opisu technicznego – zachowanie  istniejącego
sposobu  odprowadzenia  wód  opadowych  nie  ma  potrzeby  uzyskania  pozwolenia
wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieuciążliwy i nie ingeruje w środowisko oraz nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu. W związku z powyższym zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja
nie  zalicza  się  do  inwestycji  mogących  pogorszyć  stan  środowiska  dlatego  nie
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne
eliminują wpływ przebudowywanego układu drogowego na środowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

Przebudowa układu drogowego nie ma wpływu na istniejące uzbrojenie terenu.

9. Czynno  ś  ci poprzedzaj  ą  ce rozpocz  ę  cie robót

Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
poz. 414 z późniejszymi zmianami) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowy
nawierzchni drogi) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

POUCZENIE: Do wykonywania  robót  budowlanych  Inwestor  może  przystąpić  w
terminie 30 dni od daty zgłoszenia kompletnego wniosku, jeżeli organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji  (  art.  30).  Przystąpienie do wykonywania  robót przed
potwierdzeniem  zgłoszenia,  lub  mimo  sprzeciwu  organu  będzie  traktowane  jako
samowola, pod rygorem rozbiórki (art. 48 ). Roboty budowlane należy wykonywać
zgodnie z warunkami powyższego zgłoszenia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowiązującymi  Polskimi  Normami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  przez  osoby  o
odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

10. Uwagi ko  ń  cowe

1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty,
certyfikaty  i  dopuszczenia  do  stosowania,  a  ich  montaż  i  eksploatacja  zgodna  z
wytycznymi producenta,
2.  Wszystkie  parametry  podane  w  projekcie  technicznym,  SIWZ  i  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  określone  są  na  poziomie
minimalnym,  tzn.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  materiałów o parametrach
równoważnych  czyli  co  najmniej  takich  jak  podano  w  przedmiarze  robót  i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych.
3.  Po  zakończeniu  robót  budowlanych  należy  uporządkować  teren  budowy,  prace
budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi.

PROJEKTANT:

WSPÓŁPRACA:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI 
DROGI GMINNEJ W M. PAWŁÓW

ADRES OBIEKTU: Pawłów, dz. nr ewid. 270, 
gmina Sośnie, powiat ostrowski

NAZWA INWESTORA: Gmina Sośnie

ADRES INWESTORA: ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inż. Marcin Wojtkowiak
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 20.1 ustęp 1b poniżej 
przedstawia się informację dotyczącą:

d) wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcję 
nawierzchni jezdni,

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie  ma  na  nim  w  miejscach  przewidywanych  wykopów  przewodów
wodociągowych, kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia należy
przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności tj. roboty ziemne należy wykonać
ręcznie,  a  roboty  prowadzić  pod  ścisłym  nadzorem  delegata  odpowiedniego
zakładu.  Wykonywanie  wykopów  poprzez  ich  podkopywanie  jest
niedopuszczalne.  Przy  mechanicznym  sposobie  wykonywania  wykopów  należy
przestrzegać  szczególnych  warunków  bezpieczeństwa,  związanych  z  pracą  i
obsługą  maszyn,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  osób  zatrudnionych  lub
znajdujących się w pobliżu.

e) wykonywania robót drogowych w pasie drogowym,

Zabezpieczenie  i  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym
powinno  być  dostosowane  do  występujących  utrudnień  na  drodze,  a  także
zapewnić  bezpieczeństwo  uczestnikom  ruchu  oraz  osobom  wykonującym  te
roboty.

Urządzenia  użyte do zabezpieczenia i  oznakowania miejsca robót na drodze
winny być  dobrze widoczne  zarówno w dzień jak i  w nocy oraz utrzymane  w
należytym stanie przez okres trwania robót.

Osobom wykonującym czynności związane z robotami na drodze należy wydać
odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. Zaleca się wyposażenie odzieży w
elementy odblaskowe.

Oznakowanie  i  zabezpieczenie  robót  prowadzonych  z  wyłączeniem  części
powierzchni  jezdni  z  ruchu  należy  dostosować  do  rozmiaru  i  miejsca  ich
wykonywania oraz rodzaju drogi.

Miejsce  robót  powinno  być  odgrodzone  od  ruchu  zaporami  drogowymi,
ustawionymi  możliwie  blisko  terenu  robót,  tak  aby  odcinek  jezdni  był  jak
najkrótszy,  a jej zwężenie jak najmniejsze. Niezależnie od zapór drogowych, w
poprzek  jezdni  należy  stosować  od  strony  najazdu  na  zwężony odcinek  jezdni
tablicę  kierującą.  Oznakowanie  robót  prowadzonych  przy  wyłączeniu  części
powierzchni  jezdni  z  ruchu  powinno  ostrzegać  kierujących  o  robotach  i
związanych  z  nimi  utrudnieniami  w  ruchu.  Dlatego  należy  umieścić  znaki
ostrzegawcze A-14 „roboty na drodze” oraz zwężenie jezdni odpowiednio A-12b
„prawostronne”  lub A-12c „lewostronne”.  Znaki te  ustawia się  30 – 100 m (w
terenie niezabudowanym 150 – 300 m) od zapory lub tablicy kierującej. Zaleca się
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ustawianie  znaków  ostrzegawczych  o  robotach  i  rodzaju  zwężenia  na  jednym
słupku.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych
przedstawiono w przepisach podanych w projekcie w pozycji „Zagadnienia BHP”
– str. 10.

OPRACOWAŁ:
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Z A G A D N I E N I A    B H P

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartych w:

 Rozporządzeniu MPiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy 
robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

 Kodeksie Pracy, Dział X – Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r.)

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 z późn. zm.)

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

OPRACOWAŁ:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

-  Podstawą  opracowania  projektu  jest  zlecenie  (zamówienie)  nr  14/2017  Gminy
Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie z dnia 11 września 2017 r.
- Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000,
-  Wizja w terenie i pomiary uzupełniające,
- Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz.  U.  Nr  43  poz.  430)  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania

Celem  opracowania  jest  przedsięwzięcie  polegające  na  przebudowie  drogi
gminnej w miejscowości Pawłów znajdującej się w gminie Sośnie, powiat ostrowski
dz.  nr  270  poprzez  zmianę  nawierzchni  jezdni  z  brukowca  kamiennego  na
nawierzchnię asfaltową.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejąca  droga  podlegająca  przebudowie  jest  drogą  dojazdową  i  w całości
zlokalizowana  jest  na  działce  ewidencyjnej  nr  270  stanowiącej  istniejący  pas
drogowy. Teren do niej przylegający stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.
Działka  nie  leży  na  trenach  szkód  górniczych  oraz  na  terenach  objętych  ochroną
konserwatorską.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z
brukowca  kamiennego  na  nawierzchnię  asfaltową  wraz  z  utwardzeniem  poboczy
kruszywem łamanym na całym odcinku drogi.
Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego przebiegu trasy w planie.
Przebieg przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 – plan sytuacyjny.

5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji mogą znajdować się n/w sieci:
a) wodociągowa wraz z przyłączami do istniejących zabudowań,
b) telekomunikacyjna wraz z przyłączami,,
c) energetyczna napowietrzna,

które  mogą  pokrywać  się  (w  planie)  z  pasem  projektowanej  drogi.  Słupy  linii
energetycznej  znajdują  się  poza projektowaną drogą i  nie kolidują z projektowaną
inwestycją.

Z uwagi na możliwość występowania infrastruktury doziemnej niewykazanej
na planach sytuacyjnych na 14 dni przed przystąpieniem do robót należy powiadomić
również właścicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w celu potwierdzenia
rzeczywistego stanu infrastruktury doziemnej tj.:
 ROLKOM Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sośnie, będącego zarządcą sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej,
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 Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolności
7,  62-800  Kalisz,  będącego  zarządcą  potencjalnie  występującej  sieci
telekomunikacyjnej,

 ENERGA  S.A.  oddział  w  Kaliszu,  Rejonowy  Zakład  Dystrybucji  w  Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Prace budowlane w pobliżu urządzeń należy prowadzić tak, aby ich nie uszkodzić.
W czasie robót należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi przez właścicieli
tych urządzeń i pod ich nadzorem.

6. Rozwiązania konstrukcyjne

6.1. Nośność podłoża gruntowego
Zgodnie z grupami nośności podłożą podanymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  dla  istniejącego
podłoża przyjęto grupę nośności G1 i do takiej należy je doprowadzić.

6.2. Konstrukcja drogi
Zaprojektowano drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości drogi 3,00 m – zgodnie 
z planem sytuacyjnym (rys. nr 2).

Projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni jak niżej:
 warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S  gr. 5,0 cm,
 warstwę podbudowy zasadniczej górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 8 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm,
 warstwę podbudowy zasadniczej dolnej z brukowca kamiennego gr. 15 cm –

warstwa istniejąca,
 warstwę  odsączającą  z  piasku  średnioziarnistego  gr.  10,0  cm  –  warstwa

istniejąca.
Pod  konstrukcję  nawierzchni  należy  usunąć  z  brukowca  kamiennego

istniejący grunt, a następnie wyrównać ją kruszywem łamanym o śr. grubości 5
cm  mającą  służyć jako podbudowa dolna,  a  następnie  istniejącą  podbudowę
zagęścić tak, aby spełniało warunek nośności dla grupy G1 (moduł odkształcenia
wtórnego nie mniejszy niż 80 Mpa). 

Sprawdzenie  mrozoodporności  dla  przyjętej  konstrukcji  nawierzchni  jak  dla
kategorii ruchu KR1, grupy nośności podłoża G1 i granicy przemarzania hz = 0,80 m
(rejon Sośnie):

Hwym. = 0,40 x 0,80 = 0,32 m
Hproj. = 5 + 8 + 15 + 10 = 37 cm = 0,38 m

Warunek został spełniony ponieważ:
Hwym. = 0,32 m < Hproj. = 0, 38 m

Projektowaną  konstrukcję  nawierzchni  jezdni  przedstawiono na rysunku nr  3  –
przekrój normalny.

Na  połączeniu  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  z  nowo  projektowaną
nawierzchnią należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni na całej szerokości
jezdni i długości 0,5 m. Następnie ułożyć geosiatkę z włókna szklanego o szerokości
1,0  m  i  wytrzymałości  na  rozciąganie  >  60  kN/m  oraz  wykonać  nową  warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego grubości  5 cm – wg rys.  nr 4 (szczegół połączenia
drogi).
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6.3. Pobocza
Pobocza  zaprojektowano  o  szerokości  0,50  m  i  spadku  poprzecznym  6%.

Nawierzchnię  poboczy  zaprojektowano  z  tłucznia  kamiennego  stabilizowanego
powierzchniowo kruszywem łamanym gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego
gr. 20 cm. Na poboczach należy również usunąć występujący grunt głębokość ok. 15
cm.

6.4. Profil podłużny i usytuowanie drogi w planie
Niweletę  projektowanej  drogi  należy dostosować do istniejącego  terenu,  tak

aby w miarę możliwości  odpowiadała  niwelecie  drogi istniejącej.  Działanie to  jest
związane z koniecznością powiązania drogi z istniejącymi punktami stałymi terenu.
Starano się ograniczyć głębokość korytowania, chcąc maksymalnie zminimalizować
koszty projektowanej przebudowy nawierzchni. 

Projektuje się spadki podłużne drogi po niwelecie istniejącej drogi, a także:
- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronny wg planu sytuacyjnego – rys.
nr 2),
- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie (jak dotychczas) poprzez układ

spadków poprzecznych i podłużnych drogi na przyległy teren oraz rowów. W związku
z  powyższym  należy  wzdłuż  pobocza  wyprofilować  teren  przyległy  (dotyczy  to
szczególnie odkładów wzdłuż pobocza drogi tworzących formę wału).

6.6. Roboty ziemne:
Roboty  ziemne  –  sprowadzają  się  zasadniczo  do  wykonania  koryta  pod

konstrukcję  poboczy.  Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  korytowania  pod
projektowaną  drogę  oraz  wyrównaniem terenu  i  powierzchniowym  zagęszczeniem
należy prowadzić z należytą ostrożnością.

7. Organizacja ruchu:

7.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  na  przedmiotowym  odcinku,  obowiązkiem

wykonawcy  będzie  wdrożenie  wcześniej  wykonanego  na  własny  koszt  projektu
czasowej organizacji ruchu. Wdrażany projekt będzie posiadał wszelkie uzgodnienia i
akceptację właściwego organu ds. zarządzania ruchem.
7.2. Stała organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania.

8. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i
nie wpływa na te obszary.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi jakakolwiek wycinka drzew
czy też krzewów, wymagająca  uzyskania  stosownego zezwolenia na ich usunięcie.
Przyjęte  rozwiązania  techniczne  powodują,  że  projektowana  przebudowa  ma
charakter nieuciążliwy dla środowiska.

W wyniku lustracji terenowej na całym terenie objętym planowaną inwestycją
nie stwierdzono występowania jakichkolwiek gatunków roślin, grzybów czy zwierząt
podlegających  ochronie,  określonych  rozporządzeniami  Ministra  Środowiska
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wydanymi odpowiednio w myśl art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627). 

W świetle  zapisu punktu 6.5.  opisu technicznego – zachowanie  istniejącego
sposobu  odprowadzenia  wód  opadowych  nie  ma  potrzeby  uzyskania  pozwolenia
wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieuciążliwy i nie ingeruje w środowisko oraz nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu. W związku z powyższym zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja
nie  zalicza  się  do  inwestycji  mogących  pogorszyć  stan  środowiska  dlatego  nie
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne
eliminują wpływ przebudowywanego układu drogowego na środowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

Przebudowa układu drogowego nie ma wpływu na istniejące uzbrojenie terenu.

9. Czynno  ś  ci poprzedzaj  ą  ce rozpocz  ę  cie robót

Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
poz. 414 z późniejszymi zmianami) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowy
nawierzchni drogi) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

POUCZENIE: Do wykonywania  robót  budowlanych  Inwestor  może  przystąpić  w
terminie 30 dni od daty zgłoszenia kompletnego wniosku, jeżeli organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji  (  art.  30).  Przystąpienie do wykonywania  robót przed
potwierdzeniem  zgłoszenia,  lub  mimo  sprzeciwu  organu  będzie  traktowane  jako
samowola, pod rygorem rozbiórki (art. 48 ). Roboty budowlane należy wykonywać
zgodnie z warunkami powyższego zgłoszenia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowiązującymi  Polskimi  Normami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  przez  osoby  o
odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

10. Uwagi ko  ń  cowe

1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty,
certyfikaty  i  dopuszczenia  do  stosowania,  a  ich  montaż  i  eksploatacja  zgodna  z
wytycznymi producenta,
2.  Wszystkie  parametry  podane  w  projekcie  technicznym,  SIWZ  i  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  określone  są  na  poziomie
minimalnym,  tzn.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  materiałów o parametrach
równoważnych  czyli  co  najmniej  takich  jak  podano  w  przedmiarze  robót  i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych.
3.  Po  zakończeniu  robót  budowlanych  należy  uporządkować  teren  budowy,  prace
budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi.

PROJEKTANT:

WSPÓŁPRACA:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI 
DROGI GMINNEJ W M. PAWŁÓW

ADRES OBIEKTU: Pawłów, dz. nr ewid. 270, 
gmina Sośnie, powiat ostrowski

NAZWA INWESTORA: Gmina Sośnie

ADRES INWESTORA: ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inż. Marcin Wojtkowiak
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 20.1 ustęp 1b poniżej 
przedstawia się informację dotyczącą:

d) wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcję 
nawierzchni jezdni,

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie  ma  na  nim  w  miejscach  przewidywanych  wykopów  przewodów
wodociągowych, kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia należy
przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności tj. roboty ziemne należy wykonać
ręcznie,  a  roboty  prowadzić  pod  ścisłym  nadzorem  delegata  odpowiedniego
zakładu.  Wykonywanie  wykopów  poprzez  ich  podkopywanie  jest
niedopuszczalne.  Przy  mechanicznym  sposobie  wykonywania  wykopów  należy
przestrzegać  szczególnych  warunków  bezpieczeństwa,  związanych  z  pracą  i
obsługą  maszyn,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  osób  zatrudnionych  lub
znajdujących się w pobliżu.

e) wykonywania robót drogowych w pasie drogowym,

Zabezpieczenie  i  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym
powinno  być  dostosowane  do  występujących  utrudnień  na  drodze,  a  także
zapewnić  bezpieczeństwo  uczestnikom  ruchu  oraz  osobom  wykonującym  te
roboty.

Urządzenia  użyte do zabezpieczenia i  oznakowania miejsca robót na drodze
winny być  dobrze widoczne  zarówno w dzień jak i  w nocy oraz utrzymane  w
należytym stanie przez okres trwania robót.

Osobom wykonującym czynności związane z robotami na drodze należy wydać
odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. Zaleca się wyposażenie odzieży w
elementy odblaskowe.

Oznakowanie  i  zabezpieczenie  robót  prowadzonych  z  wyłączeniem  części
powierzchni  jezdni  z  ruchu  należy  dostosować  do  rozmiaru  i  miejsca  ich
wykonywania oraz rodzaju drogi.

Miejsce  robót  powinno  być  odgrodzone  od  ruchu  zaporami  drogowymi,
ustawionymi  możliwie  blisko  terenu  robót,  tak  aby  odcinek  jezdni  był  jak
najkrótszy,  a jej zwężenie jak najmniejsze. Niezależnie od zapór drogowych, w
poprzek  jezdni  należy  stosować  od  strony  najazdu  na  zwężony odcinek  jezdni
tablicę  kierującą.  Oznakowanie  robót  prowadzonych  przy  wyłączeniu  części
powierzchni  jezdni  z  ruchu  powinno  ostrzegać  kierujących  o  robotach  i
związanych  z  nimi  utrudnieniami  w  ruchu.  Dlatego  należy  umieścić  znaki
ostrzegawcze A-14 „roboty na drodze” oraz zwężenie jezdni odpowiednio A-12b
„prawostronne”  lub A-12c „lewostronne”.  Znaki te  ustawia się  30 – 100 m (w
terenie niezabudowanym 150 – 300 m) od zapory lub tablicy kierującej. Zaleca się
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ustawianie  znaków  ostrzegawczych  o  robotach  i  rodzaju  zwężenia  na  jednym
słupku.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych
przedstawiono w przepisach podanych w projekcie w pozycji „Zagadnienia BHP”
– str. 10.

OPRACOWAŁ:
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Z A G A D N I E N I A    B H P

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartych w:

 Rozporządzeniu MPiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy 
robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

 Kodeksie Pracy, Dział X – Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r.)

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 z późn. zm.)

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

OPRACOWAŁ:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

-  Podstawą  opracowania  projektu  jest  zlecenie  (zamówienie)  nr  14/2017  Gminy
Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie z dnia 11 września 2017 r.
- Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000,
-  Wizja w terenie i pomiary uzupełniające,
- Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz.  U.  Nr  43  poz.  430)  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania

Celem  opracowania  jest  przedsięwzięcie  polegające  na  przebudowie  drogi
gminnej w miejscowości Pawłów znajdującej się w gminie Sośnie, powiat ostrowski
dz.  nr  270  poprzez  zmianę  nawierzchni  jezdni  z  brukowca  kamiennego  na
nawierzchnię asfaltową.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejąca  droga  podlegająca  przebudowie  jest  drogą  dojazdową  i  w całości
zlokalizowana  jest  na  działce  ewidencyjnej  nr  270  stanowiącej  istniejący  pas
drogowy. Teren do niej przylegający stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.
Działka  nie  leży  na  trenach  szkód  górniczych  oraz  na  terenach  objętych  ochroną
konserwatorską.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z
brukowca  kamiennego  na  nawierzchnię  asfaltową  wraz  z  utwardzeniem  poboczy
kruszywem łamanym na całym odcinku drogi.
Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego przebiegu trasy w planie.
Przebieg przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 – plan sytuacyjny.

5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji mogą znajdować się n/w sieci:
a) wodociągowa wraz z przyłączami do istniejących zabudowań,
b) telekomunikacyjna wraz z przyłączami,,
c) energetyczna napowietrzna,

które  mogą  pokrywać  się  (w  planie)  z  pasem  projektowanej  drogi.  Słupy  linii
energetycznej  znajdują  się  poza projektowaną drogą i  nie kolidują z projektowaną
inwestycją.

Z uwagi na możliwość występowania infrastruktury doziemnej niewykazanej
na planach sytuacyjnych na 14 dni przed przystąpieniem do robót należy powiadomić
również właścicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w celu potwierdzenia
rzeczywistego stanu infrastruktury doziemnej tj.:
 ROLKOM Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sośnie, będącego zarządcą sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej,
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 Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolności
7,  62-800  Kalisz,  będącego  zarządcą  potencjalnie  występującej  sieci
telekomunikacyjnej,

 ENERGA  S.A.  oddział  w  Kaliszu,  Rejonowy  Zakład  Dystrybucji  w  Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Prace budowlane w pobliżu urządzeń należy prowadzić tak, aby ich nie uszkodzić.
W czasie robót należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi przez właścicieli
tych urządzeń i pod ich nadzorem.

6. Rozwiązania konstrukcyjne

6.1. Nośność podłoża gruntowego
Zgodnie z grupami nośności podłożą podanymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  dla  istniejącego
podłoża przyjęto grupę nośności G1 i do takiej należy je doprowadzić.

6.2. Konstrukcja drogi
Zaprojektowano drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości drogi 3,00 m – zgodnie 
z planem sytuacyjnym (rys. nr 2).

Projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni jak niżej:
 warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S  gr. 5,0 cm,
 warstwę podbudowy zasadniczej górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 8 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm,
 warstwę podbudowy zasadniczej dolnej z brukowca kamiennego gr. 15 cm –

warstwa istniejąca,
 warstwę  odsączającą  z  piasku  średnioziarnistego  gr.  10,0  cm  –  warstwa

istniejąca.
Pod  konstrukcję  nawierzchni  należy  usunąć  z  brukowca  kamiennego

istniejący grunt, a następnie wyrównać ją kruszywem łamanym o śr. grubości 5
cm  mającą  służyć jako podbudowa dolna,  a  następnie  istniejącą  podbudowę
zagęścić tak, aby spełniało warunek nośności dla grupy G1 (moduł odkształcenia
wtórnego nie mniejszy niż 80 Mpa). 

Sprawdzenie  mrozoodporności  dla  przyjętej  konstrukcji  nawierzchni  jak  dla
kategorii ruchu KR1, grupy nośności podłoża G1 i granicy przemarzania hz = 0,80 m
(rejon Sośnie):

Hwym. = 0,40 x 0,80 = 0,32 m
Hproj. = 5 + 8 + 15 + 10 = 37 cm = 0,38 m

Warunek został spełniony ponieważ:
Hwym. = 0,32 m < Hproj. = 0, 38 m

Projektowaną  konstrukcję  nawierzchni  jezdni  przedstawiono na rysunku nr  3  –
przekrój normalny.

Na  połączeniu  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  z  nowo  projektowaną
nawierzchnią należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni na całej szerokości
jezdni i długości 0,5 m. Następnie ułożyć geosiatkę z włókna szklanego o szerokości
1,0  m  i  wytrzymałości  na  rozciąganie  >  60  kN/m  oraz  wykonać  nową  warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego grubości  5 cm – wg rys.  nr 4 (szczegół połączenia
drogi).
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6.3. Pobocza
Pobocza  zaprojektowano  o  szerokości  0,50  m  i  spadku  poprzecznym  6%.

Nawierzchnię  poboczy  zaprojektowano  z  tłucznia  kamiennego  stabilizowanego
powierzchniowo kruszywem łamanym gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego
gr. 20 cm. Na poboczach należy również usunąć występujący grunt głębokość ok. 15
cm.

6.4. Profil podłużny i usytuowanie drogi w planie
Niweletę  projektowanej  drogi  należy dostosować do istniejącego  terenu,  tak

aby w miarę możliwości  odpowiadała  niwelecie  drogi istniejącej.  Działanie to  jest
związane z koniecznością powiązania drogi z istniejącymi punktami stałymi terenu.
Starano się ograniczyć głębokość korytowania, chcąc maksymalnie zminimalizować
koszty projektowanej przebudowy nawierzchni. 

Projektuje się spadki podłużne drogi po niwelecie istniejącej drogi, a także:
- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronny wg planu sytuacyjnego – rys.
nr 2),
- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie (jak dotychczas) poprzez układ

spadków poprzecznych i podłużnych drogi na przyległy teren oraz rowów. W związku
z  powyższym  należy  wzdłuż  pobocza  wyprofilować  teren  przyległy  (dotyczy  to
szczególnie odkładów wzdłuż pobocza drogi tworzących formę wału).

6.6. Roboty ziemne:
Roboty  ziemne  –  sprowadzają  się  zasadniczo  do  wykonania  koryta  pod

konstrukcję  poboczy.  Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  korytowania  pod
projektowaną  drogę  oraz  wyrównaniem terenu  i  powierzchniowym  zagęszczeniem
należy prowadzić z należytą ostrożnością.

7. Organizacja ruchu:

7.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  na  przedmiotowym  odcinku,  obowiązkiem

wykonawcy  będzie  wdrożenie  wcześniej  wykonanego  na  własny  koszt  projektu
czasowej organizacji ruchu. Wdrażany projekt będzie posiadał wszelkie uzgodnienia i
akceptację właściwego organu ds. zarządzania ruchem.
7.2. Stała organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania.

8. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i
nie wpływa na te obszary.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi jakakolwiek wycinka drzew
czy też krzewów, wymagająca  uzyskania  stosownego zezwolenia na ich usunięcie.
Przyjęte  rozwiązania  techniczne  powodują,  że  projektowana  przebudowa  ma
charakter nieuciążliwy dla środowiska.

W wyniku lustracji terenowej na całym terenie objętym planowaną inwestycją
nie stwierdzono występowania jakichkolwiek gatunków roślin, grzybów czy zwierząt
podlegających  ochronie,  określonych  rozporządzeniami  Ministra  Środowiska
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wydanymi odpowiednio w myśl art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627). 

W świetle  zapisu punktu 6.5.  opisu technicznego – zachowanie  istniejącego
sposobu  odprowadzenia  wód  opadowych  nie  ma  potrzeby  uzyskania  pozwolenia
wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieuciążliwy i nie ingeruje w środowisko oraz nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu. W związku z powyższym zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja
nie  zalicza  się  do  inwestycji  mogących  pogorszyć  stan  środowiska  dlatego  nie
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne
eliminują wpływ przebudowywanego układu drogowego na środowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

Przebudowa układu drogowego nie ma wpływu na istniejące uzbrojenie terenu.

9. Czynno  ś  ci poprzedzaj  ą  ce rozpocz  ę  cie robót

Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
poz. 414 z późniejszymi zmianami) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowy
nawierzchni drogi) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

POUCZENIE: Do wykonywania  robót  budowlanych  Inwestor  może  przystąpić  w
terminie 30 dni od daty zgłoszenia kompletnego wniosku, jeżeli organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji  (  art.  30).  Przystąpienie do wykonywania  robót przed
potwierdzeniem  zgłoszenia,  lub  mimo  sprzeciwu  organu  będzie  traktowane  jako
samowola, pod rygorem rozbiórki (art. 48 ). Roboty budowlane należy wykonywać
zgodnie z warunkami powyższego zgłoszenia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowiązującymi  Polskimi  Normami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  przez  osoby  o
odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

10. Uwagi ko  ń  cowe

1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty,
certyfikaty  i  dopuszczenia  do  stosowania,  a  ich  montaż  i  eksploatacja  zgodna  z
wytycznymi producenta,
2.  Wszystkie  parametry  podane  w  projekcie  technicznym,  SIWZ  i  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  określone  są  na  poziomie
minimalnym,  tzn.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  materiałów o parametrach
równoważnych  czyli  co  najmniej  takich  jak  podano  w  przedmiarze  robót  i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych.
3.  Po  zakończeniu  robót  budowlanych  należy  uporządkować  teren  budowy,  prace
budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi.

PROJEKTANT:

WSPÓŁPRACA:

6



INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI 
DROGI GMINNEJ W M. PAWŁÓW

ADRES OBIEKTU: Pawłów, dz. nr ewid. 270, 
gmina Sośnie, powiat ostrowski

NAZWA INWESTORA: Gmina Sośnie

ADRES INWESTORA: ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inż. Marcin Wojtkowiak
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 20.1 ustęp 1b poniżej 
przedstawia się informację dotyczącą:

d) wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcję 
nawierzchni jezdni,

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie  ma  na  nim  w  miejscach  przewidywanych  wykopów  przewodów
wodociągowych, kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia należy
przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności tj. roboty ziemne należy wykonać
ręcznie,  a  roboty  prowadzić  pod  ścisłym  nadzorem  delegata  odpowiedniego
zakładu.  Wykonywanie  wykopów  poprzez  ich  podkopywanie  jest
niedopuszczalne.  Przy  mechanicznym  sposobie  wykonywania  wykopów  należy
przestrzegać  szczególnych  warunków  bezpieczeństwa,  związanych  z  pracą  i
obsługą  maszyn,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  osób  zatrudnionych  lub
znajdujących się w pobliżu.

e) wykonywania robót drogowych w pasie drogowym,

Zabezpieczenie  i  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym
powinno  być  dostosowane  do  występujących  utrudnień  na  drodze,  a  także
zapewnić  bezpieczeństwo  uczestnikom  ruchu  oraz  osobom  wykonującym  te
roboty.

Urządzenia  użyte do zabezpieczenia i  oznakowania miejsca robót na drodze
winny być  dobrze widoczne  zarówno w dzień jak i  w nocy oraz utrzymane  w
należytym stanie przez okres trwania robót.

Osobom wykonującym czynności związane z robotami na drodze należy wydać
odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. Zaleca się wyposażenie odzieży w
elementy odblaskowe.

Oznakowanie  i  zabezpieczenie  robót  prowadzonych  z  wyłączeniem  części
powierzchni  jezdni  z  ruchu  należy  dostosować  do  rozmiaru  i  miejsca  ich
wykonywania oraz rodzaju drogi.

Miejsce  robót  powinno  być  odgrodzone  od  ruchu  zaporami  drogowymi,
ustawionymi  możliwie  blisko  terenu  robót,  tak  aby  odcinek  jezdni  był  jak
najkrótszy,  a jej zwężenie jak najmniejsze. Niezależnie od zapór drogowych, w
poprzek  jezdni  należy  stosować  od  strony  najazdu  na  zwężony odcinek  jezdni
tablicę  kierującą.  Oznakowanie  robót  prowadzonych  przy  wyłączeniu  części
powierzchni  jezdni  z  ruchu  powinno  ostrzegać  kierujących  o  robotach  i
związanych  z  nimi  utrudnieniami  w  ruchu.  Dlatego  należy  umieścić  znaki
ostrzegawcze A-14 „roboty na drodze” oraz zwężenie jezdni odpowiednio A-12b
„prawostronne”  lub A-12c „lewostronne”.  Znaki te  ustawia się  30 – 100 m (w
terenie niezabudowanym 150 – 300 m) od zapory lub tablicy kierującej. Zaleca się
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ustawianie  znaków  ostrzegawczych  o  robotach  i  rodzaju  zwężenia  na  jednym
słupku.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych
przedstawiono w przepisach podanych w projekcie w pozycji „Zagadnienia BHP”
– str. 10.

OPRACOWAŁ:
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Z A G A D N I E N I A    B H P

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartych w:

 Rozporządzeniu MPiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy 
robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

 Kodeksie Pracy, Dział X – Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r.)

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 z późn. zm.)

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

OPRACOWAŁ:
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