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3.2  Spis  działów  przedmiaru  robót

Lp. Nazwa działu Od Do
PRZEBUDOWA  I  ZMIANA  PROGRAMU  U ŻYTKOWEGO  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  SO ŚNIACH  -  ETAP  II

1 NADBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  "B"  -  ŁĄCZNIK 1 105
2 PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  PARTERU  BUDYNKU "C"  NA  POMIESZCZENIA  ADMINISTRACYJNE  I

SANITARNE
106 191

3 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  TOWARZYSZĄCE  ZWIĄZANE  Z  PLACEM  MANEWROWYM  DROGI
POŻAROWEJ

192 223
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3.3  Tabela  przedmiaru  robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA  I  ZMIANA  PROGRAMU  U ŻYTKOWEGO  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  SO ŚNIACH  -  ETAP  II

1 45214000-0 NADBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  "B"  -  Ł ĄCZNIK
1

d.1
kalkulacja
własna

Zabezpieczenie  terenu  budowy  od  strony  budynku  "A" m2

2.70*3.15*1<parter> m2 8.505
2.70*3.16*1<piętro> m2 8.532
 

RAZEM 17.037
2

d.1
KNR-W 4-01
0353-04 ana-
logia

Demontaż  okien  PCV  z  pełnym  odzyskiem  i  przekazaniem  Zamawiające-
mu

szt.

3<istniejące  okna  łącznika  na  parterze> szt. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1.20*1.80*0.38*2<okna  od  strony  patio> m3 1.642
1.80*0.8*0.38*1<okno  w  budynku  "A"> m3 0.547
 

RAZEM 2.189
4

d.1
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

2.2*2*2<nadproża  okienne  parteru> m 8.800
3.0*4*1<otwór  przejścia  na  piętrze  do  budynku  "A"> m 12.000
3.0*4*1<otwór  przejścia  na  piętrze  do  budynku  "C"> m 12.000
3.2*4*1<otwór  przejścia  na  parterze  do  budynku  "C"> m 12.800

RAZEM 45.600
5

d.1
KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.4 m 45.600
RAZEM 45.600

6
d.1

KNR-W 2-02
0129-05

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. m2

2.2*2*2*0.16<nadproża  okienne  parteru> m2 1.408
3.0*2*1*0.16<otwór  przejścia  na  piętrze  do  budynku  "A"> m2 0.960
3.0*2*1*0.16<otwór  przejścia  na  piętrze  do  budynku  "C"> m2 0.960
3.2*1*0.16<otwór  przejścia  na  parterze  do  budynku  "C"> m2 0.512

RAZEM 3.840
7

d.1
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.50*2.37*0.25*1<otwór  na  parterze  od  strony  patio> m3 0.889
1.50*2.37*0.25*1<otwór na  parterze od  strony  boiska> m3 0.889
-1.20*1.80*0.38*1<otwór  istniejacy na  parterze od  strony  boiska> m3 -0.821
2.50*2.29*0.54*1<otwór  przejścia  na  piętrze  do  budynku  "A"> m3 3.092
2.78*2.74*0.70*1<otwór  przejścia  na  piętrze  do  budynku  "C"> m3 5.332
-1.75*1.50*0.70*1<otwór okienny  istniejacy  na  piętrze  od  strony  budynku  "
C">

m3 -1.838

RAZEM 7.543
8

d.1
KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

9.66*3.68*0.05*1<płyty  DKZ> m3 1.777
RAZEM 1.777

9
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

9.66/3.0*0.12*0.4*3.68*1<ścianki  ażurowe> m3 0.569
(9.66+3.68)*2*0.25*0.6<ścianki  attykowe> m3 4.002
 

RAZEM 4.571
10

d.1
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.7+poz.8+poz.9 m3 13.891
RAZEM 13.891

11
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.10 m3 13.891
RAZEM 13.891

12
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

poz.11 m3 13.891
RAZEM 13.891

13
d.1

kalkulacja
własna

Utylizacja  gruzu t

poz.12 t 13.891
RAZEM 13.891
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3.3  Tabela  przedmiaru  robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1
KNR-W 2-02
0120-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.  <ściany  piętra>

m2

9.66*(0.53+2.50)*2<ściana  piętra> m2 58.540
-1.50*2.05*2 m2 -6.150
 

RAZEM 52.390
15

d.1
KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie
deskowane  <trzpienie w  ścianach  piętra>

m3

0.25*0.25*(2.50+0.53)*4*2<trzpienie  żelbetowe  ścian> m3 1.515
RAZEM 1.515

16
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(0.20+0.53+2.50+0.30)*4*4*2*0.888/1000 t 0.100
RAZEM 0.100

17
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie  8  [mm]

t

(0.05+0.19+0.19+0.19+0.19+0.05)*(2.50+0.53)/0.1*4*2*0.222/1000 t 0.046
RAZEM 0.046

18
d.1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych  L-19
<nad  opknami  piętra>

m

2.00*3*2<beli  L-19> m 12.000
RAZEM 12.000

19
d.1

KNR 0-30
0224-01

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I o rozsta-
wie belek 60 cm i rozpiętości do 3,90 m

m2

9.66*2.78*1 m2 26.855
RAZEM 26.855

20
d.1

KNR 0-30
0224-03

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I o rozsta-
wie belek 60 cm - dodatkowe belki

m

9.66 m 9.660
RAZEM 9.660

21
d.1

KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów wyciągiem

m3

0.25*0.35*(9.66+3.68)*2<wieniec  żelbetowy  stropu> m3 2.335
RAZEM 2.335

22
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(9.66+3.78)*2*4*0.888/1000 t 0.095
 

RAZEM 0.095
23

d.1
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

(0.28+0.19+0.28+0.19+0.05+0.05)*(9.66+3.78)*2/0.15*0.222/1000 t 0.041
RAZEM 0.041

24
d.1

KNR-W 2-02
0120-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2

(9.66+3.78)*2*0.75*1<ścianki dachu> m2 20.160
RAZEM 20.160

25
d.1

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroszczelne m2

9.66*2.78*1.1 m2 29.540
RAZEM 29.540

26
d.1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho  2 x 15 = 30  [cm]
Krotność = 2

m2

9.66*2.78*1 m2 26.855
RAZEM 26.855

27
d.1

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalanej m2

9.66*2.78*1.1 m2 29.540
RAZEM 29.540

28
d.1

KNR-W 2-02
0331-04

Płyty dachowe korytkowe  zamkniete  DKZ 300/600 elem.

9.66/0.6 elem. 16.100
RAZEM 16.100

29
d.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

9.66*3.68*1 m2 35.549
RAZEM 35.549

30
d.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  NRO m2

9.66*3.78*1 m2 36.515
(3.78+9.66+3.78)*0.75*1 m2 12.915
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3.3  Tabela  przedmiaru  robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 49.430

31
d.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

 
(0.02+0.05+0.05+0.15+0.25+0.15+0.05+0.05+0.02)*9.66*1<murek  attykowy
od  strony  patio>

m2 7.631

(0.02+0.05+0.05+0.45+0.05+0.05+0.02)*3.76<obróbka  murku  attykowego  na
styku  z  budynkiem  "C">

m2 2.594

(0.02+0.05+0.28)*9.66*1<blacha  okapowa> m2 3.381
(0.20+0.1+0.2)*9.66*1<obróbka  na  styku  ścianka  kolankowa  - dach> m2 4.830
(0.02+0.4+0.1+0.25)*3.76*2<obróbka  na  styku  ścina  attykowa  budynków -
dach>

m2 5.790

 
RAZEM 24.226

32
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

9.66*(0.34+0.53+2.50+0.26+1.0)*2<ściany  piętra> m2 89.452
-1.50*2.05*1 m2 -3.075
 

RAZEM 86.377
33

d.1
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.32-(4.06*4.29*2) m2 51.542
RAZEM 51.542

34
d.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

4.06*(8.78+1.0-4.29)*2<pas  wełny  mineralnej  od  fundamentów  do  okapu> m2 44.579
RAZEM 44.579

35
d.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.32*5 szt 431.885
RAZEM 431.885

36
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.40*1.1 m2 156.263
RAZEM 156.263

37
d.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

(0.15+0.20)*(2.05+1.50)*2*2<piętro> m2 4.970
(0.15+0.20)*(2.37+1.50)*2*2<parter> m2 5.418

RAZEM 10.388
38

d.1
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(2.05+1.50)*2*2<piętro> m 14.200
(2.37+1.50)*2*2<parter> m 15.480

RAZEM 29.680
39

d.1
KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.32 m2 86.377
RAZEM 86.377

40
d.1

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.39 m2 86.377
9.66*3.25*2<parter> m2 62.790
-2.37*1.50*2 m2 -7.110
 

RAZEM 142.057
41

d.1
KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2

(2.37+1.50+2.37)*0.15*2<parter> m2 1.872
(2.05+1.50+2.05)*2*0.15<piętro> m2 1.680
 

RAZEM 3.552
42

d.1
KNR-W 2-02
0608-03 ana-
logia

Wypełnienie  przestrzenni  spadku  pochylni z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho

m2

12.0*2.78*1<parter> m2 33.360
RAZEM 33.360

43
d.1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

12.35*2.78*1.13*1<parter> m2 38.796
RAZEM 38.796

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.21



ZS_Sośnie_ETAP IIA_ZSU_Sośnie_(PR)

3.3  Tabela  przedmiaru  robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44

d.1
KNR-W 2-02
1101-04 ana-
logia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie

m3

12.0*3.68*0.06*1<parter> m3 2.650
RAZEM 2.650

45
d.1

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

poz.47*1.1 m2 36.696
RAZEM 36.696

46
d.1

KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej lub epoksydowej

m

2.78*4 m 11.120
RAZEM 11.120

47
d.1

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

12.0*2.78*1<parter> m2 33.360
RAZEM 33.360

48
d.1

KNR AT-23
0311-06 ana-
logia

Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie epoksydowej o grubości 3 mm o
wys. 15 cm

m

12.0*2<parter> m 24.000
RAZEM 24.000

49
d.1

KNR-W 2-02
0608-03 ana-
logia

Wypełnienie  przestrzenni  przestrzeni z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho

m2

7.80*2.78*1<piętro> m2 21.684
RAZEM 21.684

50
d.1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

7.80*2.78*1.13*1 m2 24.503
RAZEM 24.503

51
d.1

KNR-W 2-02
1101-04 ana-
logia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie

m3

7.80*2.78*0.06*1 m3 1.301
RAZEM 1.301

52
d.1

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

poz.54*1.1 m2 24.464
RAZEM 24.464

53
d.1

KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej lub epoksydowej

m

2.78*3 m 8.340
RAZEM 8.340

54
d.1

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

8.0*2.78*1<pętro> m2 22.240
RAZEM 22.240

55
d.1

KNR AT-23
0311-06 ana-
logia

Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie epoksydowej o grubości 3 mm o
wys. 15 cm

m

11.0*2 m 22.000
RAZEM 22.000

56
d.1

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm  (schody  oparte  na  ścia-
nach  zewnętrznych) - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 rzu-
tu

2.1*(2.78+0.25+0.25)*1<schody  piętra> m2 rzu-
tu

6.888

RAZEM 6.888
57

d.1
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

poz.56 m2 rzu-
tu

6.888

RAZEM 6.888
58

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane  (siatka  stalowa  o  oczkach  10 x 10  [cm]  górą  i  dołem  z  pręta
żebrowanego   dn.  12  [mm]

t

2.10*3.25/0.10*2*2*0.888/1000*1 t 0.242
RAZEM 0.242

59
d.1

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

(0.70+9.66)*2.50*2<ściany  piętra> m2 51.800
2.70*0.5*2 m2 2.700
0.79*2.30*2 m2 3.634
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RAZEM 58.134
60

d.1
KNR-W 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni
ponad 5 m2

m2

(0.70+9.66+0.7)*2.78*2<sufit  piętra> m2 61.494
 

RAZEM 61.494
61

d.1
KNR 0-23
2611-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod  roboty  malarskie  - dwukrotne gruntowanie emul-
sją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.59+poz.60 m2 119.628
RAZEM 119.628

62
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.59+poz.60<piętro> m2 119.628
RAZEM 119.628

63
d.1

KNR-W 2-02
1510-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie

m2

poz.62 m2 119.628
RAZEM 119.628

64
d.1

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem  <schody  piętra>

m2

2.10*2.78*1<poziom> m2 5.838
2.10*0.63*1<piony> m2 1.323

RAZEM 7.161
65

d.1
KNR AT-23
0301-08

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epok-
sydowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach
25x35 cm

m

2.78*5<systemowa  kształtka  schodowa  antypoślizgowa z  noskiem  o  szero-
kości  35  [cm]  i  długosci  35  [cm]>

m 13.900

RAZEM 13.900
66

d.1
KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian  (podstopnice
schodów  wejściowych)

m2

2.78*0.1*5<podstopnice> m2 1.390
RAZEM 1.390

67
d.1

KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą  (uzu-
pełnienie  poziomu  stopni)

m2

2.78*0.07*5<uzupełnienie  płaszczyzn  poziomych  stopni> m2 0.973
RAZEM 0.973

68
d.1

KNR AT-23
0311-04

Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3
mm o wys. 15 cm<schody>

m

3.5*2<schody> m 7.000
RAZEM 7.000

69
d.1

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

11.0*2.78*1<izolacja  przeciwwilgociowa  piętra> m2 30.580
RAZEM 30.580

70
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa<piętro>

m2

8.5*2.78*1<wypełnienie  przestrzeni  piętra> m2 23.630
RAZEM 23.630

71
d.1

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa
Krotność = 2

m2

8.5*2.78*1<wypełnienie  przestrzeni  piętra> m2 23.630
RAZEM 23.630

72
d.1

KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie

m3

(7.5+1.1)*2.78*0.06*1<podłoże  pod  posadzkę piętra> m3 1.434
RAZEM 1.434

73
d.1

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

poz.71 m2 23.630
RAZEM 23.630

74
d.1

KNR AT-23
0211-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

poz.71<piętro> m2 23.630
RAZEM 23.630

75
d.1

KNR AT-23
0217-09

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie
epoksydowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

(7.5+1.1+0.2+0.3)*2<piętro> m 18.200
RAZEM 18.200
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76

d.1
KNR-W 2-02
1209-01 ana-
logia

Pochwyt  na  piętrze m

(2.75+8.29)*2*1<piętro> m 22.080
 

RAZEM 22.080
77

d.1
KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

12.0*(2.78+0.2+0.2)*1<izolacja  przeciwwilgociowa  parteru> m2 38.160
RAZEM 38.160

78
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa<parter>

m2

9*2.78*1<wypełnienie  przestrzeni parteru> m2 25.020
RAZEM 25.020

79
d.1

KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie

m3

11.5*2.78*1<podłoże  pod  posadzkę  parteru> m3 31.970
RAZEM 31.970

80
d.1

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

poz.79 m2 31.970
RAZEM 31.970

81
d.1

KNR AT-23
0211-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

poz.79<parter> m2 31.970
RAZEM 31.970

82
d.1

KNR AT-23
0217-09

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie
epoksydowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

(11.0+0.2+0.3)*2<parter> m 23.000
RAZEM 23.000

83
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania <parter>

m2

(0.2+0.7+9.50+0.2+0.3+0.7)*(2.90-1.50)*2<ścianyparteru> m2 32.480
(0.2+0.7+9.50+0.34+0.7)*2.78*1<sufit parteru> m2 31.803

RAZEM 64.283
84

d.1
KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

(0.2+0.7+9.50+0.2+0.3+0.7)*1.50*2<ściany  parteru> m2 34.800
RAZEM 34.800

85
d.1

KNR AT-22
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

poz.84*40% m2 13.920
RAZEM 13.920

86
d.1

KNR-W 2-02
0846-01 an-
logia

Wyprawy tynkarskie  mozaikowe   np.  MARMUR KABE Colorato  granulacji
1.5-3 mm wykonywane ręcznie na ścianach  korytarzy  i  klatki  schodowej  do
wysokości  1,5  [m].

m2

poz.84<aprteru> m2 34.800
RAZEM 34.800

87
d.1

KNR-W 2-02
1209-01 ana-
logia

Poręcz  dla  niepełnosprawnych  na  podjeździe  wewnętrznym m

13.0*2*1<parter> m 26.000
 

RAZEM 26.000
88

d.1
KNR-W 2-02
1040-06 ana-
logia

Witryny   zewnętrzne  PCV m2

<PARTER>
1.50*2.35*2<OZ3> m2 7.050
 
<PIĘTRO>
1.50*2.05*2<OZ4> m2 6.150
 

RAZEM 13.200
89

d.1
KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

90
d.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej  <parapety  zewnętrzne>

m2

(0.02+0.05+0.05+0.15+0.02)*(0.02+0.05+0.05+1.50+0.05+0.05+0.02)*4 m2 2.018
RAZEM 2.018

91
d.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  malo-
wanej proszkowo

m
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9.66 m 9.660

RAZEM 9.660
92

d.1
KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  malowa-
nej  proszkowo

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

93
d.1

KNR-W 2-02
1213-04 ana-
logia

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości  9,0  [m] m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

94
d.1

kalkulacja
własna

Ustawienie  rusztowania  i  wykonanie  wymiany  pasów  pionowych   elewacji
budynku  w  obrębie  zmiany  stref  od  poziomu  fundamentów  do  najwyższe-
go  poziomu  elewacji    z  istniejącego  styropianu  gr.  15  [cm]  na  płyty  z
wełny  mineralnej   gr.  15  [cm]   klejone  i  kołkowane  do  podłoża.   Po  do-
konanej  wymianie  materiału  ocieplenia  należy  przywrócić  pierwotny  wy-
gląd  i  estetykę  elewacji. <oddzielnenie  pionowe  stref  p.poż.>

m2

4.05*(1.0+3.35+0.4)*2<łącznik  przy  budynku  przedszkola> m2 38.475
 

RAZEM 38.475
95

d.1
KNR-W 4-01
0324-02 ana-
logia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach zewnetrznych  stropodachu
wentylowanego  z cegieł

szt.

3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

96
d.1

KNR-W 2-02
1040-02 ana-
logia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  z  naświetlem  (p-.poż  EI60) m2

<PIĘTRO>
2.50*2.30*1<DP9,  EI60> m2 5.750
 

RAZEM 5.750
97

d.1
KNR-W 5-08
0512-01 ana-
logia

Montaż opraw oświetleniowych na  sufitach - ledowych kpl.

<PIĘTRO>
3<2.1> kpl. 3.000
 

RAZEM 3.000
98

d.1
KNR-W 5-08
0512-01 ana-
logia

Montaż opraw oświetleniowych  - ledowych  (z  fabrycznym  modułem  zasila-
nia awaryjnego)

kpl.

<PARTER>
1<2.1> kpl. 1.000
 

RAZEM 1.000
99

d.1
KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

100
d.1

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm;
ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

poz.99 szt. 4.000
2 szt. 2.000

RAZEM 6.000
101
d.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.1

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni  do  załączania  oświetlenia  łącz-
nika

szt.

2<2,1> szt. 2.000
RAZEM 2.000

103
d.1

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

4 przew. 4.000
RAZEM 4.000

104
d.1

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

poz.103 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000

105
d.1

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

poz.103 prób. 4.000
RAZEM 4.000
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2 45111300-1 PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  PARTERU  BUDYNKU "C"  NA  POMIESZCZENIA  ADMINI STRACYJNE  I  SANI-

TARNE
106
d.2

kalkulacja
własna

Staranne  przeniesienie  mebli  i  wyposażenia  pomieszczeń  w  obrębie  tere-
nu  budowy  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego.  
Zabezpieczenie  folią  mebli  i  wypopsażenia  na  czas  budowy.
Ponowne  przeniesienie  mebli  i  wyposażenia  po  zakończeniu  robót  w
miejsce  wskazane  przez  Zamawiajacego.
Sprzątanie  terenu  budowy  w  trakcie  jej  realizacji  i  po  zakończeniu  robót
przed  odbiorem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.2

KNR-W 4-01
0353-04 ana-
logia

Demontaż  drzwi  zewnętrznych z  pełnym  odzyskiem  i  przekazaniem  Za-
mawiającemu

szt.

1<istniejące  drzwi  zewnętrzne  na  parterze> szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.2

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<PARTER>
1.0*2.10*0.271<1.3/1.5> m3 0.569
1.0*(2.46-2.05)*0.51<1.5> m3 0.209
1.36*1.65*0.51*1<1.5> m3 1.144
1.1*2.10*0.27*1<1.20/1.2> m3 0.624
1.0*2.10*0.27*1<1.21/1.2> m3 0.567
 

RAZEM 3.113
109
d.2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.108 m3 3.113
RAZEM 3.113

110
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.109 m3 3.113
RAZEM 3.113

111
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

poz.110 m3 3.113
RAZEM 3.113

112
d.2

kalkulacja
własna

Utylizacja  gruzu t

poz.111 t 3.113
RAZEM 3.113

113
d.2

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.40*2<1.3/1.5> m 2.800
1.4*4<1.5> m 5.600
1.40*2<1.21/1.2> m 2.800
1.50*2<1.20/1.2> m 3.000
 

RAZEM 14.200
114
d.2

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.113*0.1*1 m 1.420
 

RAZEM 1.420
115
d.2

KNR-W 2-02
0129-05

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. m2

1.4*3*0.10 m2 0.420
1.5*2*0.1 m2 0.300
 

RAZEM 0.720
116
d.2

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

(3.24+0.12+2.46-0.25)*3.0*1 m2 16.710
(2.12+0.12+2.46)*3.0*1 m2 14.100
 

RAZEM 30.810
117
d.2

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

poz.116*2 m2 61.620
0.54*3.0*2<ościeża  okienne> m2 3.240
0.51*(1.36+1.65+1.36)*2 m2 4.457

RAZEM 69.317
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118
d.2

KNR-W 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni
ponad 5 m2

m2

11.90<1.3> m2 11.900
15.08<1.5> m2 15.080
5.11<1.20> m2 5.110
21.86<1.21> m2 21.860

RAZEM 53.950
119
d.2

KNR 0-23
2611-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod  roboty  malarskie  - dwukrotne gruntowanie emul-
sją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.117+poz.118 m2 123.267
RAZEM 123.267

120
d.2

KNR-W 2-02
1019-04 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  -  Okna PCW  rozwierano - uchylne  (przepuszczalność
powietrza  klasy  4,  PN-EN 12207:2001,  wodoszczelnoeć  klasa  E,  PN-EN
12208;  2001,  izolacyjnośc  termiczna  (Uf)  MB-86  AERO  od  0,57  [W/m2K]
,  szklenie  od  wewnetrznej  strony  okna  szkło  bezpieczne  klasy  O2,  od
zewnątrz  szyba  antywłamaniowa  klasy  P4;  pakiet  trzyszybowy  4T/4-16Ar-
4-16Ar-4T  (szyby  4  [mm,  obie  zewnętrznie  pokryte  powłokami  niskoemi-
syjnymi,  ciepłe  ramki  dystansowe  16  [mm],  przestrzeń miedzy  szybami
wypełniona  argonem),  odpornośc  na  obciążenia  wiatrem  klasa  C5,  PN-
EN 12210;2001,  kolor  biały.

m2

1.00*2.36*1<1.5> m2 2.360
1.36*1.65*2<OZ5> m2 4.488
 

RAZEM 6.848
121
d.2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

122
d.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej  <parapety  zewnętrzne>

m2

(0.02+0.05+0.05+0.15+0.02)*(0.02+0.05+0.05+1.36+0.05+0.05+0.02)*3 m2 1.392
(0.02+0.05+0.05+0.15+0.02)*(0.02+0.05+0.05+1.00+0.05+0.05+0.02)*1 m2 0.360

RAZEM 1.752
123
d.2

KNR-W 2-02
1026-01 ana-
logia

Ościeżnice drewniane laminowane regulowane  (na  pełną  grubość  muru)
wraz  z  portalem  zewnętrznym  i  wewnętrznym

m2

(0.05+0.25+0.05)*(2.10+1.0+2.10)*2<DW1> m2 3.640
(0.05+0.25+0.05)*(2.10+1.1+2.10)*1<DW3> m2 1.855
 

RAZEM 5.495
124
d.2

KNR-W 2-02
1022-04 ana-
logia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  drewniane  laminowane, szklone, jed-
noskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad
0.25 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.9*2.10*2<DW1> m2 3.780
1.0*2.10*1<DW3> m2 2.100
 

RAZEM 5.880
125
d.2

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<PARTER>
1.50*1.50*1<pod  glazure  przy  zlewozmywaku> m2 2.250

RAZEM 2.250
126
d.2

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

 
<PARTER>
poz.125 m2 2.250

RAZEM 2.250
127
d.2

KNR AT-22
0204-07 ana-
logia

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach  ca  20x30 cm

m2

<PARTER>
poz.126 m2 2.250
 

RAZEM 2.250
128
d.2

NNRNKB
202 2027-01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipso-
wym  <nad  ułożonymi  płytkami  dla  zlicowania  płaszczyzny>

m2

<PARTER>
2.60*(3.0-1.50)*1 m2 3.900

RAZEM 3.900
129
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na
ścianie

kpl.

<PARTER>
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3.3  Tabela  przedmiaru  robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1<1.20> kpl. 1.000
 

RAZEM 1.000
130
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp  dla  niepełnospraw-
nych

kpl.

 
<PARTER>
1<1.20> kpl. 1.000
 

RAZEM 1.000
131
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny kpl.

poz.130<1.20> kpl. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-02

Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie kpl.

<PARTER>
1<1.20> kpl. 1.000
 

RAZEM 1.000
133
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-02

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar szt.

<PARTER>
1<1.20> szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
134
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0203-03

Armatura spłukująca pisuary elektroniczna sterowana podczerwienią, zasilanie
230V

kpl.

poz.132 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  dla  niepełnospra-
nych

kpl.

<PARTER>
1<1.20> kpl. 1.000
 

RAZEM 1.000
136
d.2

KNR-W 2-15
0230-05 ana-
logia

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

poz.135 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.2

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15
mm  dla  niepełnosprawnych

szt.

poz.135 szt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.2

KNR-W 2-15
0137-03 ana-
logia

Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

<PARTER>
1<1.3> szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
140
d.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

<PARTER>
1<1.20> szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
141
d.2

KNR-W 2-15
0218-01 ana-
logia

Wpusty ściekowe ze  stali  nierdzewnej  satynowanej  14 x 14  [cm],  odprowa-
dzenie   o śr. 50 mm  poprzez  zasyfonowanie

szt.

<PARTER>
1<1.20> szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
142
d.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych  do  oczek  WC

podej.
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3.3  Tabela  przedmiaru  robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.131 podej. 1.000

RAZEM 1.000
143
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych  do  pisuaru

podej.

poz.132 podej. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych  do  umywalek

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych  do  zlewozmywaków

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych  do  wpustów  ze  stali  nierdzewnej

podej.

poz.141 podej. 1.000
RAZEM 1.000

147
d.2

KNR-W 2-15
0116-06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu-
czek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

poz.142 szt. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.2

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
zewnętrznej 20 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

149
d.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

poz.147+poz.148 szt. 5.000
RAZEM 5.000

150
d.2

KNR-W 2-15
0110-01

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

poz.149*4.0 m 20.000
RAZEM 20.000

151
d.2

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

152
d.2

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8.0+8.0+4.0<poziomo> m 20.000
(0.5+3.0+0.35+2.98+0.35+1.5)*1<pionowo> m 8.680
 

RAZEM 28.680
153
d.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

(4.0+4.0+1.5)*1<1.3> m 9.500
(0.8+2.2)*1<1.20> m 3.000
(0.8+0.8)*1 m 1.600
2.0*1 m 2.000
 

RAZEM 16.100
154
d.2

KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
o śr. 100 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

poz.150 m 20.000
RAZEM 20.000

156
d.2

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

<PARTER>
1<1.5> kpl. 1.000
 

RAZEM 1.000
157
d.2

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

poz.156*1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000

158
d.2

KNR-W 4-02
0505-01

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
159
d.2

KNR-W 2-15
0428-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

kpl.

poz.156*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

160
d.2

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm szt.

poz.156 szt. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.2

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

poz.156 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

162
d.2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

poz.161 szt. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.156 urz. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.2

kalkulacja
włsana

Demontaż  istniejącej  sieci  W-FI  i  jej  ponowny  montaż  oraz  uruchomienie
po  zakończeniu  prac

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.2

KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu szt.

(9.66+3.68+3.68)*1/1.0 szt. 17.020
RAZEM 17.020

166
d.2

KNR-W 5-08
0604-04 ana-
logia

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych

m

poz.165*1.0 m 17.020
RAZEM 17.020

167
d.2

KNR-W 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze-
wodów wyrównawczych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

168
d.2

KNR-W 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomoca złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

169
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

170
d.2

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

171
d.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

<PARTER>
(2.5+6.5+3.5+0.14+0.25+0.6+10.0+2.5)<dojście  do  1.20> m 25.990
(2.5+6.5+3.5+0.14+0.25+0.6+7.5+2.5)<dojście  do  1.21> m 23.490
(2.5+6.5+3.5+0.14+0.25+0.6+5.0+2.5)<dojście  do  1.5> m 20.990
(2.5+6.5+3.5+0.14+0.25+0.6+2.0+2.5)<dojście  do  1.3> m 17.990
 
 
 
 
 

RAZEM 88.460
172
d.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (3 x 2,5  [mm2])
(podłoże inne niż beton) układany w tynku

m

poz.171 m 88.460
<PARTER>
(2.5+5.90+3.0+5.9+3.02+0.4+2.69+5.90+2.5)*2<1.5  instalacje  dedykowane
230  [V]>

m 63.620

(2.5+5.90+3.0+5.9+3.02+0.4+2.69+5.90+2.5)*2<1.20  instalacje  dedykowane
230  [V]>

m 63.620

(2.5+5.90+3.0+5.9+3.02+0.4+2.69+5.90+4.0+2.5)*2<1.21  instalacje  dedyko-
wane  230  [V]>

m 71.620

 
RAZEM 287.320
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173
d.2

KNR-W 5-08
0512-01 ana-
logia

Montaż opraw oświetleniowych na  sufitach - ledowych kpl.

<PARTER>
2<1.3> kpl. 2.000
2<1.5> kpl. 2.000
3<1.21> kpl. 3.000
 

RAZEM 7.000
174
d.2

KNR-W 5-08
0512-01 ana-
logia

Montaż opraw oświetleniowych na  sufitach - ledowych  IP44 kpl.

<PARTER>
2<1.20> kpl. 2.000
 

RAZEM 2.000
175
d.2

KNR-W 5-08
0512-01 ana-
logia

Montaż opraw oświetleniowych  - ledowych  (z  fabrycznym  modułem  zasila-
nia awaryjnego)

kpl.

<PARTER>
1<1.3> kpl. 1.000
1<1.5> kpl. 1.000
1<1.20> kpl. 1.000
1<1.21> kpl. 1.000
 

RAZEM 4.000
176
d.2

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

177
d.2

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm;
ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

poz.176 szt. 12.000
RAZEM 12.000

178
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

179
d.2

KNR-W 5-08
0309-08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni  do  załączania  oświetlenia  ze-
społów  sanitarnych

szt.

1<1.20> szt. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

12 przew. 12.000
RAZEM 12.000

182
d.2

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

poz.181 pomiar. 12.000
RAZEM 12.000

183
d.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

poz.181 prób. 12.000
RAZEM 12.000

184
d.2

kalkulacja
własna

Demontaż  i  ponowny  montaż  czujek  antywłamaniowych,  ponowne  ich uru-
chomienie  i  ustawienie

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

185
d.2

kalkulacja
własna

Dostosowanie  istniejacej  instalacji  elektrycznej  silno  i  słaboprądowej  po-
mieszczeń  parteru  do  nowego  programu  użytkowego  w  zakresie  by  dzie-
ło  było  kompletne  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

186
d.2

kalkulacja
włsana

Demontaż  istniejącej  sieci  W-FI  i  jej  ponowny  montaż  oraz  uruchomienie
po  zakończeniu  prac

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

187
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  lustra  na  ścianach  i  nad  umywalkami m2

2.20*0.9*1 m2 1.980
2.12*0.9*1 m2 1.908
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RAZEM 3.888

188
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  pojemnika - dozownika  do  mydła  w  płynie szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

189
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  uchwytu - pojemnika  do  papieru  toaletowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

190
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  pojemnika  do  ręczników  papierowych. szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

191
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  koszy  na  śmieci  ze  stali  nierdzewnej szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

3 45223500-1 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  TOWARZYSZĄCE  ZWIĄZANE  Z  PLACEM  MANEWROWYM  DROGI  PO ŻARO-
WEJ

192
d.3

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek   <wydłużenie  drogi  pożarowej - "j">

m2

poz.196 m2 240.500
RAZEM 240.500

193
d.3

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.192 m2 240.500
RAZEM 240.500

194
d.3

kalkulacja
własna

Sprawdzenie  geologiczne  nośności  podłoża  gruntowego  w  miejscu  projek-
towanego  placu  manewrowego i  drogi  pożarowej  w  przypadku  braku  po-
zytywnej  opinii  geologa  powiadomić  projektanta  celem  wzmocnienia  kons-
trukcji  nawierzchni  (100  [kN/oś])  <wydłużenie  drogi  pożarowej - "j">

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

195
d.3

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym  <wydłużenie  drogi  pożarowej - "j">

km

(11.21+6.15+19.53+11.21)/1000*1 km 0.048
RAZEM 0.048

196
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm  <wydłużenie  drogi  pożarowej - "j">

m2

(4.0+1.0)*(11.21+6.15+19.53+11.21)*1 m2 240.500
RAZEM 240.500

197
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 6

m2

poz.196 m2 240.500
RAZEM 240.500

198
d.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.197 m2 240.500
RAZEM 240.500

199
d.3

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.198 m2 240.500
RAZEM 240.500

200
d.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

183.92 m2 183.920
RAZEM 183.920

201
d.3

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

poz.200 m2 183.920
RAZEM 183.920

202
d.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

(11.21+6.15+19.53+11.21)*2 m 96.200
RAZEM 96.200

203
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.4*0.3*poz.202*1 m3 11.544
RAZEM 11.544
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ZS_Sośnie_ETAP IIA_ZSU_Sośnie_(PR)

3.3  Tabela  przedmiaru  robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
204
d.3

KNR 2-31
0403-03 ana-
logia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

poz.202 m 96.200
RAZEM 96.200

205
d.3

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik"
20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

poz.200<wydłużenie  drogi  pożarowej - "j"> m2 183.920
RAZEM 183.920

206
d.3

kalkulacja
własna

Sprawdzenie  geologiczne  nośności  podłoża  gruntowego  w  miejscu  projek-
towanego  placu  manewrowego i  drogi  pożarowej  w  przypadku  braku  po-
zytywnej  opinii  geologa  powiadomić  projektanta  celem  wzmocnienia  kons-
trukcji  nawierzchni  (100  [kN/oś])   <plac  manewrowy  p.poż. - "a">

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

207
d.3

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych   <plac  manewrowy  p.poż. - "a">

ha

400/10000 ha 0.040
RAZEM 0.040

208
d.3

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(1.0+20.0)*(20.0+1.0)*1.05*1 m2 463.050
RAZEM 463.050

209
d.3

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.208 m2 463.050
RAZEM 463.050

210
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.209 m2 463.050
RAZEM 463.050

211
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

poz.210 m2 463.050
RAZEM 463.050

212
d.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.211*1 m2 463.050
RAZEM 463.050

213
d.3

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.212*1 m2 463.050
RAZEM 463.050

214
d.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

20.0*20.0*1<plaac  manewrowy  p.poż.  "a"> m2 400.000
RAZEM 400.000

215
d.3

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

poz.214 m2 400.000
RAZEM 400.000

216
d.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

20.0*4*1 m 80.000
RAZEM 80.000

217
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.4*0.3*poz.216*1 m3 9.600
RAZEM 9.600

218
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

poz.216 m 80.000
RAZEM 80.000

219
d.3

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik"
20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm  <plac  manewrowy
p.poż.  - "a">

m2

poz.214 m2 400.000
RAZEM 400.000

220
d.3

KNR AT-06
0104-01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku I<humus>

t

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.21



ZS_Sośnie_ETAP IIA_ZSU_Sośnie_(PR)

3.3  Tabela  przedmiaru  robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.192*0.3*1400/1000<humus> t 101.010
poz.208*0.3*1400/1000 t 194.481
 

RAZEM 295.491
221
d.3

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. III  <humus>

kurs

poz.220/5<humus> kurs 59.098
RAZEM 59.098

222
d.3

KNR AT-06
0104-01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku I<korytowanie>

t

poz.196*0.5*1400/1000<korytowanie> t 168.350
poz.210*0.3*1400/1000 t 194.481

RAZEM 362.831
223
d.3

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. III  <korytowanie>

kurs

poz.222/5<korytowanie> kurs 72.566
RAZEM 72.566
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ZS_Sośnie_ETAP IIA_ZSU_Sośnie_(PR)

3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

PRZEBUDOWA  I  ZMIANA  PROGRAMU  U ŻYTKOWEGO  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  SO ŚNIACH  -  ETAP  II
1 45214000-0 NADBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  "B"  -  Ł ĄCZNIK
1

d.1
kalkulacja
własna

Zabezpieczenie  terenu  budowy  od
strony  budynku  "A"

m2 17.037

-- Materiały --
Dostawa  i  montaż  płyt  OSB  GR.
12  [mm]  na  konstrukcji  drewnianej
celem  odciencia  dostępu  do  łączni-
ka  od  strony  budynku  "A"

m2 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1 17.037

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-04 analo-
gia

Demontaż  okien  PCV  z  pełnym
odzyskiem  i  przekazaniem  Zama-
wiającemu

szt. 3<istniejące
okna  łącz-
nika  na
parterze> =

3.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.1600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2 3.000
3

d.1
KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3 2.189

-- Robocizna --
999 r-g 16.4000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 372.0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 61.8000

1720299 wapno suchogaszone kg 34.5000
1602099 piasek do zapraw m3 0.3200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.4500
34312 wyciąg m-g 2.1000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3 2.189
4

d.1
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP
180 mm

m 45.600

-- Robocizna --
999 r-g 1.6200

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 8.0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 5.1800

1602099 piasek do zapraw m3 0.0180
1100399 kształtowniki walcowane - dwuteowni-

ki  180  [mm]
kg 22.1200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0300
34312 wyciąg m-g 0.0700

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4 45.600
5

d.1
KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabit-
za' na stopkach belek

m poz.4 =
45.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.4000

-- Materiały --
1336499 siatka tkana Rabitza m2 0.3300
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ZS_Sośnie_ETAP IIA_ZSU_Sośnie_(PR)

3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1120200 drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-
0.55 mm

kg 0.0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 5 45.600

6
d.1

KNR-W 2-02
0129-05

Okładanie (szpałdowanie) belek ceg-
łami grubości 1/4 ceg.

m2 3.840

Razem pozycja 6 3.840
7

d.1
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworów drzwiowych i
okiennych

m3 7.543

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7 7.543
8

d.1
KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów kons-
trukcji betonowych zbrojonych

m3 9.66*3.68*
0.05*1<pły-
ty  DKZ> =

1.777

-- Robocizna --
999 r-g 24.8000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8 1.777
9

d.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z
cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 4.571

-- Robocizna --
999 r-g 7.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 9 4.571
10

d.1
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowar-
ką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3 poz.7+
poz.8+
poz.9 =
13.891

-- Sprzęt --
11133 koparko-ładowarka jednonaczyniowa

kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3
m-g 0.1430

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 10 13.891
11

d.1
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 poz.10 =
13.891

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 11 13.891
12

d.1
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4

m3 poz.11 =
13.891

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*4=
m-g 0.1480

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 12 13.891
13

d.1
kalkulacja
własna

Utylizacja  gruzu t poz.12 =
13.891
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ZS_Sośnie_ETAP IIA_ZSU_Sośnie_(PR)

3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  gruzu m-g 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 13 13.891
14

d.1
KNR-W 2-02
0120-01

Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych z cegieł pełnych na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubości 1 ceg.  <ściany  piętra>

m2 52.390

-- Robocizna --
999 r-g 2.4300

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 92.7000
2380899 zaprawa m3 0.0840
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.3900

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 14 52.390
15

d.1
KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach muro-
wanych o grubości do 0.3 m dwu-
stronnie deskowane  <trzpienie w
ścianach  piętra>

m3 0.25*0.25*
(2.50+0.53)
*4*2<trzpie-
nie  żelbe-

towe
ścian> =

1.515

-- Robocizna --
999 r-g 13.9000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C25/30
m3 1.0200

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0200

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6300
1122299 drut stalowy okrągły kg 1.8000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.7500
39000 środek transportowy m-g 0.0600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 15 1.515
16

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane

t (0.20+
0.53+2.50+
0.30)*4*4*

2*0.888/
1000 =

0.100

-- Robocizna --
999 r-g 42.9000

-- Materiały --
1101520 pręty okrągłe do zbrojenia betonu że-

browane śr 12mm
t 1.0020

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71250 prościarka do prętów m-g 4.3000
71230 nożyce do prętów m-g 5.8000
71210 giętarka do prętów m-g 4.8000
34000 wyciąg m-g 0.8000
39000 środek transportowy m-g 1.6000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 16 0.100
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

17
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty gładkie  8  [mm]

t (0.05+
0.19+0.19+
0.19+0.19+

0.05)*
(2.50+0.53)

/0.1*4*2*
0.222/1000

= 0.046

-- Robocizna --
999 r-g 35.7000

-- Materiały --
1101310 pręty okrągłe do zbrojenia betonu

gładkie śr 8 [mm]
t 1.0060

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71250 prościarka do prętów m-g 3.6000
71230 nożyce do prętów m-g 4.7500
71210 giętarka do prętów m-g 4.0300
34000 wyciąg m-g 0.7200
39000 środek transportowy m-g 1.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 17 0.046
18

d.1
KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabrykowanych  L-
19  <nad  opknami  piętra>

m 2.00*3*2<
beli  L-19>

= 12.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000

-- Materiały --
1906199 nadproża prefabrykowane m 1.0200

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 18 12.000
19

d.1
KNR 0-30
0224-01

Strop żelbetowy gęstożebrowy na
belkach kratownicowych TERIVA I o
rozstawie belek 60 cm i rozpiętości
do 3,90 m

m2 9.66*2.78*1
= 26.855

-- Robocizna --
999 r-g 1.6620

-- Materiały --
1923001 belki kratownicowe TERIVA I m 1.8200
2213001 pustaki stropowe TERIVA I szt. 7.0600
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C25/30
m3 0.0581

3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0022

2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.00093
2600622 deski iglaste obrzynane gr.38 mm m3 0.0010
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0840
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.3140
39500 środek transportowy m-g 0.0059

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 19 26.855
20

d.1
KNR 0-30
0224-03

Strop żelbetowy gęstożebrowy na
belkach kratownicowych TERIVA I o
rozstawie belek 60 cm - dodatkowe
belki

m 9.66

-- Robocizna --
999 r-g 0.1970

-- Materiały --
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ZS_Sośnie_ETAP IIA_ZSU_Sośnie_(PR)

3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1923001 belki kratownicowe TERIVA I m 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0380

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 20 9.660
21

d.1
KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w
deskowaniu U-Form o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do 8
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów wyciągiem

m3 0.25*0.35*
(9.66+3.68)
*2<wieniec
żelbetowy
stropu> =

2.335

-- Robocizna --
999 r-g 12.6000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C25/30
m3 1.0200

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0023

2600110 bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0026
1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1705
5000153 rury stalowe śr.48.3x3.6 mm m 0.8460
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
m-g 3.5500

39000 środek transportowy m-g 0.3850
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762
34000 wyciąg m-g 0.3920

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 21 2.335
22

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane

t (9.66+3.78)
*2*4*0.888/

1000 =
0.095

-- Robocizna --
999 r-g 42.9000

-- Materiały --
1101520 pręty okrągłe do zbrojenia betonu że-

browane śr 12-14 mm
t 1.0020

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71250 prościarka do prętów m-g 4.3000
71230 nożyce do prętów m-g 5.8000
71210 giętarka do prętów m-g 4.8000
34000 wyciąg m-g 0.8000
39000 środek transportowy m-g 1.6000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 22 0.095
23

d.1
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty gładkie

t (0.28+
0.19+0.28+
0.19+0.05+

0.05)*
(9.66+3.78)

*2/0.15*
0.222/1000

= 0.041

-- Robocizna --
999 r-g 35.7000

-- Materiały --
1101300 pręty okrągłe do zbrojenia betonu

gładkie śr do 7 mm
t 1.0020

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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ZS_Sośnie_ETAP IIA_ZSU_Sośnie_(PR)

3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
71250 prościarka do prętów m-g 3.6000
71230 nożyce do prętów m-g 4.7500
71210 giętarka do prętów m-g 4.0300
34000 wyciąg m-g 0.7200
39000 środek transportowy m-g 1.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 23 0.041
24

d.1
KNR-W 2-02
0120-01

Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych z cegieł pełnych na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubości 1 ceg.

m2 (9.66+3.78)
*2*0.75*1<
ścianki da-
chu> =

20.160

-- Robocizna --
999 r-g 2.4300

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 92.7000
2380899 zaprawa m3 0.0840
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.3900

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 24 20.160
25

d.1
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii paroszczelne

m2 9.66*2.78*
1.1 =

29.540

-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
1560311 folia  paroszczelna  atestowana m2 1.2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0112
39000 środek transportowy m-g 0.0068

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 25 29.540
26

d.1
KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej pionowe z płyt ukła-
danych na sucho  2 x 15 = 30  [cm]
Krotność = 2

m2 9.66*2.78*1
= 26.855

-- Robocizna --
999 0.156*2= r-g 0.3120

-- Materiały --
2310099 płyty z wełny mineralnej  gr.  15  [cm]

x 2 =  30  [cm]
1.05*2=

m2 2.1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0059*2=
m-g 0.0118

39000 środek transportowy
0.0089*2=

m-g 0.0178

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 26 26.855
27

d.1
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii paroprzepuszczalanej

m2 9.66*2.78*
1.1 =

29.540

-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
1560311 folia  paroprzepuszczalna  atestowa-

na
m2 1.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0112
39000 środek transportowy m-g 0.0068

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 27 29.540
28

d.1
KNR-W 2-02
0331-04

Płyty dachowe korytkowe  zamkniete
DKZ 300/600

elem
.

9.66/0.6 =
16.100

-- Robocizna --
999 r-g 0.8400

-- Materiały --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1.5000
1931999 płyty dachowe prefabrykowane  DKZ

300/60
szt. 1.0000

-- Sprzęt --
32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.2600
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.2600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 28 16.100
29

d.1
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na ostro

m2 9.66*3.68*1
= 35.549

-- Robocizna --
999 r-g 0.3560

-- Materiały --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0309
39000 środek transportowy m-g 0.0060

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 29 35.549
30

d.1
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrze-
walną dwuwarstwowe  NRO

m2 49.430

-- Robocizna --
999 r-g 0.3890

-- Materiały --
2305530 papa termozgrzewalna podkładowa

NRO zbrojona  gr. 4,6  [mm]
m2 1.1500

2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa  NRO  zbrojona  z  posypką  kal-
cytoową  gr.  5,4  [mm]

m2 1.1500

1020100 gaz propan-butan kg 0.4340
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0076
39000 środek transportowy m-g 0.0210

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 30 49.430
31

d.1
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m2 24.226

-- Robocizna --
999 r-g 1.5700

-- Materiały --
1120402 blacha stalowa ocynkowana płaska

0.7mm
kg 5.5500

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60' kg 0.0290
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6.7000
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.0150

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0069

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 31 24.226
32

d.1
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
dwukrotne gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2 86.377

-- Robocizna --
999 r-g 0.1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 32 86.377
33

d.1
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2 poz.32-
(4.06*4.29*
2) = 51.542

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0.0525
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135
39500 środek transportowy m-g 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 33 51.542
34

d.1
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej
do ścian

m2 4.06*(8.78+
1.0-4.29)*

2<pas  weł-
ny  mineral-
nej  od  fun-
damentów
do  okapu>

= 44.579

-- Robocizna --
999 r-g 1.4380

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej twarde "150" m2 1.0500
1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

ATLAS ROKER W-20
kg 6.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0180
39500 środek transportowy m-g 0.0142

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 34 44.579
35

d.1
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt poz.32*5 =
431.885
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0.0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0002
39500 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 35 431.885
36

d.1
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 poz.40*1.1
= 156.263

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 36 156.263
37

d.1
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 10.388

-- Robocizna --
999 r-g 1.3820

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 37 10.388
38

d.1
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 29.680

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0.9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1.1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0007
39500 środek transportowy m-g 0.0005

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Razem pozycja 38 29.680
39

d.1
KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego ATLAS CER-
MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2 poz.32 =
86.377

-- Robocizna --
999 r-g 0.1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 39 86.377
40

d.1
KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego ATLAS CER-
MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2 142.057

-- Robocizna --
999 r-g 0.5126

-- Materiały --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineral-

na ATLAS CERMIT DR 30
kg 4.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0085
39500 środek transportowy m-g 0.0115

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 40 142.057
41

d.1
KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego ATLAS CER-
MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - ościeża o szer. do
15 cm

m2 3.552

-- Robocizna --
999 r-g 2.1915

-- Materiały --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineral-

na ATLAS CERMIT DR 30
kg 4.4000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0085
39500 środek transportowy m-g 0.0115

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 41 3.552
42

d.1
KNR-W 2-02
0608-03 analo-
gia

Wypełnienie  przestrzenni  spadku
pochylni z płyt styropianowych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho

m2 12.0*2.78*
1<parter> =

33.360

-- Robocizna --
999 0.0891*300/100=0.2673= r-g 0.2673

-- Materiały --
1561099 płyty styropianowe  -  styrodur  twardy

gr.  od  1  do  41  [cm]
m2 1.0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

34000 wyciąg m-g 0.0032
39000 środek transportowy m-g 0.0047

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 42 33.360
43

d.1
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z pa-
py zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2 12.35*2.78*
1.13*1<par-
ter> =

38.796

-- Robocizna --
999 r-g 0.1300

-- Materiały --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-

na podkładowa  na osnowie z włókni-
ny poliestrowej  gr.  4,5  [mm]

m2 1.1500

1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0020
39599 środek transportowy m-g 0.0030

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 43 38.796
44

d.1
KNR-W 2-02
1101-04 analo-
gia

Podkłady betonowe w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na stropie

m3 12.0*3.68*
0.06*1<par-
ter> =

2.650

-- Robocizna --
999 r-g 3.0600

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C25/30  gr.  6,0  [cm]  zbrojony  góra
i  dołem  siatką  stalową  o  oczkach
5 x 5  [cm]  z  preta  gr.  3 [mm].

m3 1.0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
44125 pompa do betonu m-g 0.0900

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 44 2.650
45

d.1
KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - gruntowa-
nie epoksydowym gruntownikiem

m2 poz.47*1.1
= 36.696

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700

-- Materiały --
1470499 epoksydowa żywica do gruntowania kg 0.5100
1642299 piasek kwarcowy suszony do żywic kg 1.5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 45 36.696
46

d.1
KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie kompletnego profilu dyla-
tacyjnego w zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej lub epoksydowej

m 2.78*4 =
11.120

-- Robocizna --
999 r-g 0.3500

-- Materiały --
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 1.0500
2529999 płytki okładzinowe podłogowe 20x20

cm
m2 0.4000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 46 11.120
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Ilość Warto ść

47
d.1

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z ka-
mieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej; płytki o wymiarach
60x60 cm

m2 12.0*2.78*
1<parter> =

33.360

-- Robocizna --
999 r-g 0.9600

-- Materiały --
2529999 płytki okładzinowe podłogowe 60x60

cm  (Płytki gressowe, barwione na
wskroś w
jasnym pastelowym kolorze o wymia-
rach
60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości
(grupa) - R10, odporność na ściera-
nie
wgłębne - max 150 [mm3], odporność
na
plamienie - 5, spoina epoksydowa
szerokości 3 [mm].).

m2 1.1000

2380699 zaprawa do spoinowania kg 0.2600
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 4.5700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39500 środek transportowy m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 47 33.360
48

d.1
KNR AT-23
0311-06 analo-
gia

Cokoliki z płytek ceramicznych na za-
prawie epoksydowej o grubości 3 mm
o wys. 15 cm

m 12.0*2<par-
ter> =

24.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.1100

-- Materiały --
2529999 płytki okładzinowe ceramiczne m2 0.1800
1552099 epoksydowa zaprawa klejowa

0.72*50/100=0.36=
kg 0.3600

1552099 epoksydowa zaprawa do spoinowania
0.24*50/100=0.12=

kg 0.1200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 48 24.000

49
d.1

KNR-W 2-02
0608-03 analo-
gia

Wypełnienie  przestrzenni  przestrze-
ni z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho

m2 7.80*2.78*
1<piętro> =

21.684

-- Robocizna --
999 0.0891*300/100=0.2673= r-g 0.2673

-- Materiały --
1561099 płyty styropianowe  -  styrodur  twardy

gr.  45 [cm]
m2 1.0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0032
39000 środek transportowy m-g 0.0047

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 49 21.684
50

d.1
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z pa-
py zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2 7.80*2.78*
1.13*1 =

24.503

-- Robocizna --
999 r-g 0.1300

-- Materiały --
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jedn.
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202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-
na podkładowa  na osnowie z włókni-
ny poliestrowej  gr.  4,5  [mm]

m2 1.1500

1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0020
39599 środek transportowy m-g 0.0030

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 50 24.503
51

d.1
KNR-W 2-02
1101-04 analo-
gia

Podkłady betonowe w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na stropie

m3 7.80*2.78*
0.06*1 =

1.301

-- Robocizna --
999 r-g 3.0600

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C25/30  gr.  6,0  [cm]  zbrojony  góra
i  dołem  siatką  stalową  o  oczkach
5 x 5  [cm]  z  preta  gr.  3 [mm].

m3 1.0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
44125 pompa do betonu m-g 0.0900

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 51 1.301
52

d.1
KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - gruntowa-
nie epoksydowym gruntownikiem

m2 poz.54*1.1
= 24.464

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700

-- Materiały --
1470499 epoksydowa żywica do gruntowania kg 0.5100
1642299 piasek kwarcowy suszony do żywic kg 1.5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 52 24.464
53

d.1
KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie kompletnego profilu dyla-
tacyjnego w zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej lub epoksydowej

m 2.78*3 =
8.340

-- Robocizna --
999 r-g 0.3500

-- Materiały --
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 1.0500
2529999 płytki okładzinowe podłogowe 20x20

cm
m2 0.4000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 53 8.340

54
d.1

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z ka-
mieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej; płytki o wymiarach
60x60 cm

m2 8.0*2.78*1<
pętro> =

22.240

-- Robocizna --
999 r-g 0.9600

-- Materiały --
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2529999 płytki okładzinowe podłogowe 60x60
cm  (Płytki gressowe, barwione na
wskroś w
jasnym pastelowym kolorze o wymia-
rach
60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości
(grupa) - R10, odporność na ściera-
nie
wgłębne - max 150 [mm3], odporność
na
plamienie - 5, spoina epoksydowa
szerokości 3 [mm].).

m2 1.1000

2380699 zaprawa do spoinowania kg 0.2600
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 4.5700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39500 środek transportowy m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 54 22.240
55

d.1
KNR AT-23
0311-06 analo-
gia

Cokoliki z płytek ceramicznych na za-
prawie epoksydowej o grubości 3 mm
o wys. 15 cm

m 11.0*2 =
22.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.1100

-- Materiały --
2529999 płytki okładzinowe ceramiczne m2 0.1800
1552099 epoksydowa zaprawa klejowa

0.72*50/100=0.36=
kg 0.3600

1552099 epoksydowa zaprawa do spoinowania
0.24*50/100=0.12=

kg 0.1200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 55 22.000

56
d.1

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 8 cm  (schody  oparte  na
ścianach  zewnętrznych) - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2

rzutu
2.1*(2.78+

0.25+0.25)*
1<schody

piętra> =
6.888

-- Robocizna --
999 r-g 4.3400

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C25/30'
m3 0.1630

3950099 drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0010

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0130

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0040

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1300
39000 środek transportowy m-g 0.0200
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 56 6.888
57

d.1
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości płyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2

rzutu
poz.56 =

6.888

-- Robocizna --
999 0.05*7= r-g 0.3500

-- Materiały --
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jedn.

Ilość Warto ść

2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
C25/30
0.012*7=

m3 0.0840

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0094*7=
m-g 0.0658

44141 pompa do betonu na samochodzie
0.002*7=

m-g 0.0140

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 57 6.888
58

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane  (siatka  stalowa  o
oczkach  10 x 10  [cm]  górą  i  dołem
z  pręta  żebrowanego   dn.  12  [mm]

t 2.10*3.25/
0.10*2*2*

0.888/
1000*1 =

0.242

-- Robocizna --
999 r-g 42.9000

-- Materiały --
1101520 pręty okrągłe do zbrojenia betonu że-

browane śr 12-14 mm
t 1.0020

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71250 prościarka do prętów m-g 4.3000
71230 nożyce do prętów m-g 5.8000
71210 giętarka do prętów m-g 4.8000
34000 wyciąg m-g 0.8000
39000 środek transportowy m-g 1.6000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 58 0.242
59

d.1
KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów na ścianach w pom. o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 58.134

-- Robocizna --
999 r-g 0.6900

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.2000
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0048
1602003 piasek do zapraw m3 0.0266
3930000 woda z rurociągu m3 0.0067
1351701 kratki wentylacyjne z blachy nie-

rdzewnej   z żaluzją  14x14 cm
szt. 0.0300

1360000 narożniki ochronne typu "Wema" szt. 0.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0400
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 59 58.134
60

d.1
KNR-W 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów na stropach płaskich
o powierzchni ponad 5 m2

m2 (0.70+
9.66+0.7)*

2.78*2<sufit
piętra> =

61.494

-- Robocizna --
999 r-g 0.8100

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.2000
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0045
1602003 piasek do zapraw m3 0.0251
3930000 woda z rurociągu m3 0.0066
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
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-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0400
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 60 61.494
61

d.1
KNR 0-23
2611-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża pod  roboty
malarskie  - dwukrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 poz.59+
poz.60 =
119.628

-- Robocizna --
999 r-g 0.1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 61 119.628
62

d.1
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2 poz.59+
poz.60<pię-
tro> =

119.628

-- Robocizna --
999 r-g 0.1390

-- Materiały --
1502110 farba emulsyjna' dm3 0.2891
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0003

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 62 119.628
63

d.1
KNR-W 2-02
1510-02

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - dod.za
każde dalsze malowanie

m2 poz.62 =
119.628

-- Robocizna --
999 r-g 0.0505

-- Materiały --
1502110 farba emulsyjna dm3 0.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 63 119.628
64

d.1
KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - gruntowa-
nie epoksydowym gruntownikiem  <
schody  piętra>

m2 7.161

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700

-- Materiały --
1470499 epoksydowa żywica do gruntowania kg 0.5100
1642299 piasek kwarcowy suszony do żywic kg 1.5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 64 7.161
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65
d.1

KNR AT-23
0301-08

Okładziny stopni z kształtek z kamie-
ni sztucznych na zaprawie klejowej
epoksydowej - pozioma część stop-
nia o szer. do 35 cm; kształtki o wy-
miarach 25x35 cm

m 2.78*5<sys-
temowa
kształtka
schodowa
antypośliz-
gowa z

noskiem  o
szerokości

35  [cm]  i
długosci
35  [cm]> =

13.900

-- Robocizna --
999 r-g 0.6300

-- Materiały --
2529999 kształtki schodowe (część pozioma)

25x35 cm
m 1.0500

1552099 epoksydowa zaprawa klejowa kg 1.6600
1552099 epoksydowa zaprawa do spoinowania kg 0.1400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0200
39500 środek transportowy m-g 0.0200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 65 13.900
66

d.1
KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o
wymiarach 25x12 cm ścian  (pod-
stopnice  schodów  wejściowych)

m2 2.78*0.1*5<
podstopni-
ce> = 1.390

-- Robocizna --
999 r-g 3.0000

-- Materiały --
1842599 płytki klinkierowe  płytki z kamieni

sztucznych,  antypoślizgowe,  niena-
siąkliwe,  matowe,  mrozoodporne
(np.  ETRUSCO)

m2 0.9200

2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7' m3 0.0312
2380824 zaprawa cementowa M 12''''' m3 0.0014
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''''''' m-g 0.0652
39000 środek transportowy' m-g 0.0635

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 66 1.390
67

d.1
KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x
20 cm, układanych metodą zwykłą
(uzupełnienie  poziomu  stopni)

m2 2.78*0.07*
5<uzupeł-
nienie

płaszczyzn
poziomych
stopni> =

0.973

-- Robocizna --
999 r-g 2.8152

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych  (np.

ETRUSCO)  antypoślizgowe,  niena-
siąkliwe,  matowe,  mrozoodporne

m2 1.0200

1550599 zaprawa klejąca kg 4.7500
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.5500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0580
95100 środek transportowy' m-g 0.0391

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 67 0.973
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

68
d.1

KNR AT-23
0311-04

Cokoliki z płytek ceramicznych na za-
prawie cienkowarstwowej o grubości
3 mm o wys. 15 cm<schody>

m 3.5*2<
schody> =

7.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.0100

-- Materiały --
2529999 płytki okładzinowe ceramiczne' m2 0.1800
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa' kg 0.6900
2380699 zaprawa do spoinowania' kg 0.2300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 68 7.000
69

d.1
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej
- poziome podposadzkowe

m2 11.0*2.78*
1<izolacja

przeciwwil-
gociowa
piętra> =

30.580

-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12

m) gr. 0,2 mm
m2 1.2500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0112
39000 środek transportowy m-g 0.0068

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 69 30.580
70

d.1
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa<piętro>

m2 8.5*2.78*1<
wypełnienie
przestrzeni
piętra> =

23.630

-- Robocizna --
999 r-g 0.0891

-- Materiały --
1561099 płyty styroduru  twardego  gr  15  [cm] m2 1.0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0032
39000 środek transportowy m-g 0.0047

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 70 23.630
71

d.1
KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - każ-
da następna warstwa
Krotność = 2

m2 8.5*2.78*1<
wypełnienie
przestrzeni
piętra> =

23.630

-- Robocizna --
999 0.0723*2= r-g 0.1446

-- Materiały --
1561099 płyty styropianowe  gr.  15  [cm]

1.05*2=
m2 2.1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0032*2=
m-g 0.0064

39000 środek transportowy
0.0047*2=

m-g 0.0094

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 71 23.630
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

72
d.1

KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na stropie

m3 (7.5+1.1)*
2.78*0.06*
1<podłoże

pod  po-
sadzkę pię-
tra> =

1.434

-- Robocizna --
999 r-g 3.0600

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C25/30  gr.  6,0  [cm]  zbrojony  góra
i  dołem  siatką  stalową  dn.  3  [mm]
o  oczkach  5 x 5  [cm]

m3 1.0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
44125 pompa do betonu m-g 0.0900

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 72 1.434
73

d.1
KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - gruntowa-
nie epoksydowym gruntownikiem

m2 poz.71 =
23.630

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700

-- Materiały --
1470499 epoksydowa żywica do gruntowania' kg 0.5100
1642299 piasek kwarcowy suszony do żywic kg 1.5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 73 23.630
74

d.1
KNR AT-23
0211-07

Okładziny podłogowe z płytek z ka-
mieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie epoksydowej;
płytki o wymiarach 60x60 cm

m2 poz.71<pię-
tro> =

23.630

-- Robocizna --
999 r-g 1.1700

-- Materiały --
2529999 płytki okładzinowe podłogowe anty-

poślizgowe R9, ścieralność  PEI V,
60x60 cm

m2 1.1000

1552099 epoksydowa zaprawa do
spoinowania'

kg 0.2700

1552099 epoksydowa zaprawa klejowa' kg 4.7400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39500 środek transportowy m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 74 23.630
75

d.1
KNR AT-23
0217-09

Cokoliki przyścienne z kształtek coko-
łowych o wysokości 15 cm na zapra-
wie epoksydowej; kształtki o długości
28-40 cm

m (7.5+1.1+
0.2+0.3)*2<
piętro> =

18.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.3500

-- Materiały --
2529999 kształtki cokołowe 15 cm m 1.0500
1552099 epoksydowa zaprawa klejowa'' kg 0.7200
1552099 epoksydowa zaprawa do spoinowania kg 0.0900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 75 18.200
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

76
d.1

KNR-W 2-02
1209-01 analo-
gia

Pochwyt  na  piętrze m (2.75+8.29)
*2*1<

piętro> =
22.080

-- Robocizna --
999 r-g 1.9300

-- Materiały --
1320099 pochwyt  ze  stali  malowanej  prosz-

kowo,    zgodny  z  obowiązującymi
przepisami

m 1.0000

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.0400
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39000 środek transportowy m-g 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 76 22.080
77

d.1
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej
- poziome podposadzkowe

m2 12.0*(2.78+
0.2+0.2)*1<
izolacja
przeciwwil-
gociowa
parteru> =

38.160

-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12

m) gr. 0,2 mm
m2 1.2500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0112
39000 środek transportowy m-g 0.0068

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 77 38.160
78

d.1
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa<parter>

m2 9*2.78*1<
wypełnienie
przestrzeni
parteru> =

25.020

-- Robocizna --
999 r-g 0.0891

-- Materiały --
1561099 płyty styroduru  twardego  gr  średniej

20  [cm]
m2 1.0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0032
39000 środek transportowy m-g 0.0047

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 78 25.020
79

d.1
KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na stropie

m3 11.5*2.78*
1<podłoże

pod  po-
sadzkę

parteru> =
31.970

-- Robocizna --
999 r-g 3.0600

-- Materiały --
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
C25/30  gr.  6,0  [cm]  zbrojony  góra
i  dołem  siatką  stalową  dn.  3  [mm]
o  oczkach  5 x 5  [cm]

m3 1.0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
44125 pompa do betonu m-g 0.0900

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 79 31.970
80

d.1
KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - gruntowa-
nie epoksydowym gruntownikiem

m2 poz.79 =
31.970

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700

-- Materiały --
1470499 epoksydowa żywica do gruntowania' kg 0.5100
1642299 piasek kwarcowy suszony do żywic kg 1.5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 80 31.970
81

d.1
KNR AT-23
0211-07

Okładziny podłogowe z płytek z ka-
mieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie epoksydowej;
płytki o wymiarach 60x60 cm

m2 poz.79<par-
ter> =

31.970

-- Robocizna --
999 r-g 1.1700

-- Materiały --
2529999 płytki okładzinowe podłogowe anty-

poślizgowe R9, ścieralność  PEI V,
60x60 cm

m2 1.1000

1552099 epoksydowa zaprawa do
spoinowania'

kg 0.2700

1552099 epoksydowa zaprawa klejowa' kg 4.7400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39500 środek transportowy m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 81 31.970
82

d.1
KNR AT-23
0217-09

Cokoliki przyścienne z kształtek coko-
łowych o wysokości 15 cm na zapra-
wie epoksydowej; kształtki o długości
28-40 cm

m (11.0+0.2+
0.3)*2<par-

ter> =
23.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3500

-- Materiały --
2529999 kształtki cokołowe 15 cm m 1.0500
1552099 epoksydowa zaprawa klejowa'' kg 0.7200
1552099 epoksydowa zaprawa do spoinowania kg 0.0900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 82 23.000
83

d.1
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania <
parter>

m2 64.283

-- Robocizna --
999 r-g 0.1390

-- Materiały --
1502110 farba emulsyjna' dm3 0.2891
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0003

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 83 64.283
84

d.1
KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin ściennych - oczyszcze-
nie i zmycie podłoża

m2 (0.2+0.7+
9.50+0.2+
0.3+0.7)*

1.50*2<
ściany  par-
teru> =

34.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.1500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 84 34.800
85

d.1
KNR AT-22
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin ściennych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie - warst-
wy zaprawy o grubości 1 mm

m2 poz.84*
40% =

13.920

-- Robocizna --
999 r-g 0.2500

-- Materiały --
AT22002 cementowa zaprawa naprawcza kg 2.0600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 85 13.920
86

d.1
KNR-W 2-02
0846-01 anlo-
gia

Wyprawy tynkarskie  mozaikowe   np.
MARMUR KABE Colorato  granulacji
1.5-3 mm wykonywane ręcznie na
ścianach  korytarzy  i  klatki  schodo-
wej  do  wysokości  1,5  [m].

m2 poz.84<apr-
teru> =

34.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.3010

-- Materiały --
2380303 MARMUR KABE Colorato  granulacji

1.5-3 mm
kg 3.6750

2385099 roztwór gruntujący pod masy tynkars-
kie  -  preparat  Grunt MARMURIT
GT

kg 0.1750

2380824 zaprawa cementowa M 12'' m3 0.00006
2370699 beton zwykły B-7.5 m3 0.0025
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
39000 środek transportowy m-g 0.0038

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 86 34.800
87

d.1
KNR-W 2-02
1209-01 analo-
gia

Poręcz  dla  niepełnosprawnych  na
podjeździe  wewnętrznym

m 13.0*2*1<
parter> =

26.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.9300

-- Materiały --
1320099 poręcz  ze  stali  malowanej  proszko-

wo,  odpornej  na  warunki  atmosfe-
ryczne  dla  niepełnosprawnych
zgodna  z  obowiązującymi  przepisa-
mi

m 1.0000

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.0400
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39000 środek transportowy m-g 0.0100
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 87 26.000
88

d.1
KNR-W 2-02
1040-06 analo-
gia

Witryny   zewnętrzne  PCV m2 13.200

-- Robocizna --
999 r-g 2.7600

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0.1000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.2400
8990499 kołki rozporowe szt. 2.4000
1318399 listwy maskujące m 0.9500
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4+M5)
% 15.0000

1310299 witryny  PCW m2 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500
39000 środek transportowy m-g 0.0600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 88 13.200
89

d.1
KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników długości ponad 1 m

szt 4

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.0130
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1.5000
1941099 podokienniki prefabrykowane  z  gra-

nitu  o  gr.  3,0  [cm],  fazowane kra-
wędzie  5  [mm],  wystajacy  poza  li-
co  ściany  5,0  [cm]  i  otwotu  oście-
ża  5,0  [cm].

szt. 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 89 4.000
90

d.1
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej  <parapety
zewnętrzne>

m2 (0.02+
0.05+0.05+
0.15+0.02)*

(0.02+
0.05+0.05+
1.50+0.05+
0.05+0.02)*

4 = 2.018

-- Robocizna --
999 r-g 1.5700

-- Materiały --
1120402 blacha stalowa ocynkowana płaska

0.7 mm
kg 5.5500

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'' kg 0.0290
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6.7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.0150

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0069

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 90 2.018
91

d.1
KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15
cm - z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo

m 9.66

-- Robocizna --
999 r-g 0.6510
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Materiały --
1120413 blacha stalowa ocynkowana płaska

malowana  proszkowo  gr.  0.70 mm
kg 2.5200

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60''' kg 0.0210
1353099 uchwyty do rynien dachowych ocyn-

kowane
kpl. 2.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0035
34000 wyciąg m-g 0.0020

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 91 9.660
92

d.1
KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm -
z blachy stalowej ocynkowanej  malo-
wanej  proszkowo

m 8.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.8350

-- Materiały --
1120411 blacha stalowa ocynkowana płaska

malowana  proszkowo  gr.  0.70 mm
kg 2.2600

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'''' kg 0.0230
1353199 uchwyty do rur spustowych ocynko-

wane
kpl. 0.3300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0028

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 92 8.000
93

d.1
KNR-W 2-02
1213-04 analo-
gia

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o
długości  9,0  [m]

m 9.0

-- Robocizna --
999 r-g 2.2800

-- Materiały --
1320599 Dostawa  i  montaż  drabiny stalowej,

ocynkowanej  malowanej  proszkowo,
zewnetrznej  z  kabłąkiem  wykonanej
na gotowo  fabrycznie  z  certfikatem
bezpieczeństwa.

m 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
39000 środek transportowy m-g 0.0130

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 93 9.000
94

d.1
kalkulacja
własna

Ustawienie  rusztowania  i  wykona-
nie  wymiany  pasów  pionowych
elewacji   budynku  w  obrębie  zmia-
ny  stref  od  poziomu  fundamentów
do  najwyższego  poziomu  elewacji
z  istniejącego  styropianu  gr.  15
[cm]  na  płyty  z  wełny  mineralnej
gr.  15  [cm]   klejone  i  kołkowane
do  podłoża.   Po  dokonanej  wymia-
nie  materiału  ocieplenia  należy
przywrócić  pierwotny  wygląd  i  este-
tykę  elewacji. <oddzielnenie  piono-
we  stref  p.poż.>

m2 4.05*(1.0+
3.35+0.4)*
2<łącznik

przy  bu-
dynku

przedszkola
> = 38.475

-- Materiały --
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Ilość Warto ść

Ustawienie  rusztowania  i  wykona-
nie  wymiany  pasów  pionowych
elewacji   budynku  w  obrębie  zmia-
ny  stref  od  poziomu  fundamentów
do  najwyższego  poziomu  elewacji
z  istniejącego  styropianu  gr.  15
[cm]  na  płyty  z  wełny  mineralnej
gr.  15  [cm]   klejone  i  kołkowane
do  podłoża.   Po  dokonanej  wymia-
nie  materiału  ocieplenia  należy
przywrócić  pierwotny  wygląd  i  este-
tykę  elewacji. <oddzielnenie  piono-
we  stref  p.poż.>

m2 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 94 38.475

95
d.1

KNR-W 4-01
0324-02 analo-
gia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach zewnetrznych  stropodachu
wentylowanego  z cegieł

szt. 3*2 = 6.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2.0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2.0700

1602099 piasek do zapraw m3 0.0050
1351701 kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 95 6.000
96

d.1
KNR-W 2-02
1040-02 analo-
gia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  z
naświetlem  (p-.poż  EI60)

m2 2.50*2.30*
1<DP9,

EI60> =
5.750

-- Robocizna --
999 r-g 3.3100

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0.1000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.3200
8990499 kołki rozporowe''''''' szt. 4.3000
1318399 listwy maskujące m 1.8400
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4+M5)
% 15.0000

1319992 drzwi aluminiowe  przeszkolone  z
naświetlem  EI60  (przeszklenie
przeciwpozarowe  z  profili  aluminio-
wych  HE 331  Hormann  Aluminium
F60  (EI60),  ognioodporne  zgodnie
z  PN EN 1634-1,  dymoszczelne
zgodnie  z  PN EN 1634-3,  dzwie-
koszczelne  (od  38  [dB])  zgodnie  z
DIN 52210,  przeciwwłamaniowe
zgodnie  z  ENV 1627,  szkło  bez-
pieczne  klasy  nie  mniejszej  niz  O-
2,  zamek  patentowy  z  atestem

m2 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500
39000 środek transportowy m-g 0.0600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 96 5.750
97

d.1
KNR-W 5-08
0512-01 analo-
gia

Montaż opraw oświetleniowych na
sufitach - ledowych

kpl. 3<2.1> =
3.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Materiały --
7350700 żarówki  ledowe  (w  oprawie) szt. 36.0000
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7306399 oprawy ledowe IP20,  Klasa1,  230-
240 [V],  LED  40  [W],  strumień
świetlny  2715  [lm],    temperatura
barwowa  4000  [K],    współczynnuk
oddawania  barw:  powyzej  80  [Ra],
oczekiwana  żywotność:  i70  powyżej
50000  [h],  np  Ecophon  Line  TM
LED,,  OSRAM Dedra plus LED
1200x300 3600lm  lub  inne  równo-
ważne

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 97 3.000

98
d.1

KNR-W 5-08
0512-01 analo-
gia

Montaż opraw oświetleniowych  - le-
dowych  (z  fabrycznym  modułem
zasilania awaryjnego)

kpl. 1<2.1> =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Materiały --
7350700 żarówki  ledowe  (w  oprawie) szt. 36.0000
7306399 oprawy ledowe IP20,  Klasa1,  230-

240 [V],  LED  40  [W],  strumień
świetlny  2715  [lm],    temperatura
barwowa  4000  [K],    współczynnuk
oddawania  barw:  powyzej  80  [Ra],
oczekiwana  żywotność:  i70  powyzej
50000  [h],  np  Ecophon  Line  TM
LED  z  fabrycznym  modułem  awa-
ryjnym

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 98 1.000

99
d.1

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.0914

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 99 4.000
100
d.1

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek
p.t. bakelitowych o średnicy do 80
mm; ilość wylotów 3, przekrój prze-
wodu 2.5 mm2

szt. 6.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4070

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 100 6.000
101
d.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w
puszce instalacyjnej

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1580

-- Materiały --
7519999 przyciski instalacyjne szt. 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
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Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 101 2.000

102
d.1

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna pod-
czerwieni  do  załączania  oświetlenia
łącznika

szt. 2<2,1> =
2.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.8700

-- Materiały --
7519999 czujka  ruchu szt. 1.0200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 102 2.000
103
d.1

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej
wtynkowej po tynkowaniu - sprawdze-
nie stanu izolacji

prze
w.

4

-- Robocizna --
999 r-g 0.0368

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 103 4.000
104
d.1

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

po-
miar.

poz.103 =
4.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 104 4.000
105
d.1

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłą-
czenia zasilania - pierwsza próba
działania wyłącznika różnicowoprądo-
wego

prób. poz.103 =
4.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 105 4.000
2 45111300-1 PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  PARTERU  BUDYNKU "C"  NA  POMIESZCZENIA  ADMINI STRACYJNE  I  SANI-

TARNE
106
d.2

kalkulacja
własna

Staranne  przeniesienie  mebli  i  wy-
posażenia  pomieszczeń  w  obrębie
terenu  budowy  w  miejsce  wskaza-
ne  przez  Zamawiającego.  
Zabezpieczenie  folią  mebli  i  wy-
popsażenia  na  czas  budowy.
Ponowne  przeniesienie  mebli  i  wy-
posażenia  po  zakończeniu  robót  w
miejsce  wskazane  przez  Zamawia-
jacego.
Sprzątanie  terenu  budowy  w  trak-
cie  jej  realizacji  i  po  zakończeniu
robót  przed  odbiorem

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 106 1.000
107
d.2

KNR-W 4-01
0353-04 analo-
gia

Demontaż  drzwi  zewnętrznych z
pełnym  odzyskiem  i  przekazaniem
Zamawiającemu

szt. 1<istniejące
drzwi  ze-
wnętrzne

na
parterze> =

1.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.1600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 107 1.000
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108
d.2

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowej dla otworów drzwio-
wych i okiennych

m3 3.113

-- Robocizna --
999 r-g 9.7400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 108 3.113
109
d.2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowar-
ką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3 poz.108 =
3.113

-- Sprzęt --
11133 koparko-ładowarka jednonaczyniowa

kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3
m-g 0.1430

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 109 3.113
110
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 poz.109 =
3.113

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 110 3.113
111
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4

m3 poz.110 =
3.113

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*4=
m-g 0.1480

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 111 3.113
112
d.2

kalkulacja
własna

Utylizacja  gruzu t poz.111 =
3.113

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  gruzu m-g 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 112 3.113
113
d.2

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP
180 mm

m 14.200

-- Robocizna --
999 r-g 1.6200

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 8.0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 5.1800

1602099 piasek do zapraw m3 0.0180
1100399 kształtowniki walcowane - dwuteowni-

ki  100
kg 22.1200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0300
34312 wyciąg m-g 0.0700

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 113 14.200
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114
d.2

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabit-
za' na stopkach belek

m poz.113*
0.1*1 =

1.420

-- Robocizna --
999 r-g 0.4000

-- Materiały --
1336499 siatka tkana Rabitza m2 0.3300
1120200 drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-

0.55 mm
kg 0.0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 114 1.420

115
d.2

KNR-W 2-02
0129-05

Okładanie (szpałdowanie) belek ceg-
łami grubości 1/4 ceg.

m2 0.720

Razem pozycja 115 0.720
116
d.2

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł peł-
nych grubości 1/2 ceg.

m2 30.810

-- Robocizna --
999 r-g 1.4100

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 48.1000
2380899 zaprawa m3 0.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 116 30.810
117
d.2

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów na ścianach w pom. o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 69.317

-- Robocizna --
999 r-g 0.6900

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.2000
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0048
1602003 piasek do zapraw m3 0.0266
3930000 woda z rurociągu m3 0.0067
1351701 kratki wentylacyjne z blachy nie-

rdzewnej   z żaluzją  14x14 cm
szt. 0.0300

1360000 narożniki ochronne typu "Wema" szt. 0.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0400
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 117 69.317
118
d.2

KNR-W 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów na stropach płaskich
o powierzchni ponad 5 m2

m2 53.950

-- Robocizna --
999 r-g 0.8100

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.2000
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0045
1602003 piasek do zapraw m3 0.0251
3930000 woda z rurociągu m3 0.0066
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

-- Sprzęt --
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Ilość Warto ść

34312 wyciąg m-g 0.0400
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 118 53.950
119
d.2

KNR 0-23
2611-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża pod  roboty
malarskie  - dwukrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 poz.117+
poz.118 =

123.267

-- Robocizna --
999 r-g 0.1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 119 123.267
120
d.2

KNR-W 2-02
1019-04 analo-
gia

Dostawa  i  montaż  -  Okna PCW
rozwierano - uchylne  (przepuszczal-
ność  powietrza  klasy  4,  PN-EN
12207:2001,  wodoszczelnoeć  klasa
E,  PN-EN 12208;  2001,  izolacyj-
nośc  termiczna  (Uf)  MB-86  AERO
od  0,57  [W/m2K],  szklenie  od
wewnetrznej  strony  okna  szkło
bezpieczne  klasy  O2,  od  zewnątrz
szyba  antywłamaniowa  klasy  P4;
pakiet  trzyszybowy  4T/4-16Ar-4-
16Ar-4T  (szyby  4  [mm,  obie  ze-
wnętrznie  pokryte  powłokami  nisko-
emisyjnymi,  ciepłe  ramki  dystanso-
we  16  [mm],  przestrzeń miedzy
szybami  wypełniona  argonem),  od-
pornośc  na  obciążenia  wiatrem
klasa  C5,  PN-EN 12210;2001,  kolor
biały.

m2 6.848

-- Robocizna --
999 r-g 3.8800

-- Materiały --
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.2700
1221900 kątownik aluminiowy m 2.7500
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15.0000
1564099 Dostawa  i  montaż  -  Okna PCW

rozwierano - uchylne  (przepuszczal-
ność  powietrza  klasy  4,  PN-EN
12207:2001,  wodoszczelnoeć  klasa
E,  PN-EN 12208;  2001,  izolacyj-
nośc  termiczna  (Uf)  MB-86  AERO
od  0,57  [W/m2K],  szklenie  od
wewnetrznej  strony  okna  szkło
bezpieczne  klasy  O2,  od  zewnątrz
szyba  antywłamaniowa  klasy  P4;
pakiet  trzyszybowy  4T/4-16Ar-4-
16Ar-4T  (szyby  4  [mm,  obie  ze-
wnętrznie  pokryte  powłokami  nisko-
emisyjnymi,  ciepłe  ramki  dystanso-
we  16  [mm],  przestrzeń miedzy
szybami  wypełniona  argonem),  od-
pornośc  na  obciążenia  wiatrem
klasa  C5,  PN-EN 12210;2001,
przekrój  7-komorowy,  kolor  biały,
okucia  obwiedniowe  antywłamanio-
we  klasy  WK-2.

m2 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500
39000 środek transportowy m-g 0.0600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Razem pozycja 120 6.848
121
d.2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników długości ponad 1 m

szt 4

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.0130
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1.5000
1941099 podokienniki prefabrykowane  z  gra-

nitu  o  gr.  3,0  [cm],  fazowane kra-
wędzie  5  [mm],  wystajacy  poza  li-
co  ściany  5,0  [cm]  i  otwotu  oście-
ża  5,0  [cm].

szt. 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 121 4.000
122
d.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej  <parapety
zewnętrzne>

m2 1.752

-- Robocizna --
999 r-g 1.5700

-- Materiały --
1120402 blacha stalowa ocynkowana płaska

0.7 mm
kg 5.5500

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'' kg 0.0290
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6.7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.0150

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0069

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 122 1.752
123
d.2

KNR-W 2-02
1026-01 analo-
gia

Ościeżnice drewniane laminowane
regulowane  (na  pełną  grubość  mu-
ru)  wraz  z  portalem  zewnętrznym  i
wewnętrznym

m2 5.495

-- Robocizna --
999 r-g 1.5500
2304099 papa m2 0.2400
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 15.0000
2715999 ościeżnice drewniane  laminowane m2 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''''' m-g 0.0100
39000 środek transportowy m-g 0.0200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 123 5.495
124
d.2

KNR-W 2-02
1022-04 analo-
gia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne  drewniane  laminowane, szklone,
jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6
m2 oszklone szybą o powierzchni po-
nad 0.25 m2 fabrycznie wykończone

m2 5.880

-- Robocizna --
999 r-g 0.5300

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne  PORTA  lub  inne  równoważne
m2 1.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''''''''''''''' m-g 0.0400
39000 środek transportowy m-g 0.0200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Razem pozycja 124 5.880
125
d.2

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2

m2 1.50*1.50*
1<pod  gla-

zure  przy
zlewozmy-
waku> =

2.250

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 125 2.250
126
d.2

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin ściennych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 poz.125 =
2.250

-- Robocizna --
999 r-g 0.0700

-- Materiały --
AT22001 akrylowy preparat gruntujący kg 0.3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 126 2.250
127
d.2

KNR AT-22
0204-07 analo-
gia

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; płytki o wymiarach  ca  20x30 cm

m2 poz.126 =
2.250

-- Robocizna --
999 r-g 1.3200

-- Materiały --
2529999 płytki okładzinowe ścienne 20x30 cm

w  jasnym  pastelowym  kolorze
m2 1.1000

2380699 zaprawa do spoinowania kg 0.4200
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 4.1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39500 środek transportowy m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 127 2.250
128
d.2

NNRNKB 202
2027-01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-karto-
nowych Rigips na ścianach na kleju
gipsowym  <nad  ułożonymi  płytkami
dla  zlicowania  płaszczyzny>

m2 2.60*(3.0-
1.50)*1 =

3.900

-- Robocizna --
999 r-g 0.6000

-- Materiały --
202x096 płyty gipsowo-kartonowe Rigips  wo-

doodporne
m2 1.0300

202x105 klej gipsowy - sucha mieszanka kg 5.5000
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.4400
202x100 taśma spoinowa m 1.4300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0140
39599 środek transportowy m-g 0.0140

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 128 3.900
129
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombi-
fix do miski ustępowej montowane na
ścianie

kpl. 1<1.20> =
1.000

-- Robocizna --
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

999 r-g 0.8000

-- Materiały --
6323010 Geberit Kombifix - element montażo-

wy do miski ustępowej
kpl. 1.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 129 1.000
130
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie
montażowym - ustęp  dla  niepełnos-
prawnych

kpl. 1<1.20> =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5400

-- Materiały --
6325199 miski ustępowe porcelanowe zawie-

szane  dla  niepełnosprawnych  wraz
z  deską  sedesową  dla  niepełnos-
prawnych

szt. 1.0000

6328110 sedesy' szt. 1.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 130 1.000

131
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych
publiczny

kpl. poz.130<
1.20> =

1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

-- Materiały --
6327599 przyciski do spłuczek podtynkowych

publicznych
szt. 1.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 131 1.000
132
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-02

Elementy montażowe Geberit Kombi-
fix do pisuaru montowane na ścianie

kpl. 1<1.20> =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.9800

-- Materiały --
6323030 Geberit Kombifix - element montażo-

wy do pisuaru
kpl. 1.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 132 1.000
133
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-02

Urządzenia sanitarne na elemencie
montażowym - pisuar

szt. 1<1.20> =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

-- Materiały --
6326199 pisuary porcelanowe  małe  do

przedszkola
szt. 1.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 133 1.000
134
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0203-03

Armatura spłukująca pisuary elektro-
niczna sterowana podczerwienią, za-
silanie 230V

kpl. poz.132 =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5500

-- Materiały --
6327199 armatura spłukująca do pisuaru elek-

troniczna, sterowana podczerwienią,
zasilanie 230 V

kpl. 1.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 134 1.000
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

135
d.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z
syfonem gruszkowym  dla  niepełnos-
pranych

kpl. 1<1.20> =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.9500

-- Materiały --
6320299 umywalki porcelanowe  dla  osób

niepełnosprawnych  65 x 55  [cm]
np.  KOŁO  lub  inna  równoważna

szt. 1.0000

6328600 wsporniki do umywalek szt. 1.0000
5717020 syfony umywalkowe z tworzywa

sztucznego ze spustem
szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.1400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 135 1.000
136
d.2

KNR-W 2-15
0230-05 analo-
gia

Półpostument porcelanowy do umy-
walek

kpl. poz.135 =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4800

-- Materiały --
6320700 półpostumenty porcelanowe do umy-

walek'
szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 136 1.000
137
d.2

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe
z dwoma zaworami o śr. nominalnej
15 mm  dla  niepełnosprawnych

szt. poz.135 =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.0100

-- Materiały --
5711230 baterie umywalkowe i zlewozmywa-

kowe stojące mosiężne jednouchwy-
towe o śr. nominalnej 15 mm'  dla
niepełnosprawnych

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0190

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 137 1.000
138
d.2

KNR-W 2-15
0137-03 analo-
gia

Baterie zlewozmywakowe jednouch-
wytowe z dwoma zaworami o śr. no-
minalnej 15 mm

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.0100

-- Materiały --
5711230 baterie umywalkowe i zlewozmywa-

kowe stojące mosiężne jednouchwy-
towe o śr. nominalnej 15 mm''  z  wy-
suwana  wylewką

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0190

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 138 1.000
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

139
d.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z
tworzywa sztucznego na szafce

szt. 1<1.3> =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.2600

-- Materiały --
6321699 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.2200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 139 1.000
140
d.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15
mm

szt. 1<1.20> =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1710

-- Materiały --
5700999 zawory wodne czerpalne mosiężne o

śr. nominalnej 15 mm  ze  złączka
do  węża  +  wąż  2,0  [m]

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0020

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 140 1.000
141
d.2

KNR-W 2-15
0218-01 analo-
gia

Wpusty ściekowe ze  stali  nierdzew-
nej  satynowanej  14 x 14  [cm],  od-
prowadzenie   o śr. 50 mm  poprzez
zasyfonowanie

szt. 1<1.20> =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5200

-- Materiały --
6328402 wpusty ściekowe ze  stali  nierdzew-

nej  satynowanej  14 x 14  [cm],  od-
prowadzenie   o śr. 50 mm  poprzez
zasyfonowanie

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 141 1.000
142
d.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych  do  oczek  WC

podej
.

poz.131 =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.2700

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.

110 mm
szt. 3.1000

6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
110 mm

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0180

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 142 1.000
143
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych  do  pisuaru

podej
.

poz.132 =
1.000

-- Robocizna --
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

999 r-g 0.5610

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.

50 mm
szt. 3.1000

6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
50 mm

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0040

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 143 1.000
144
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych  do  umywalek

podej
.

1

-- Robocizna --
999 r-g 0.5610

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.

50 mm
szt. 3.1000

6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
50 mm

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0040

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 144 1.000
145
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych  do  zlewozmy-
waków

podej
.

1

-- Robocizna --
999 r-g 0.5610

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.

50 mm
szt. 3.1000

6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
50 mm

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0040

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 145 1.000
146
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych  do  wpustów
ze  stali  nierdzewnej

podej
.

poz.141 =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5610

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.

50 mm
szt. 3.1000

6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
50 mm

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0040

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 146 1.000
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

147
d.2

KNR-W 2-15
0116-06

Dodatki za podejścia dopływowe w
rurociągach z tworzyw sztucznych do
płuczek ustępowych o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. poz.142 =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.9050

-- Materiały --
5611999 kształtki PCV ciśnieniowe łączone na

klej o śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 4.0000

5611999 kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowa-
ne) o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 1.0000

6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0010

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 147 1.000
148
d.2

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w
rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, płuczek
o połączeniu elastycznym z tworzywa
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.5250

-- Materiały --
5611999 kształtki PCV ciśnieniowe łączone na

klej o śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 1.0000

5611999 kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowa-
ne) o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 1.0000

5708499 złącza elastyczne z tworzywa sztucz-
nego o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0010

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 148 4.000
149
d.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt. poz.147+
poz.148 =

5.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2770

-- Materiały --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o śr.

nominalnej 15 mm
szt. 1.0000

5611999 kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowa-
ne) o śr. nominalnej 15 mm

szt. 2.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0030

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 149 5.000
150
d.2

KNR-W 2-15
0110-01

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20
mm łączone metodą klejenia, na
ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m poz.149*4.0
= 20.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2700

-- Materiały --
5600399 rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe

o śr. zewnętrznej 20 mm
m 1.0600
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Ilość Warto ść

5611999 kształtki ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 0.6800

6602999 uchwyty do rurociągów PCV o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt. 1.2200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0015

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 150 20.000
151
d.2

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.3990

-- Materiały --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o śr.

nominalnej 25 mm
szt. 1.0000

5611999 kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowa-
ne) o śr. nominalnej 25 mm

szt. 2.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0080

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 151 4.000
152
d.2

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
160 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

m 28.680

-- Robocizna --
999 r-g 0.3330

-- Materiały --
5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o

śr. 160 mm
m 0.8400

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
160 mm

szt. 0.6900

5601499 rury PCV przepustowe o śr. 160 mm m 0.1200
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr.

160 mm
szt. 0.8000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0327

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 152 28.680
153
d.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 16.100

-- Robocizna --
999 r-g 0.1770

-- Materiały --
5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o

śr. 50 mm
m 1.0400

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
50 mm

szt. 0.3600

5601499 rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 0.1400
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr.

50 mm
szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0056

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 153 16.100
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154
d.2

KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej
uszczelnione sznurem i zaprawą ce-
mentową o śr. 100 mm

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.4800

-- Materiały --
6328700 rury wywiewne blaszane o śr. 100

mm
szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 154 1.000
155
d.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych (rurociąg
o śr. do 63 mm)

m poz.150 =
20.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1010

-- Materiały --
5600342 rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe

śr 20 mm
m 0.1000

5701002 zawory przelotowe proste mosiężne
śr.15 mm

szt. 0.0100

5703800 zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm

szt. 0.0100

5611999 kształtki z PCV ciśnieniowe(gwinto-
wane)śr.20 mm

szt. 0.0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0005

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 155 20.000
156
d.2

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwu-
płytowego

kpl. 1<1.5> =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 156 1.000
157
d.2

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o po-
łączeniach spawanych o śr. 10-15
mm

m poz.156*
1.0*2 =

2.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 157 2.000
158
d.2

KNR-W 4-02
0505-01

Wstawienie odgałęzienia z rur stalo-
wych o śr. 15-20 mm

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.2300

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 158 4.000
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159
d.2

KNR-W 2-15
0428-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do
grzejników żeliwnych,stalowych,alu-
miniowych,płytowych konwektorów,
nagrzewnic o połączeniu spawanym

kpl. poz.156*2
= 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.3700

-- Materiały --
6080199 złączki mosiężne do grzejników o śr.

15 mm
szt. 1.0000

5730899 zawory powrotne o śr. 15 mm szt. 1.0000
6088100 tarczki ochronne szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 159 2.000
160
d.2

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 300-500 mm i długości do 1600
mm

szt. poz.156 =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.3900

-- Materiały --
6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe z komp-

letem zawieszeń   C22/1400/600
szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.2100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 160 1.000
161
d.2

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o
podwójnej regulacji, proste lub kąto-
we z głowicami termostatycznymi; śr.
nom. 15 mm

kpl. poz.156 =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

-- Materiały --
5733100 zawory grzejnikowe termostatyczne o

podwójnej regulacji proste lub kątowe
mosiężne z głowicami termostatycz-
nymi 15 mm

kpl. 1.0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 161 1.000
162
d.2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie
nastaw 6-28 st. C

szt. poz.161 =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
5733199 głowice termostatyczne o zakresie

nastaw 6-28 st.C
szt. 1.0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t' m-g 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 162 1.000
163
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instala-
cji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz. poz.156 =
1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3570

Koszty po średnie od (R, S) %
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Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 163 1.000

164
d.2

kalkulacja
włsana

Demontaż  istniejącej  sieci  W-FI  i
jej  ponowny  montaż  oraz  urucho-
mienie  po  zakończeniu  prac

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 24.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 164 1.000
165
d.2

KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych po-
średniczących klejonych do dachu

szt. (9.66+
3.68+3.68)*

1/1.0 =
17.020

-- Robocizna --
999 r-g 0.1440

-- Materiały --
7590360 wsporniki przelotowe szt. 1.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 165 17.020
166
d.2

KNR-W 5-08
0604-04 analo-
gia

Montaż zwodów poziomych instalacji
odgromowej nienaprężanych z pręta
o średnicy do 10 mm na dachu płas-
kim na wspornikach klejonych

m poz.165*1.0
= 17.020

-- Robocizna --
999 r-g 0.1930

-- Materiały --
1121399 pręty stalowe ocynkowane  dn.  8

[mm]
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 166 17.020

167
d.2

KNR-W 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na
dachu w instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1400

-- Materiały --
7590799 złącza szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 167 2.000
168
d.2

KNR-W 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm
na dachu za pomoca złączy skręca-
nych uniwersalnych krzyżowych

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0.1790

-- Materiały --
7590701 złącza uniwersalne szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 168 6.000
169
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pier-
wszy pomiar

po-
miar

1

-- Robocizna --
999 r-g 0.6300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 169 1.000
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170
d.2

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z
kloszem

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0.5550

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 170 6.000
171
d.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodow wtynkowych w cegle

m 88.460

-- Robocizna --
999 r-g 0.0798

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 171 88.460
172
d.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (3 x 2,5
[mm2])  (podłoże inne niż beton)
układany w tynku

m 287.320

-- Robocizna --
999 r-g 0.0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x

2,5  [mm2]
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 172 287.320

173
d.2

KNR-W 5-08
0512-01 analo-
gia

Montaż opraw oświetleniowych na
sufitach - ledowych

kpl. 7.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Materiały --
7350700 żarówki  ledowe  (w  oprawie) szt. 36.0000
7306399 oprawy ledowe IP20,  Klasa1,  230-

240 [V],  LED  40  [W],  strumień
świetlny  2715  [lm],    temperatura
barwowa  4000  [K],    współczynnuk
oddawania  barw:  powyzej  80  [Ra],
oczekiwana  żywotność:  i70  powyżej
50000  [h],  np  Ecophon  Line  TM
LED,,  OSRAM Dedra plus LED
1200x300 3600lm  lub  inne  równo-
ważne

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 173 7.000

174
d.2

KNR-W 5-08
0512-01 analo-
gia

Montaż opraw oświetleniowych na
sufitach - ledowych  IP44

kpl. 2<1.20> =
2.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Materiały --
7350700 żarówki  ledowe  (w  oprawie) szt. 36.0000
7306399 oprawy ledowe IP44,  Klasa1,  230-

240 [V],  LED  25  [W],
szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 174 2.000

175
d.2

KNR-W 5-08
0512-01 analo-
gia

Montaż opraw oświetleniowych  - le-
dowych  (z  fabrycznym  modułem
zasilania awaryjnego)

kpl. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
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-- Materiały --
7350700 żarówki  ledowe  (w  oprawie) szt. 36.0000
7306399 oprawy ledowe IP20,  Klasa1,  230-

240 [V],  LED  40  [W],  strumień
świetlny  2715  [lm],    temperatura
barwowa  4000  [K],    współczynnuk
oddawania  barw:  powyzej  80  [Ra],
oczekiwana  żywotność:  i70  powyzej
50000  [h],  np  Ecophon  Line  TM
LED  z  fabrycznym  modułem  awa-
ryjnym

szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 175 4.000

176
d.2

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 12

-- Robocizna --
999 r-g 0.0914

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 176 12.000
177
d.2

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek
p.t. bakelitowych o średnicy do 80
mm; ilość wylotów 3, przekrój prze-
wodu 2.5 mm2

szt. poz.176 =
12.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4070

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 177 12.000
178
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w
puszce instalacyjnej

szt. 7

-- Robocizna --
999 r-g 0.1580

-- Materiały --
7519999 przyciski instalacyjne szt. 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 178 7.000
179
d.2

KNR-W 5-08
0309-08

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych wodoszczelnych 3-bie-
gunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/4 mm2

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.2910

-- Materiały --
7531199 gniazda wodoszczelne 3-biegunowe szt. 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 179 1.000
180
d.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna pod-
czerwieni  do  załączania  oświetlenia
zespołów  sanitarnych

szt. 1<1.20> =
1.000
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 1.8700

-- Materiały --
7519999 czujka  ruchu szt. 1.0200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 180 1.000
181
d.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej
wtynkowej po tynkowaniu - sprawdze-
nie stanu izolacji

prze
w.

12

-- Robocizna --
999 r-g 0.0368

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 181 12.000
182
d.2

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

po-
miar.

poz.181 =
12.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 182 12.000
183
d.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłą-
czenia zasilania - pierwsza próba
działania wyłącznika różnicowoprądo-
wego

prób. poz.181 =
12.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 183 12.000
184
d.2

kalkulacja
własna

Demontaż  i  ponowny  montaż  czu-
jek  antywłamaniowych,  ponowne
ich uruchomienie  i  ustawienie

kpl. 3

-- Robocizna --
999 r-g 1.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 184 3.000
185
d.2

kalkulacja
własna

Dostosowanie  istniejacej  instalacji
elektrycznej  silno  i  słaboprądowej
pomieszczeń  parteru  do  nowego
programu  użytkowego  w  zakresie
by  dzieło  było  kompletne  z  punktu
widzenia  celu  któremu  ma  służyć

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 32.0000

-- Materiały --
Materiały  i  urządzenia  uzupełniają-
ce  elektryczne

kpl. 1.0000

-- Sprzęt --
00001 Sprzęt  niezbędny  do  robót  elek-

trycznych  dostosowawczych
m-g 32.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 185 1.000
186
d.2

kalkulacja
włsana

Demontaż  istniejącej  sieci  W-FI  i
jej  ponowny  montaż  oraz  urucho-
mienie  po  zakończeniu  prac

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 24.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 186 1.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

187
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  lustra  na  ścia-
nach  i  nad  umywalkami

m2 3.888

-- Materiały --
Dostawa  i  montaż  lustra  na  ścia-
nach  i  nad  umywalkami    (szlif  kra-
wędziowy  2,0  [cm])

m2 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 187 3.888

188
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  pojemnika - do-
zownika  do  mydła  w  płynie

szt 2

-- Materiały --
Dostawa  i  montaż  pojemnika - do-
zownika  do  mydła  w  płynie  ze  sta-
li  nierdzewnej  satynowanej  o  po-
jemności  0,5  [l]

szt 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 188 2.000

189
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  uchwytu - pojem-
nika  do  papieru  toaletowego

szt 1

-- Materiały --
Dostawa  i  montaż  uchwytu - pojem-
nika  ze  stali  nierdzewnej,  satyno-
wanej do  papieru  toaletowego  o
średnicy  pojemnika  30  [cm]

szt 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 189 1.000

190
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  pojemnika  do
ręczników  papierowych.

szt 2

-- Materiały --
Dostawa  i  montaż  pojemnika  do
ręczników  papierowych  ze  stali  nie-
rdzewnej,  satynowanej

szt 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 190 2.000

191
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  koszy  na  śmieci  ze  stali
nierdzewnej

szt 4

-- Materiały --
Dostawa  koszy  na  śmieci  ze  stali
nierdzewnej,  satynowanej,  20  [l]

szt 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 191 4.000

3 45223500-1 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  TOWARZYSZĄCE  ZWIĄZANE  Z  PLACEM  MANEWROWYM  DROGI  PO ŻARO-
WEJ

192
d.3

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grub.do 15 cm za pomo-
cą spycharek   <wydłużenie  drogi
pożarowej - "j">

m2 poz.196 =
240.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0053

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0.0025

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 192 240.500
193
d.3

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomocą spycharek - do-
datek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2 poz.192 =
240.500

-- Robocizna --
999 0.0018*3= r-g 0.0054

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0.0008*3=

m-g 0.0024

Koszty po średnie od (R, S) %
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 193 240.500

194
d.3

kalkulacja
własna

Sprawdzenie  geologiczne  nośności
podłoża  gruntowego  w  miejscu  pro-
jektowanego  placu  manewrowego i
drogi  pożarowej  w  przypadku  braku
pozytywnej  opinii  geologa  powiado-
mić  projektanta  celem  wzmocnienia
konstrukcji  nawierzchni  (100  [kN/
oś])  <wydłużenie  drogi  pożarowej -
"j">

szt 2

-- Robocizna --
999 r-g 3.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 194 2.000
195
d.3

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym  <wydłużenie  drogi
pożarowej - "j">

km (11.21+
6.15+

19.53+
11.21)/

1000*1 =
0.048

-- Robocizna --
999 r-g 112.0000

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.1040

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 195 0.048
196
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm  <
wydłużenie  drogi  pożarowej - "j">

m2 (4.0+1.0)*
(11.21+

6.15+
19.53+

11.21)*1 =
240.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0376

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0.0035

12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 196 240.500

197
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 6

m2 poz.196 =
240.500

-- Robocizna --
999 0.0005*6= r-g 0.0030

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0.0009*6=

m-g 0.0054

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 197 240.500
198
d.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z za-
gęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 poz.197 =
240.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.1440
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0389
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0088

3930000 woda m3 0.0045
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0013

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 198 240.500
199
d.3

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z za-
gęszczeniem mechanicznym - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 poz.198 =
240.500

-- Robocizna --
999 0.0384*7= r-g 0.2688

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0129*7=
m3 0.0903

1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0.0029*7=

t 0.0203

3930000 woda
0.0015*7=

m3 0.0105

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0004*7=
m-g 0.0028

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 199 240.500
200
d.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją -
grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2 183.92

-- Robocizna --
999 r-g 0.2608

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
2301099 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0305
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 mieszanka betonowa  C8/10 m3 0.1218

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 200 183.920
201
d.3

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2 poz.200 =
183.920

-- Robocizna --
999 0.017*8= r-g 0.1360

-- Materiały --
2370699 mieszanka betonowa  C8/10

0.01015*8=
m3 0.0812

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0034*8=
m-g 0.0272

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 201 183.920
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

202
d.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawęż-
nikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.I-II

m (11.21+
6.15+

19.53+
11.21)*2 =

96.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.3009

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 202 96.200
203
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z
oporem

m3 0.4*0.3*
poz.202*1

= 11.544

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 203 11.544

204
d.3

KNR 2-31
0403-03 analo-
gia

Krawężniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m poz.202 =
96.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.4290

-- Materiały --
2223041 krawężniki drogowe betonowe 15x30

cm
m 1.0200

1601899 piasek m3 0.0127
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0039

3930000 woda m3 0.0042
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 204 96.200
205
d.3

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej o grubości 8 cm, "dwuteownik"
20x16,5 cm na podsypce piaskowej o
grubości 5 cm

m2 poz.200<
wydłużenie
drogi  poża-
rowej - "j">

= 183.920

-- Robocizna --
999 r-g 0.8100

-- Materiały --
2_31041 kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,

5 cmgr. 8 cm
szt. 36.0000

1601899 piasek m3 0.0678
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12622 ubijak m-g 0.2020

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 205 183.920
206
d.3

kalkulacja
własna

Sprawdzenie  geologiczne  nośności
podłoża  gruntowego  w  miejscu  pro-
jektowanego  placu  manewrowego i
drogi  pożarowej  w  przypadku  braku
pozytywnej  opinii  geologa  powiado-
mić  projektanta  celem  wzmocnienia
konstrukcji  nawierzchni  (100  [kN/
oś])   <plac  manewrowy  p.poż. - "a"
>

szt 2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 3.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 206 2.000
207
d.3

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzch-
niowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojo-
wych   <plac  manewrowy  p.poż. - "
a">

ha 400/10000
= 0.040

-- Robocizna --
999 r-g 55.2000

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0400
3951310 słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0.1600
1122200 drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm kg 18.0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 2.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 207 0.040
208
d.3

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grub.do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2 (1.0+20.0)*
(20.0+1.0)*

1.05*1 =
463.050

-- Robocizna --
999 r-g 0.0053

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0.0025

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 208 463.050
209
d.3

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomocą spycharek - do-
datek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2 poz.208 =
463.050

-- Robocizna --
999 0.0018*3= r-g 0.0054

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0.0008*3=

m-g 0.0024

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 209 463.050
210
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 poz.209 =
463.050

-- Robocizna --
999 r-g 0.0376

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0.0035

12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 210 463.050

211
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 2

m2 poz.210 =
463.050

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

999 0.0005*2= r-g 0.0010

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0.0009*2=

m-g 0.0018

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 211 463.050
212
d.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z za-
gęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 poz.211*1
= 463.050

-- Robocizna --
999 r-g 0.1440

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0389
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0088

3930000 woda m3 0.0045
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0013

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 212 463.050
213
d.3

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z za-
gęszczeniem mechanicznym - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2 poz.212*1
= 463.050

-- Robocizna --
999 0.0384*2= r-g 0.0768

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0129*2=
m3 0.0258

1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0.0029*2=

t 0.0058

3930000 woda
0.0015*2=

m3 0.0030

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0004*2=
m-g 0.0008

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 213 463.050
214
d.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją -
grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2 20.0*20.0*
1<plaac

manewrowy
p.poż.  "a">

= 400.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2608

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
2301099 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0305
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 mieszanka betonowa  C8/10 m3 0.1218

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 214 400.000
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

215
d.3

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2 poz.214 =
400.000

-- Robocizna --
999 0.017*8= r-g 0.1360

-- Materiały --
2370699 mieszanka betonowa  C8/10

0.01015*8=
m3 0.0812

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0034*8=
m-g 0.0272

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 215 400.000
216
d.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawęż-
nikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.I-II

m 20.0*4*1 =
80.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3009

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 216 80.000
217
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z
oporem

m3 0.4*0.3*
poz.216*1

= 9.600

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 217 9.600

218
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m poz.216 =
80.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4290

-- Materiały --
2223041 krawężniki drogowe betonowe 15x30

cm
m 1.0200

1601899 piasek m3 0.0127
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0039

3930000 woda m3 0.0042
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 218 80.000
219
d.3

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej o grubości 8 cm, "dwuteownik"
20x16,5 cm na podsypce piaskowej o
grubości 5 cm  <plac  manewrowy
p.poż.  - "a">

m2 poz.214 =
400.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8100

-- Materiały --
2_31041 kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,

5 cmgr. 8 cm
szt. 36.0000

1601899 piasek m3 0.0678
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
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3.4  Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
12622 ubijak m-g 0.2020

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 219 400.000
220
d.3

KNR AT-06
0104-01

Załadunek ładowarką kołową 1,25
m3, wyładunek przez przechylenie
skrzyni materiałów budowlanych syp-
kich - samochody lub przyczepy sa-
mowyładowcze; kategoria ładunku I<
humus>

t 295.491

-- Sprzęt --
11412 ładowarka jednonaczyniowa kołowa

1,25 m3
m-g 0.0400

39811 samochód samowyładowczy o łado-
wności do 5 t

m-g 0.0800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 220 295.491
221
d.3

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. III  <humus>

kurs poz.220/5<
humus> =

59.098

-- Sprzęt --
39000 ciągnik kołowy z przyczepą o łado-

wności do 5 t
m-g 0.2470

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 221 59.098
222
d.3

KNR AT-06
0104-01

Załadunek ładowarką kołową 1,25
m3, wyładunek przez przechylenie
skrzyni materiałów budowlanych syp-
kich - samochody lub przyczepy sa-
mowyładowcze; kategoria ładunku I<
korytowanie>

t 362.831

-- Sprzęt --
11412 ładowarka jednonaczyniowa kołowa

1,25 m3
m-g 0.0400

39811 samochód samowyładowczy o łado-
wności do 5 t

m-g 0.0800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 222 362.831
223
d.3

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. III  <korytowanie>

kurs poz.222/5<
korytowanie
> = 72.566

-- Sprzęt --
39000 ciągnik kołowy z przyczepą o łado-

wności do 5 t
m-g 0.2470

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 223 72.566
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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 Kosztorys  ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

PRZEBUDOWA  I  ZMIANA  PROGRAMU  U ŻYTKOWEGO  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  SO ŚNIACH  -  ETAP  II
1 45214000-0 NADBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  "B"  -  Ł ĄCZNIK
1

d.1
kalkulacja
własna

Zabezpieczenie  terenu  budowy  od  strony  budynku  "
A"

m2 17.037

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-04 analo-
gia

Demontaż  okien  PCV  z  pełnym  odzyskiem  i  przeka-
zaniem  Zamawiającemu

szt. 3<istniejące
okna  łączni-
ka  na  par-
terze> =

3.000
3

d.1
KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 2.189

4
d.1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm

m 45.600

5
d.1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach be-
lek

m poz.4 =
45.600

6
d.1

KNR-W 2-02
0129-05

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4
ceg.

m2 3.840

7
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 7.543

8
d.1

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3 9.66*3.68*
0.05*1<płyty
DKZ> =

1.777
9

d.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 4.571

10
d.1

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 poz.7+
poz.8+poz.9

= 13.891
11

d.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 poz.10 =
13.891

12
d.1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 4

m3 poz.11 =
13.891

13
d.1

kalkulacja
własna

Utylizacja  gruzu t poz.12 =
13.891

14
d.1

KNR-W 2-02
0120-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł peł-
nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubości 1 ceg.  <ściany  piętra>

m2 52.390

15
d.1

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o grubości do
0.3 m dwustronnie deskowane  <trzpienie w  ścianach
piętra>

m3 0.25*0.25*
(2.50+0.53)*

4*2<trzpie-
nie  żelbeto-
we  ścian> =

1.515
16

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t (0.20+0.53+
2.50+0.30)*

4*4*2*0.888/
1000 =

0.100
17

d.1
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie  8  [mm]

t (0.05+0.19+
0.19+0.19+
0.19+0.05)*
(2.50+0.53)/

0.1*4*2*
0.222/1000

= 0.046
18

d.1
KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-
fabrykowanych  L-19  <nad  opknami  piętra>

m 2.00*3*2<be-
li  L-19> =

12.000
19

d.1
KNR 0-30 0224-
01

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownico-
wych TERIVA I o rozstawie belek 60 cm i rozpiętości do
3,90 m

m2 9.66*2.78*1
= 26.855

20
d.1

KNR 0-30 0224-
03

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownico-
wych TERIVA I o rozstawie belek 60 cm - dodatkowe
belki

m 9.66
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 Kosztorys  ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21

d.1
KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-
Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wy-
ciągiem

m3 0.25*0.35*
(9.66+3.68)*

2<wieniec
żelbetowy
stropu> =

2.335
22

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t (9.66+3.78)*
2*4*0.888/

1000 =
0.095

23
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t (0.28+0.19+
0.28+0.19+
0.05+0.05)*

(9.66+3.78)*
2/0.15*

0.222/1000
= 0.041

24
d.1

KNR-W 2-02
0120-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł peł-
nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubości 1 ceg.

m2 (9.66+3.78)*
2*0.75*1<

ścianki da-
chu> =

20.160
25

d.1
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii parosz-
czelne

m2 9.66*2.78*
1.1 = 29.540

26
d.1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe z płyt układanych na sucho  2 x 15 = 30  [cm]
Krotność = 2

m2 9.66*2.78*1
= 26.855

27
d.1

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paro-
przepuszczalanej

m2 9.66*2.78*
1.1 = 29.540

28
d.1

KNR-W 2-02
0331-04

Płyty dachowe korytkowe  zamkniete  DKZ 300/600 elem. 9.66/0.6 =
16.100

29
d.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 9.66*3.68*1
= 35.549

30
d.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
NRO

m2 49.430

31
d.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej

m2 24.226

32
d.1

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 86.377

33
d.1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2 poz.32-
(4.06*4.29*
2) = 51.542

34
d.1

KNR 0-23 2613-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
ścian

m2 4.06*(8.78+
1.0-4.29)*2<
pas  wełny
mineralnej
od  funda-
mentów  do
okapu> =

44.579
35

d.1
KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt poz.32*5 =
431.885

36
d.1

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 poz.40*1.1 =
156.263

37
d.1

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2 10.388

38
d.1

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 29.680

39
d.1

KNR 0-23 0932-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2 poz.32 =
86.377

40
d.1

KNR 0-23 0932-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2 142.057
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 Kosztorys  ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
41

d.1
KNR 0-23 0932-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża o szer. do 15 cm

m2 3.552

42
d.1

KNR-W 2-02
0608-03 analo-
gia

Wypełnienie  przestrzenni  spadku  pochylni z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho

m2 12.0*2.78*
1<parter> =

33.360
43

d.1
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2 12.35*2.78*
1.13*1<par-

ter> =
38.796

44
d.1

KNR-W 2-02
1101-04 analo-
gia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na stropie

m3 12.0*3.68*
0.06*1<par-
ter> = 2.650

45
d.1

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podło-
gowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem

m2 poz.47*1.1 =
36.696

46
d.1

KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej

m 2.78*4 =
11.120

47
d.1

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2 12.0*2.78*
1<parter> =

33.360
48

d.1
KNR AT-23
0311-06 analo-
gia

Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie epoksydo-
wej o grubości 3 mm o wys. 15 cm

m 12.0*2<par-
ter> =

24.000
49

d.1
KNR-W 2-02
0608-03 analo-
gia

Wypełnienie  przestrzenni  przestrzeni z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho

m2 7.80*2.78*
1<piętro> =

21.684
50

d.1
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2 7.80*2.78*
1.13*1 =

24.503
51

d.1
KNR-W 2-02
1101-04 analo-
gia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na stropie

m3 7.80*2.78*
0.06*1 =

1.301
52

d.1
KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podło-
gowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem

m2 poz.54*1.1 =
24.464

53
d.1

KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej

m 2.78*3 =
8.340

54
d.1

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2 8.0*2.78*1<
pętro> =

22.240
55

d.1
KNR AT-23
0311-06 analo-
gia

Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie epoksydo-
wej o grubości 3 mm o wys. 15 cm

m 11.0*2 =
22.000

56
d.1

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm
(schody  oparte  na  ścianach  zewnętrznych) - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m2 rzutu 2.1*(2.78+
0.25+0.25)*

1<schody
piętra> =

6.888
57

d.1
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzutu poz.56 =
6.888

58
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane  (siatka  stalowa  o  oczkach
10 x 10  [cm]  górą  i  dołem  z  pręta  żebrowanego   dn.
12  [mm]

t 2.10*3.25/
0.10*2*2*

0.888/1000*
1 = 0.242

59
d.1

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2 58.134

60
d.1

KNR-W 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5
m2

m2 (0.70+9.66+
0.7)*2.78*2<
sufit  piętra>

= 61.494
61

d.1
KNR 0-23 2611-
03 analogia

Przygotowanie podłoża pod  roboty  malarskie  - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 poz.59+
poz.60 =
119.628

62
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 poz.59+
poz.60<pię-

tro> =
119.628

63
d.1

KNR-W 2-02
1510-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde
dalsze malowanie

m2 poz.62 =
119.628
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64

d.1
KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podło-
gowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem  <
schody  piętra>

m2 7.161

65
d.1

KNR AT-23
0301-08

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej epoksydowej - pozioma część stopnia
o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x35 cm

m 2.78*5<sys-
temowa

kształtka
schodowa
antypośliz-
gowa z  nos-
kiem  o  sze-
rokości  35
[cm]  i  dłu-
gosci  35
[cm]> =

13.900
66

d.1
KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12
cm ścian  (podstopnice  schodów  wejściowych)

m2 2.78*0.1*5<
podstopnice

> = 1.390
67

d.1
KNR 0-12 1118-
01

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych
metodą zwykłą  (uzupełnienie  poziomu  stopni)

m2 2.78*0.07*
5<uzupełnie-
nie  płasz-
czyzn  po-
ziomych
stopni> =

0.973
68

d.1
KNR AT-23
0311-04

Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie cienkowars-
twowej o grubości 3 mm o wys. 15 cm<schody>

m 3.5*2<scho-
dy> = 7.000

69
d.1

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 11.0*2.78*
1<izolacja

przeciwwil-
gociowa

piętra> =
30.580

70
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa<piętro>

m2 8.5*2.78*1<
wypełnienie
przestrzeni
piętra> =

23.630
71

d.1
KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda
następna warstwa
Krotność = 2

m2 8.5*2.78*1<
wypełnienie
przestrzeni
piętra> =

23.630
72

d.1
KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na stropie

m3 (7.5+1.1)*
2.78*0.06*
1<podłoże

pod  po-
sadzkę pię-
tra> = 1.434

73
d.1

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podło-
gowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem

m2 poz.71 =
23.630

74
d.1

KNR AT-23
0211-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie epoksydowej; płytki
o wymiarach 60x60 cm

m2 poz.71<pię-
tro> =

23.630
75

d.1
KNR AT-23
0217-09

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokoś-
ci 15 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości
28-40 cm

m (7.5+1.1+
0.2+0.3)*2<

piętro> =
18.200

76
d.1

KNR-W 2-02
1209-01 analo-
gia

Pochwyt  na  piętrze m (2.75+8.29)*
2*1<piętro>

= 22.080
77

d.1
KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 12.0*(2.78+
0.2+0.2)*1<
izolacja

przeciwwil-
gociowa

parteru> =
38.160

78
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa<parter>

m2 9*2.78*1<
wypełnienie
przestrzeni
parteru> =

25.020
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79

d.1
KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na stropie

m3 11.5*2.78*
1<podłoże

pod  po-
sadzkę  par-
teru> =

31.970
80

d.1
KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podło-
gowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem

m2 poz.79 =
31.970

81
d.1

KNR AT-23
0211-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie epoksydowej; płytki
o wymiarach 60x60 cm

m2 poz.79<par-
ter> =

31.970
82

d.1
KNR AT-23
0217-09

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokoś-
ci 15 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości
28-40 cm

m (11.0+0.2+
0.3)*2<par-

ter> =
23.000

83
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <par-
ter>

m2 64.283

84
d.1

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ścien-
nych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 (0.2+0.7+
9.50+0.2+
0.3+0.7)*

1.50*2<ścia-
ny  parteru>

= 34.800
85

d.1
KNR AT-22
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ścien-
nych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy
zaprawy o grubości 1 mm

m2 poz.84*40%
= 13.920

86
d.1

KNR-W 2-02
0846-01 anlo-
gia

Wyprawy tynkarskie  mozaikowe   np.  MARMUR KABE
Colorato  granulacji  1.5-3 mm wykonywane ręcznie na
ścianach  korytarzy  i  klatki  schodowej  do  wysokości
1,5  [m].

m2 poz.84<apr-
teru> =

34.800

87
d.1

KNR-W 2-02
1209-01 analo-
gia

Poręcz  dla  niepełnosprawnych  na  podjeździe  wew-
nętrznym

m 13.0*2*1<
parter> =

26.000
88

d.1
KNR-W 2-02
1040-06 analo-
gia

Witryny   zewnętrzne  PCV m2 13.200

89
d.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości
ponad 1 m

szt 4

90
d.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej  <parapety  zewnętrzne>

m2 (0.02+0.05+
0.05+0.15+

0.02)*(0.02+
0.05+0.05+
1.50+0.05+

0.05+0.02)*4
= 2.018

91
d.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalo-
wej ocynkowanej  malowanej proszkowo

m 9.66

92
d.1

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej  malowanej  proszkowo

m 8.00

93
d.1

KNR-W 2-02
1213-04 analo-
gia

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości  9,0  [m] m 9.0

94
d.1

kalkulacja
własna

Ustawienie  rusztowania  i  wykonanie  wymiany  pasów
pionowych   elewacji   budynku  w  obrębie  zmiany
stref  od  poziomu  fundamentów  do  najwyższego  po-
ziomu  elewacji    z  istniejącego  styropianu  gr.  15
[cm]  na  płyty  z  wełny  mineralnej   gr.  15  [cm]   klejo-
ne  i  kołkowane  do  podłoża.   Po  dokonanej  wymia-
nie  materiału  ocieplenia  należy  przywrócić  pierwotny
wygląd  i  estetykę  elewacji. <oddzielnenie  pionowe
stref  p.poż.>

m2 4.05*(1.0+
3.35+0.4)*
2<łącznik

przy  budyn-
ku  przed-
szkola> =

38.475

95
d.1

KNR-W 4-01
0324-02 analo-
gia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach ze-
wnetrznych  stropodachu  wentylowanego  z cegieł

szt. 3*2 = 6.000

96
d.1

KNR-W 2-02
1040-02 analo-
gia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  z  naświetlem  (p-.poż
EI60)

m2 2.50*2.30*
1<DP9,

EI60> =
5.750

97
d.1

KNR-W 5-08
0512-01 analo-
gia

Montaż opraw oświetleniowych na  sufitach - ledowych kpl. 3<2.1> =
3.000
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98

d.1
KNR-W 5-08
0512-01 analo-
gia

Montaż opraw oświetleniowych  - ledowych  (z  fabrycz-
nym  modułem  zasilania awaryjnego)

kpl. 1<2.1> =
1.000

99
d.1

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 4

100
d.1

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o
średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu
2.5 mm2

szt. 6.000

101
d.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej

szt. 2

102
d.1

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni  do  załą-
czania  oświetlenia  łącznika

szt. 2<2,1> =
2.000

103
d.1

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynko-
waniu - sprawdzenie stanu izolacji

przew. 4

104
d.1

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. poz.103 =
4.000

105
d.1

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pier-
wsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

prób. poz.103 =
4.000
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2 45111300-1 PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  PARTERU  BUDYNKU "C"  NA  POMIESZCZENIA  ADMINI STRACYJNE  I  SANI-
TARNE

106
d.2

kalkulacja
własna

Staranne  przeniesienie  mebli  i  wyposażenia  po-
mieszczeń  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejsce
wskazane  przez  Zamawiającego.  
Zabezpieczenie  folią  mebli  i  wypopsażenia  na  czas
budowy.
Ponowne  przeniesienie  mebli  i  wyposażenia  po  za-
kończeniu  robót  w  miejsce  wskazane  przez  Zama-
wiajacego.
Sprzątanie  terenu  budowy  w  trakcie  jej  realizacji  i
po  zakończeniu  robót  przed  odbiorem

kpl. 1

107
d.2

KNR-W 4-01
0353-04 analo-
gia

Demontaż  drzwi  zewnętrznych z  pełnym  odzyskiem  i
przekazaniem  Zamawiającemu

szt. 1<istniejące
drzwi  ze-
wnętrzne  na
parterze> =

1.000
108
d.2

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwio-
wych i okiennych

m3 3.113

109
d.2

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 poz.108 =
3.113

110
d.2

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 poz.109 =
3.113

111
d.2

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 4

m3 poz.110 =
3.113

112
d.2

kalkulacja
własna

Utylizacja  gruzu t poz.111 =
3.113

113
d.2

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm

m 14.200

114
d.2

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach be-
lek

m poz.113*0.1*
1 = 1.420

115
d.2

KNR-W 2-02
0129-05

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4
ceg.

m2 0.720

116
d.2

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2
ceg.

m2 30.810

117
d.2

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2 69.317

118
d.2

KNR-W 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5
m2

m2 53.950

119
d.2

KNR 0-23 2611-
03 analogia

Przygotowanie podłoża pod  roboty  malarskie  - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 poz.117+
poz.118 =

123.267
120
d.2

KNR-W 2-02
1019-04 analo-
gia

Dostawa  i  montaż  -  Okna PCW  rozwierano - uchylne
(przepuszczalność  powietrza  klasy  4,  PN-EN 12207:
2001,  wodoszczelnoeć  klasa  E,  PN-EN 12208;  2001,
izolacyjnośc  termiczna  (Uf)  MB-86  AERO  od  0,57
[W/m2K],  szklenie  od  wewnetrznej  strony  okna  szkło
bezpieczne  klasy  O2,  od  zewnątrz  szyba  antywłama-
niowa  klasy  P4;  pakiet  trzyszybowy  4T/4-16Ar-4-
16Ar-4T  (szyby  4  [mm,  obie  zewnętrznie  pokryte
powłokami  niskoemisyjnymi,  ciepłe  ramki  dystansowe
16  [mm],  przestrzeń miedzy  szybami  wypełniona  ar-
gonem),  odpornośc  na  obciążenia  wiatrem  klasa  C5,
PN-EN 12210;2001,  kolor  biały.

m2 6.848

121
d.2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości
ponad 1 m

szt 4

122
d.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej  <parapety  zewnętrzne>

m2 1.752

123
d.2

KNR-W 2-02
1026-01 analo-
gia

Ościeżnice drewniane laminowane regulowane  (na  peł-
ną  grubość  muru)  wraz  z  portalem  zewnętrznym  i
wewnętrznym

m2 5.495
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124
d.2

KNR-W 2-02
1022-04 analo-
gia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  drewniane  la-
minowane, szklone, jednoskrzydłowe o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fa-
brycznie wykończone

m2 5.880

125
d.2

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2 1.50*1.50*
1<pod  gla-

zure  przy
zlewozmy-
waku> =

2.250
126
d.2

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ścien-
nych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cemen-
towe

m2 poz.125 =
2.250

127
d.2

KNR AT-22
0204-07 analo-
gia

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regu-
larnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; płytki o wymiarach  ca  20x30 cm

m2 poz.126 =
2.250

128
d.2

NNRNKB 202
2027-01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na kleju gipsowym  <nad  ułożonymi  płytkami
dla  zlicowania  płaszczyzny>

m2 2.60*(3.0-
1.50)*1 =

3.900
129
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępo-
wej montowane na ścianie

kpl. 1<1.20> =
1.000

130
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym -
ustęp  dla  niepełnosprawnych

kpl. 1<1.20> =
1.000

131
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny kpl. poz.130<
1.20> =

1.000
132
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-02

Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru mon-
towane na ścianie

kpl. 1<1.20> =
1.000

133
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-02

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisu-
ar

szt. 1<1.20> =
1.000

134
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0203-03

Armatura spłukująca pisuary elektroniczna sterowana
podczerwienią, zasilanie 230V

kpl. poz.132 =
1.000

135
d.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko-
wym  dla  niepełnospranych

kpl. 1<1.20> =
1.000

136
d.2

KNR-W 2-15
0230-05 analo-
gia

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl. poz.135 =
1.000

137
d.2

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zawora-
mi o śr. nominalnej 15 mm  dla  niepełnosprawnych

szt. poz.135 =
1.000

138
d.2

KNR-W 2-15
0137-03 analo-
gia

Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma za-
worami o śr. nominalnej 15 mm

szt. 1

139
d.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz-
nego na szafce

szt. 1<1.3> =
1.000

140
d.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt. 1<1.20> =
1.000

141
d.2

KNR-W 2-15
0218-01 analo-
gia

Wpusty ściekowe ze  stali  nierdzewnej  satynowanej  14
x 14  [cm],  odprowadzenie   o śr. 50 mm  poprzez  za-
syfonowanie

szt. 1<1.20> =
1.000

142
d.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych  do  oczek  WC

podej. poz.131 =
1.000

143
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych  do  pisuaru

podej. poz.132 =
1.000

144
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych  do  umywalek

podej. 1

145
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych  do  zlewozmywa-
ków

podej. 1

146
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych  do  wpustów  ze
stali  nierdzewnej

podej. poz.141 =
1.000

147
d.2

KNR-W 2-15
0116-06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. poz.142 =
1.000

148
d.2

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płu-
czek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt. 4

149
d.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt. poz.147+
poz.148 =

5.000
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150
d.2

KNR-W 2-15
0110-01

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone meto-
dą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m poz.149*4.0
= 20.000

151
d.2

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt. 4

152
d.2

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

m 28.680

153
d.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 16.100

154
d.2

KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem
i zaprawą cementową o śr. 100 mm

szt. 1

155
d.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
ciąg o śr. do 63 mm)

m poz.150 =
20.000

156
d.2

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl. 1<1.5> =
1.000

157
d.2

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr. 10-15 mm

m poz.156*1.0*
2 = 2.000

158
d.2

KNR-W 4-02
0505-01

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm szt. 4

159
d.2

KNR-W 2-15
0428-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,
stalowych,aluminiowych,płytowych konwektorów, na-
grzewnic o połączeniu spawanym

kpl. poz.156*2 =
2.000

160
d.2

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm

szt. poz.156 =
1.000

161
d.2

KNR 0-35 0215-
02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regula-
cji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr.
nom. 15 mm

kpl. poz.156 =
1.000

162
d.2

KNR 0-35 0215-
04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt. poz.161 =
1.000

163
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz. poz.156 =
1.000

164
d.2

kalkulacja
włsana

Demontaż  istniejącej  sieci  W-FI  i  jej  ponowny  mon-
taż  oraz  uruchomienie  po  zakończeniu  prac

kpl. 1

165
d.2

KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących kle-
jonych do dachu

szt. (9.66+3.68+
3.68)*1/1.0 =

17.020
166
d.2

KNR-W 5-08
0604-04 analo-
gia

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej niena-
prężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płas-
kim na wspornikach klejonych

m poz.165*1.0
= 17.020

167
d.2

KNR-W 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji
odgromowej lub przewodów wyrównawczych

szt. 2

168
d.2

KNR-W 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomo-
ca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt. 6

169
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob-
wód 1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 1

170
d.2

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt. 6

171
d.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych
w cegle

m 88.460

172
d.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (3 x 2,5  [mm2])  (podłoże inne niż beton) układany
w tynku

m 287.320

173
d.2

KNR-W 5-08
0512-01 analo-
gia

Montaż opraw oświetleniowych na  sufitach - ledowych kpl. 7.000

174
d.2

KNR-W 5-08
0512-01 analo-
gia

Montaż opraw oświetleniowych na  sufitach - ledowych
IP44

kpl. 2<1.20> =
2.000

175
d.2

KNR-W 5-08
0512-01 analo-
gia

Montaż opraw oświetleniowych  - ledowych  (z  fabrycz-
nym  modułem  zasilania awaryjnego)

kpl. 4.000

176
d.2

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 12

177
d.2

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o
średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu
2.5 mm2

szt. poz.176 =
12.000

178
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej

szt. 7
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179
d.2

KNR-W 5-08
0309-08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wo-
doszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/4 mm2

szt. 1

180
d.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni  do  załą-
czania  oświetlenia  zespołów  sanitarnych

szt. 1<1.20> =
1.000

181
d.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynko-
waniu - sprawdzenie stanu izolacji

przew. 12

182
d.2

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. poz.181 =
12.000

183
d.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pier-
wsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

prób. poz.181 =
12.000

184
d.2

kalkulacja
własna

Demontaż  i  ponowny  montaż  czujek  antywłamanio-
wych,  ponowne  ich uruchomienie  i  ustawienie

kpl. 3

185
d.2

kalkulacja
własna

Dostosowanie  istniejacej  instalacji  elektrycznej  silno  i
słaboprądowej  pomieszczeń  parteru  do  nowego  pro-
gramu  użytkowego  w  zakresie  by  dzieło  było  komp-
letne  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć

kpl. 1

186
d.2

kalkulacja
włsana

Demontaż  istniejącej  sieci  W-FI  i  jej  ponowny  mon-
taż  oraz  uruchomienie  po  zakończeniu  prac

kpl. 1

187
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  lustra  na  ścianach  i  nad  umywal-
kami

m2 3.888

188
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  pojemnika - dozownika  do  mydła
w  płynie

szt 2

189
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  uchwytu - pojemnika  do  papieru
toaletowego

szt 1

190
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  pojemnika  do  ręczników  papiero-
wych.

szt 2

191
d.2

kalkulacja
własna

Dostawa  koszy  na  śmieci  ze  stali  nierdzewnej szt 4
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3 45223500-1 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  TOWARZYSZĄCE  ZWIĄZANE  Z  PLACEM  MANEWROWYM  DROGI  PO ŻARO-
WEJ

192
d.3

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do
15 cm za pomocą spycharek   <wydłużenie  drogi  poża-
rowej - "j">

m2 poz.196 =
240.500

193
d.3

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-
cą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2 poz.192 =
240.500

194
d.3

kalkulacja
własna

Sprawdzenie  geologiczne  nośności  podłoża  grunto-
wego  w  miejscu  projektowanego  placu  manewrowe-
go i  drogi  pożarowej  w  przypadku  braku  pozytywnej
opinii  geologa  powiadomić  projektanta  celem  wzmoc-
nienia  konstrukcji  nawierzchni  (100  [kN/oś])  <wydłu-
żenie  drogi  pożarowej - "j">

szt 2

195
d.3

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym  <wydłużenie  drogi  po-
żarowej - "j">

km (11.21+
6.15+19.53+
11.21)/1000*

1 = 0.048
196
d.3

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm  <
wydłużenie  drogi  pożarowej - "j">

m2 (4.0+1.0)*
(11.21+

6.15+19.53+
11.21)*1 =

240.500
197
d.3

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 6

m2 poz.196 =
240.500

198
d.3

KNR 2-31 0105-
07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me-
chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 poz.197 =
240.500

199
d.3

KNR 2-31 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me-
chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 poz.198 =
240.500

200
d.3

KNR 2-31 0109-
01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

m2 183.92

201
d.3

KNR 2-31 0109-
02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2 poz.200 =
183.920

202
d.3

KNR 2-31 0401-
07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
40x40 cm w gruncie kat.I-II

m (11.21+
6.15+19.53+

11.21)*2 =
96.200

203
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0.4*0.3*
poz.202*1 =

11.544
204
d.3

KNR 2-31 0403-
03 analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m poz.202 =
96.200

205
d.3

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o
grubości 5 cm

m2 poz.200<wy-
dłużenie
drogi  poża-
rowej - "j"> =

183.920
206
d.3

kalkulacja
własna

Sprawdzenie  geologiczne  nośności  podłoża  grunto-
wego  w  miejscu  projektowanego  placu  manewrowe-
go i  drogi  pożarowej  w  przypadku  braku  pozytywnej
opinii  geologa  powiadomić  projektanta  celem  wzmoc-
nienia  konstrukcji  nawierzchni  (100  [kN/oś])   <plac
manewrowy  p.poż. - "a">

szt 2

207
d.3

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
<plac  manewrowy  p.poż. - "a">

ha 400/10000 =
0.040

208
d.3

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do
15 cm za pomocą spycharek

m2 (1.0+20.0)*
(20.0+1.0)*

1.05*1 =
463.050

209
d.3

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-
cą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2 poz.208 =
463.050

210
d.3

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 poz.209 =
463.050

211
d.3

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 2

m2 poz.210 =
463.050
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212
d.3

KNR 2-31 0105-
07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me-
chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 poz.211*1 =
463.050

213
d.3

KNR 2-31 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me-
chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 2

m2 poz.212*1 =
463.050

214
d.3

KNR 2-31 0109-
01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

m2 20.0*20.0*
1<plaac

manewrowy
p.poż.  "a">

= 400.000
215
d.3

KNR 2-31 0109-
02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2 poz.214 =
400.000

216
d.3

KNR 2-31 0401-
07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
40x40 cm w gruncie kat.I-II

m 20.0*4*1 =
80.000

217
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0.4*0.3*
poz.216*1 =

9.600
218
d.3

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m poz.216 =
80.000

219
d.3

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o
grubości 5 cm  <plac  manewrowy  p.poż.  - "a">

m2 poz.214 =
400.000

220
d.3

KNR AT-06
0104-01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez
przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria
ładunku I<humus>

t 295.491

221
d.3

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. III  <humus>

kurs poz.220/5<
humus> =

59.098
222
d.3

KNR AT-06
0104-01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez
przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria
ładunku I<korytowanie>

t 362.831

223
d.3

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. III  <korytowanie>

kurs poz.222/5<
korytowanie

> = 72.566
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 82 -

Norma PRO Wersja 4.21


