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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne  
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które  
zostaną  wykonane  w  celu  realizacji  przedsięwzięcia Termomodernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec wraz z infrastrukturą techniczną, oraz 
rozbiórką  elementów budynku i elementów zagospodarowania terenu wokół inwestycji   
Dane ewidencyjne:  
Obiekt: Rozbiórka budynku istniejącego oraz budowa świetlicy wiejskiej 
a)  Adres: Granowiec,  ul. Kolejowa 5, Dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i 941/4 obręb ewidencyjny 
0005 Granowiec; gmina Sośnie 
b)  Przedsięwzięcie: rozbiórka i budowa   
c)  Inwestor: G M I N A   S O Ś N I E 
                              ul. Wielkopolska 47 
                              63-435 Sośnie 
d)  Wykonawca dokumentacji: SAG.PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr 
inż. Grzegorz Sąsiada 
Dane techniczne projektowanego budynku:  
Termomodernizację istniejącego wolnostojącego budynku świetlicy wiejskiej o wymiarach:  
budynek główny - 52,15m x 12,44m  
rozbudowa o kotłownię i WC - 2,70m x 22,22m 
Sumaryczne wymiary budynku w widoku wraz z rozbudową - 15,14m x 52,15m  
usytuowana zostanie w odległości:   
•  3,00m od granicy działki Nr 943 - od strony zachodnio - północnej 
•  12,79m od granicy działki Nr 941/2 - od strony południowo-wschodniej) 
•  min 17,75m od drogi publicznej  
•  poziom +0,00 przyjęto równe 126,24 m.n.p.m - Wysokość od poziomu terenu mierzona 
w najniższym punkcie przy wejściu do budynku.                                  
Dane techniczne projektowanego budynku:  
-  Wysokość od poziomu terenu mierzona w najniższym punkcie przy wejściu do budynku                                          
- poziom +0,00 przyjęto równe 126,24 m.n.p.m 
-  Wysokość do kalenicy                                7,65 m i 9,19m 
-  Ilość kondygnacji                                            1 i 2 
-  Kształt dach                                   - dwuspadowy „dach wielospadowy” 
-  Wymiary budynku sumaryczne :             15,14m x 52,15m      
-  Powierzchnia zabudowy wraz z rozbudową     - 715,10 m 2 
-  Powierzchnia zabudowy istniejącego pomieszczenia gospodarczego - 42,20 m2     
-  Kubatura łącznie:                                             4770,90 m 3 

 SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY    = 757,30 m2        
     

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Zamawiający: G M I N A   S O Ś N I E 
                              ul. Wielkopolska 47 
                              63-435 Sośnie  
2. Organ nadzoru budowlanego: Nadzór budowlany  
3. Wykonawca: wyłoniony w przetargu 
4. Zarządzający realizacją umowy: wyłoniony w przetargu 
5. Przyszły użytkownik...... 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
Przeznaczenie budynku i rozwiązania funkcyjno -  użytkowe 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Granowiec 
 

4. Zakres robót objętych ST:  
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dla  robót 
wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wyszczególnionych 
poniżej:  
1. Roboty przygotowawcze  
2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
3. Roboty betonowe i żelbetowe 
4. Roboty montażowe konstrukcji stalowej  
5. Roboty murarskie   
6. Roboty wykończeniowe – tynkarskie sucha zabudowa   
7. Roboty tynkarskie   
8. Roboty posadzkarskie 
9. Roboty ślusarskie, stolarskie  
10. Roboty malarskie  
11. Roboty elewacyjne 
12. Instalacje sanitarne 
13. Instalacje elektryczne 
 
W/w  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  „Warunkach 
technicznych”  opracowanych  przez  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i  
Budownictwa i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez wydawnictwo „Arkady”. 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  zostaną 
wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, 
stosownie do  
delegacji wynikającej z ustawy „Prawo budowlane” po ich powszechnym udostępnieniu. 

5. Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

6. Specyfikacja Techniczna  
1. Zakres specyfikacji technicznej reguluj  przepisy ustawy Prawo budowlane,    określające 
wymagania techniczne i użytkowe dla budynków. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane  
w art.5 formułuje podstawowe wymagania , jakie powinny spełnia  obiekty budowlane.  
2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiającego powinny zapewni  bezpieczeństwo konstrukcji, 
bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo  użytkowania,  odpowiednie  warunki  higieniczne,  
zdrowotne,  ochrony  środowiska,  ochrony  przed  hałasem  i drganiami,  oszczędności  energii  i  
odpowiedniej  izolacyjności cieplnej  przegród,  warunki  użytkowe  zgodne  z  przeznaczeniem 
pomieszczeń , a w szczególności w zakresie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  zaopatrzenia w 
wodę , usuwania  cieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, ochron  interesów 
osób trzecich w tym w szczególności: zapewnienie dostępu do drogi publicznej, ochron  przed 
pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 
środków  łączności,  dopływu światła  dziennego  do pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  
ludzi,  ochron  przed uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas  wibracje  zakłócenia  
elektryczne  i  promieniowanie,  ochron   przed zanieczyszczeniem  powietrza  wody  lub  gleby.  
Wymagania  te  powinny  by   spełnione  przez  wykonawcę  przez  stosowanie przepisów 
techniczno-budowlanych oraz PN, w powiązaniu z dostarczoną  dokumentacją  projektową .  
3.  Roboty  budowlane  wykonywane  na  zlecenie  Zamawiającego powinny  spełniać   wymagania  
określone  w  przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie realizacji 
dokonywać odstępstw od tych przepisów.  
4.  Roboty  budowlane  wykonywane  na  zlecenie  zamawiającego  realizować zgodnie  z  
wymogami  art.7  Prawa  budowlanego, który zawiera zespół przepisów zaliczanych do techniczno-
budowlanych, w skład których wchodzą:  
 warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.  
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7. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robót budowlanych.   
Obowiązek przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych kierowany jest do kierowników 
budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.  Ustawa  akcentuje  konieczność  zgodności  
realizowanych  robót  budowlanych  z projektem wykonawczym i przepisami. Wyraźnie podkreśla 
to przepis art.22 pkt.3 precyzujący obowiązki kierownika budowy i kierownika robót w tym zakresie. 
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru w procesie budowlanym należy kontrola 
wykonywanych  robót  zgodnie  z  projektem  i  przepisami  w  tym  także  techniczno-budowlanymi  
co  jednoznacznie  określone zostało w art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.  

8. Odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych.   
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych możliwe 
jest wyłącznie w przypadkach szczególnie  uzasadnionych.  Przypadki  takie  wynikaj   z  kształtu,  
wymiaru  działki  zagospodarowania  terenu  sąsiedniego  lub niemożliwości  spełnienia  
obowiązujących  przepisów  techniczno-  budowlanych.  Ustawodawca  dopuszczając  możliwość  
odstępstwa  od  przepisów  techniczno-budowlanych,  wprowadził  ograniczenia.  Odstępstwo  nie  
może  być   dowolne,  a  organ wydający  zgodę   na  odstępstwo  związany  jest  ograniczeniami  
wprowadzonymi  do  ustawy.  Zastosowanie  odstępstwa  od przepisów  techniczno-  budowlanych  
nie  może  powodowa   zagrożenia  życia  ludzi  lub  bezpieczeństwa  mienia,  oraz  nie  powinno  
powodować   pogorszenia  warunków  zdrowotno-sanitarnych  i użytkowych, a tak że stanu 
środowiska po spełnieniu warunków zamiennych. Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego, wyrażenie 
zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-  budowlanych  należy  do  kompetencji  organu  
państwowego  nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do organu, który wydał pozwolenie 
na budowę . Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów  techniczno-  budowlanych  powinno  
być   poprzedzone  wydaniem  upoważnienia  przez  właściwego  ministra uprawnionego do 
wydania przepisów, od których miałoby zostać  wydane odstępstwo. Zachowanie trybu 
określonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest konieczne, jeżeli w przepisach techniczno- 
budowlanych określone są  rozwiązania  wariantowe, warunki, na jakich można odstępować  od 
rozwiązań  podstawowych lub zawarte jest upoważnienie dla organów państwowego nadzoru 
budowlanego do wydawania zgody na odstępstwa od tych przepisów.  
Naruszenie przepisów techniczno- budowlanych w trakcie robót.  Za  naruszenie  przepisów  
techniczno-budowlanych  w  trakcie  robót  uważa  się   odstępstwo  od  projektu  budowlanego 
zatwierdzonego  decyzją   administracyjną .  Zgodnie  z  art.  36  Prawa  budowlanego  dokonanie  
istotnego  odstępstwa  od zatwierdzonego  projektu wymaga decyzji o pozwoleniu  na budowę  a 
także  wstrzymania robót budowlanych - art. 50 Prawa budowlanego.  Koszty  wynikające  z  tego  
tytułu  obciążają   te  jednostki,  które  dopuściły  się   takiego  postępowania.  Nakazy,  o których 
mowa wyżej, mogą  być  orzeczone, gdy naruszenie przepisów techniczno- budowlanych zostanie 
stwierdzone już  po zakończeniu  robót  budowlanych  art.51ust.4  Prawa  budowlanego.  Wszelkie  
odstępstwa  od  zatwierdzonego  projektu budowlanego,  w  tym  naruszenie  przepisów  
techniczno  -  budowlanych  wymagają  przedstawienia  organowi  państwowego nadzoru 
budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z opisem zmian i odpowiednimi 
rysunkami zamiennymi na etapie przystąpienia  do  użytkowania.  Zmiany  wymagaj   
potwierdzenia oświadczeniem  projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego art.57 ust.2 Prawa 
budowlanego.  

9. Odpowiedzialność  wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru.   
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  stan  wykonywanych  robót  od  dnia  przejęcia  aż   
do  dnia  odbioru  końcowego  robót przez zamawiającego. Zabezpieczenie robót w okresie 
obniżonych temperatur obciąża wykonawcę . Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad 
obiektu i robót przenosi się  na czas rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i 
straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, a  do przekazania go 
zamawiającemu. Wymagania dotyczące kwalifikacji, uprawnień  i do świadczenia personelu 
kierowniczego i wykonawczego.   
Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  robót,  odpowiedzialne  są   
za  wykonywanie  tych  funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą  specyfikację  
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należyta  staranność   w  wykonywaniu  
pracy,  jej  właściwą   organizację ,  bezpieczeństwo  i  jakość .  Pełnienie  samodzielnych  funkcji  
technicznych  na  budowie  przy  wykonywaniu  robót  niezgodnie  z  przepisami  techniczno-
budowlanymi  zagrożone  jest  karami jeżeli  realizacja  robót  budowlanych  realizowana  będzie  
w  sposób  rażący  przy  nieprzestrzeganiu  przepisu  art.  5  Prawa budowlanego. Za wykroczenia 
określone w art. 93 pkt. 6 Prawa budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać  będzie ten, kto 
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wykonywać  będzie roboty w sposób odbiegający od ustaleń  i warunków określonych w 
przepisach, pozwoleniu na budowę  bądź  istotnie  odbiegający  od  zatwierdzonego  projektu. 
Koszty wynikające z tego tytułu obciążają  te jednostki, które dopuściły się  takiego postępowania. 
Kierownik  budowy  powinien  posiadać   uprawnienia  budowlane  z  prawem  do  kierowania  
robotami  budowlanymi.  
Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.   
Roboty budowlane ubezpieczy  w towarzystwie ubezpieczeniowym.  
Współpraca z inspektorami nadzoru.   
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiającego w trakcie realizacji robót. Obecność  
inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z wykonawcą robót. W 
przypadku częstszych pobytów ze  
względu na problemy – według potrzeb nie powodujących nieuzasadnionych przerw w robotach 
budowlanych. Inspektor jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień  
technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej,  przepisów  prawa  
budowlanego  oraz  umowy  o  jej  realizacji.  Każde  zastrzeżenie  do  pracy  inspektora  nadzoru  
powinno być  zgłoszone zamawiającemu niezależnie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.   
Współpraca z innymi wykonawcami.   
Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika budowy. Zakres robót wykonywany przez 
firmy specjalistyczne wymaga szczególnego nadzoru oraz koordynacji międzybranżowej przez 
kierownika budowy.  
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwiązań .   
Projekt  stanowi  własność   zamawiającego  -  dokumentacja,  nie  może  być  udostępniana  
osobom  trzecim  bez  jego  zgody.  
Wprowadzenie chronionych rozwiązań zastrzeżone jest, jako dobro niematerialne prawami 
autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego. Powielanie chronionych 
rozwiązań , na które zamawiający uzyskał zgodę , stanowiłoby naruszenie praw autorskich. Autor 
może dochodzić  roszczeń  w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.  
Szczegółowe ustalenia Specyfikacji Technicznej.   
Zamawiający posiada projekt wykonawczy. Podstawą  do rozpoczęcia robót jest art. 28 Prawa 
budowlanego, zgodnie z  którym  inwestor  uzyskał  ostateczną   decyzję   o  pozwoleniu  na  
budowę .  Projektanci posiadają   odpowiednie  uprawnienia budowlane a projekt wykonano 
zgodnie z wytycznymi inwestora, z wymaganiami i przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z 
warunkami  techniczno-budowlanymi,  normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej.  Projekt  
budowlany-  wykonawczy  uwzględnia  
warunki  inwestora  oraz  warunki  zawarte  w  opiniach  i  uzgodnieniach.  Przedmiot  zamówienia 
wykona zgodnie z projektem budowlanym.   

10. PODSTAWA OPRACOWANIA  
1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  
zakresu  i  formy  dokumentacji projektowej  ,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004 r. 
poz.2072),  
2.  Rozporządzenie  (WE)  Nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  listopada  
2002  r.  w  sprawie  Wspólnego Słownika Zamówień  CPV (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 
ze. zm.)  
3.  Roboty  będą  wykonywane  zgodnie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  
obowiązującymi  w  Polsce.  Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują  się  na 
Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować  jako integralną część  i czytać  łącznie 
z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się , że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony  z  ich  zawartością   i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą   miały  ostatnie  
wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie później niż 30 dni przed datą   składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek występują  odwołania do Polskich  
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

11. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia.   
Projekt wykonawczy, opis i część  graficzna (rysunki),  Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót. Dokumentacja  projektowa,  którą  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy 
po  podpisaniu umowy jest to sama  z  przetargów  dokumentacja  projektów . Obowiązkiem 
Wykonawcy  jest  zapoznanie  się z  dokumentacją   projektów  i  określenie  na jej podstawie ceny 



 
 

Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec   

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 8z98 

 

oferty, zawierającej wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w celu prawidłowego wykonania 
całości robót objętych postępowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne błędy 
lub braki w dokumentacji nie będą  stanowić  jakiejkolwiek  podstawy  do  ewentualnych  roszczeń   
i  odszkodowań  ze  strony oferenta  (przyszłego  Wykonawcy  robót). Ewentualne  błędy  lub  braki  
w  przedmiarze  robót  nie  zwalniaj   Wykonawcy  z  wykonania  pełnego  zakresu  zadania 
inwestycyjnego objętego dokumentacją  projektową i Specyfikacją Techniczną.  
Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być  wykorzystywana i 
udostępniana osobom trzecim bez zgody projektanta, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to 
niezbędne dla celów związanych z wykonaniem kontraktu.  
Podstaw  wykonania robót stanowi projekt wykonawczy wraz  
z decyzją  o pozwoleniu na budowę . Roboty realizować  zgodnie z zakresem określonym w 
dokumentacji projektowej i ST.  Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  inne  dokumenty  
przekazane Wykonawcy  stanowią załączniki do umowy,   
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów w dokumentach 
kontraktowych, a o ich  wykryciu  powinien    powiadomi   Inspektora  nadzoru,  który  dokona  
odpowiednich  zmian  i poprawek.  W  przypadku stwierdzenia  rozbieżności podane na rysunkach 
wielkości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wykonane  roboty  i  
dostarczone  materiały  powinny  by   zgodne  z dokumentacją   projektową   i  SST. Cechy 
materiałów i urządzeń  powinny  by   jednorodne  i  wykazywać   zgodność   z  określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty nie powinny przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
12. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za jakość prac i  zgodność z  dokumentacją kontraktową  i  
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany  wykonywać wszystkie roboty  ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli w czasie  realizacji  robót  dokumentacja  techniczna  wymaga  
uzupełnień wykonawca  przygotuje  niezbędne  rysunki  i przedłoży je w czterech kopiach do 
akceptacji zarządzającemu realizacją budowy. 

13. Organizacja robót budowlanych:  
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze 
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane 
wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca  będzie  prowadził  
roboty  wg  uzgodnionego  harmonogramu  i  zgodnie  z  zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa terenu budowy oraz  
robót  poza  placem  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  zadania  aż  do  zakończenia  i  
odbioru końcowego robót. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  
materiały  oraz  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia  
zakończenia przez Inwestora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania  ma  uprzątnąć  plac  budowy  po  zakończeniu  
robót,  zlikwidować  plac  budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.    

14. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację. 

15. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

16. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Klasyfikację  wg  CPV  znajdują  się  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych. 

17. Warunki techniczne dla realizacji robót budowlanych w budynku:  
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W trakcie realizacji robot budowlanych w budynku należy przestrzegać zasad warunków 
wynikających z:  
- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  (  z  późniejszymi  
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006  (Dz. U. nr z  
dn.  11  maja  2006  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej budynków,  innych  obiektów 
budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
16.06.2003  w  sprawie  szczegółowych  zasad  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  wodnego 
ratownictwa  technicznego,  chemicznego  i  ekologicznego  oraz  warunków  jakim  powinny 
odpowiadać drogi pożarowe (D.U. nr 121/2003).  
- Roboty  będą   wykonywane  zgodnie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązującymi 
w Polsce.  Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołuj  się na Normy, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktowa  jako integralną   
część  i czytać  łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się ,  
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony  z  ich  zawartością  i wymaganiami.  Zastosowanie  
będą   miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie później niż  30 dni przed dat  
składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.  
Pozostałe akty normatywne:  
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).  
Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  obiektów 
budowlanych,  przy  realizacji  których  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego (D.U.138/2001).  
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz 
tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).  

18. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

19. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

20. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  
magazynowych  oraz  w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

21. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
Inspektora nadzoru  i  zainteresowanych użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  
dostarczając  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  działania  uszkodzenia  instalacji na  
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

22. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W  szczególności wykonawca ma obowiązek  zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem  
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

23. Plan bezpieczeństwa .  
Wykonawca  wykona plan bezpieczeństwa. Plan powinien by  sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera  
informacje o :  

 stosowaniu i dostępności  środków pierwszej pomocy,  

 stosowaniu i dostępności  środków ochrony osobistej,  

 planie działania w przypadku nagłych wypadków,  

 działaniach przeciwpożarowych,  

 działaniach podjętych w celu przestrzegania przepisów BHP,  

 zabezpieczeniu placu budowy i utrzymywania porządku,  

 działaniach w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed 

warunkami atmosferycznymi,  innych działaniach gwarantujących bezpieczeństwo 
robót. 

24. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

25. Wymagania wynikające z realizacji robót w obiekcie wpisanym do rejestru 
zabytków .  

Zgodnie  z  §  5  ust  3  pkt.  5  Rozporządzenia  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004  r.  w  
sprawie  prowadzenia  prac konserwatorskich  i  architektonicznych,  a  także  innych  działa   przy  
zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  oraz  badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych 
lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004r. nr 150 poz. 1579),  
wykonawca  ma  obowiązek  prowadzenia  dokumentacji  przebiegu  prac  konserwatorskich,  prac  
restauratorskich,  lub badań  konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań. W trakcie 
prowadzenia prac Wykonawca zobligowany jest do stosowania się  do przepisów Ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 września 2003 r. nr 162 
poz. 1568). 

26. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  
pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  
lub  metod  i  w  sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

27. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)  obiekt małej architektury. 
- budynku -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt budowlany, który  jest trwale  związany  z  
gruntem,  wydzielony z  
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
- budowli - należy przez  to rozumieć każdy  obiekt budowlany  nie będący  budynkiem lub 
obiektem małej architektury,  
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty  
antenowe, wolno  
stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  
(fortyfikacje),  ochronne,  
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków,  
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych,  
sieci  uzbrojenia  terenu, budowle  sportowe, cmentarze, pomniki, a  także części budowlane 
urządzeń technicznych  
(kotłów, pieców  przemysłowych  i innych urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i urządzenia, 
jako odrębne pod  
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
- tymczasowym obiekcie budowlanym - należy  przez  to rozumieć obiekt budowlany  
przeznaczony  do czasowego użytkowania w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej, 
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  
rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany   nie  połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  
uliczne,  pawilony sprzedaży   ulicznej  i  wystawowe,  przykrycia namiotowe  i  powłoki  
pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
- budowie  -  należy  przez  to  rozumieć wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym miejscu, 
a  także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
- robotach budowlanych - należy  przez  to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  
robót  budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia  techniczne związane z  
obiektem budowlanym zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
- terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty   
budowlane  wraz  z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy  przez to rozumieć tytuł 
prawny  wynikający z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
- pozwoleniu  na  budowę  -  należy   przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  
na  rozpoczęcie  i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
- dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  
załączonym  projektem budowlanym, dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  
końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  



 
 

Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec   

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 12z98 

 

służące  realizacji  obiektu,  operaty   geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  
obiektów  metodą  
montażu - także dziennik montażu. 
- dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  
naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  
- aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  
stwierdzającą  jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
- właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego  lub  organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w  rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  
wprowadzany  do obrotu jako wyrób pojedynczy  lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu  
stanowiącym integralną całość użytkową. 
- organie samorządu zawodowego - należy  przez to rozumieć organy  określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.  
zm.). 
- dzienniku budowy - należy  przez to rozumieć dziennik wydany  przez  właściwy  organ zgodnie z  
obowiązującymi przepisami, stanowiący  urzędowy  dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w czasie wykonywania robót. 
- kierowniku budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  
kierowania  robotami  i  do występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za  
prowadzoną budowę. 
- rejestrze  obmiarów  - należy   przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  
książkę  z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  
w  rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzeniu  przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- laboratorium  - należy  przez  to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- materiałach - należy  przez  to rozumieć wszelkie materiały naturalne  i wytwarzane jak również  
różne tworzywa i wyroby   niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  
i  specyfikacjami  technicznymi  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- odpowiedniej zgodności - należy przez  to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie  zostały  określone - z  przeciętnymi  tolerancjami  
przyjmowanymi  zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- poleceniu Inspektora  nadzoru  -  należy przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  
Wykonawcy  przez Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  
lub  innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy. 
- projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć uprawnioną  osobę prawną  lub  fizyczną  będącą  
autorem dokumentacji  
projektowej. 
- rekultywacji - należy  przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- części obiektu lub etapie wykonania - należy  przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania  
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
- ustaleniach technicznych -  należy  przez  to rozumieć ustalenia  podane  w  normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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- grupach,  klasach,  kategoriach  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  
określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
- inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  
techniczne  i  praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor  
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy  inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
nadzór autorski – nadzór w zakresie:  
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji budowy zgodnie z 
projektem budowlanym,  
2)  uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  projektu,  
zgłoszonych  przez  kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. Niezależnie od tego, 
czy została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstępu na 
teren budowy  i  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  budowy  dotyczących  realizacji  robót,  
łącznie  ze  stwierdzeniem  konieczności wstrzymania robót dla uniknięcia zagrożenia 
bezpieczeństwa lub stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.  
nadzór budowlany – sprawowany przez jednostki administracji architektoniczno-budowlanej:  
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,  
2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,  
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
- instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  
użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
- istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
- normach europejskich - oznaczają normy  przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy   
europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
- przedmiarze  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw  
ustalających szczegółowy  opis,  
oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru  robót 
budowlanych, z  wyliczeniem i  
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
- robocie podstawowej - minimalny  zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
- Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby  zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do  określania  przedmiotu  
zamówienia  przez zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania  klasyfikacji CPV 
począwszy  od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
- Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych  
postanowieniach umowy, zwana  dalej  zarządzającym, wyznaczona  przez  zamawiającego, 
upoważniona do  nadzorowania  realizacji  
robót i administrowania umową w  zakresie określonym w  udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający  realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony pieczęcią  organu  
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  
przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  
toku wykonywania  robót, rejestrowania  dokonywanych  odbiorów robót,  przekazywania  poleceń  
i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy   Inżynierem/  Kierownikiem  projektu, Wykonawcą i 
projektantem. 
Kierownik  budowy   -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  
robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Książka  obmiarów  -  akceptowany przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  
ponumerowanymi  stronami, służący  do wpisywania przez  Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców  i ew. dodatkowych  
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  
projektową  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  
inne  miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

28. MATERIAŁY 
1) Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
2) Dopuszczenia stosowania materiałów .  
Przy  wykonywaniu robót, stosowa  wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania  w budownictwie i są  oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektyw  
89/106/EWG), dla których dokonano oceny zgodnością  ze  zharmonizowaną   norm   europejską   
wprowadzoną   do  zbioru  Polskich  Norm  (PN-EN),  z  europejską   aprobat  techniczną   (EAT)  
lub  krajów   specyfikacją   techniczną   państwa  członkowskiego  UE  uznaną   przez  Komisję   
Europejską   za zgodą  z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się  w określonym przez 
Komisje  Europejską  wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  zdrowia  i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację  Zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność  wyrobu z europejskimi 
normami i aprobatami, a więc  upoważniającym  do  znaku  CE,  jest  Deklaracja  Zgodności,  
wystawiona  przez  producenta  po  dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej.   
3) Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
4) Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
5) Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
6) Materiały z rozbiórki 
Materiały powstałe w skutek rozbiórki elementów objętych staja się własnością Wykonawcy. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego 
zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z rozbiórki. 

29. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

30. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

31. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową   oraz  za  jako   
zastosowanych  materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność   z dokumentacją   
projektową ,  wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Prace  będą   realizowane  w  budynku  użytkowanym.  
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie uzgodnienia  prowadzone  w  trakcie  realizacji  robót  z  
Zamawiającym.  Roboty  wykona   ściśle  wg  „Warunków  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  ST,  obowiązujących  norm,  zgodnie  z  
projektem  organizacji  robót, przyjętym przez wykonawcę . Projekt organizacji i zagospodarowania 
placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt.  Przy  realizacji  robót  obowiązuje  
przestrzega   szczegółowych  warunków,  opisanych  w  instrukcjach  technicznych.  Stosowa 
przepisy norm budowlanych i ogólnie przyjętych zasad sztuki budowlanej.  
Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawca w jest zobowiązany wykonać , ustawić  i utrzymywać  tablice informacyjne na 
czas wykonywania robót oraz wykonać , umieścić   i  zabezpieczyć   w  sposób  trwały  przed  
zniszczeniem  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 
Tablice informacyjne powinny spełnia  następujące wymagania:  
-   zawiera  informacje o rodzaju robót, adresie, numerze pozwolenia na budowę ; dane: organu 
nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych,  
-   posiada  wymiary 90 x 70 cm,  
-   napisy na tablicy informacyjnej wykonane na płycie koloru  żółtego, literami i cyframi koloru 
czarnego, o wysokości 4 cm,  
-   tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.  
Ogłoszenie powinno zawierać :  
-   przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,  
-   maksymalną  liczbę  pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,  
-   informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

32. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości wykonania robót. 
Program powinien zawierać :  
- Zasady kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji:  
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dostarczanych na budowę  - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytwórni przed wysyłką  
elementów na budowę  – np. elementów konstrukcji stalowej,  
 przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem,  
 bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu,  
Jako  materiałów, wyrobów, elementów określa się  na podstawie:   
 dokumentów załączonych do dostawy,oględzin zewnętrznych i pomiarów,  
 pobranych lub specjalnie wykonanych próbek,   
 badań  materiałów wbudowanych w konstrukcję ,  
 certyfikatów, deklaracji,  świadectw zgodności  
- Zasady kontroli jakości wykonanych robót określa się  na podstawie:   
 kontroli rodzajów robót  wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” i SST,  
 kontroli wykonanych elementów konstrukcyjnych,  
 sprawdzenia wykonanych połączeń  konstrukcyjnych,  
 sprawdzenia szczelności wykonanych instalacji ,  
 prób i sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych i przewodów,  
 sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych,  
 pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.  
 protokołu odbioru końcowego budowy.  
1. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją   
projektową   i  SST,  w  jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  
ofertowym  lub w  SST nie zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Błędne  dane  zostaną   poprawione  wg  ustaleń   Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót przeprowadzi  z częstością  wymagań  w umowie. Zasady określania ilości robót podane są 
w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  lub  w  KNR  oraz  KNNR.  Jednostki  obmiaru  
powinny  być   zgodne  z jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,    kosztorysowej  
i  przedmiarze  robót.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę . 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagać  badań atestujących, to Wykonawca będzie  
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą   przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
2. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór  robót  to  zespół  czynności  polegających  na  protokolarnym  odbiorze  od  wykonawcy  
gotowego  obiektu  budowlanego.   
Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a taż e dokonanie prób i 
sprawdzeń  instalacji , urządzeń  technicznych i przewodów kominowych. Odbiór końcowy to 
odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurą  określoną  
w umowie i ST. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez  
Wykonawcę   wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  
ustalonym  w  dokumentach  umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  
wyników badań  i pomiarów, ocenie  wizualnej oraz zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  
projektową   i  SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się   z realizacją  
ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót oraz odbiorów częściowych. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Dokumenty do odbioru ostatecznego :   
szczegółowe specyfikacje techniczne w tym (uzupełniające lub zamienne)  
protokoły odbiorów częściowych,  
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności urządzeń  i sprzętu, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST,  
geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu(jeżeli dotyczy),  
kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli 
dotyczy). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu „Odbiór ostateczny(końcowy) robót”. 
3. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą   płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę   za  jednostkę   
obmiarową   ustaloną   dla  pozycji kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności  
jest  wartość   (kwota)  podana  przez  Wykonawcę i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  
dokumentach  umownych  (ofercie). Cena jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  
wynagrodzenie  ryczałtowe  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  
składające  się   na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji  
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować:  
robociznę  bezpośrednią  wraz z narzutami,  
wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na 
teren budowy,  
wartość  pracy sprzętu wraz z narzutami,  
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

33. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  
technicznych,  jakim  powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. 
U. 2002 nr 75, poz.690)  
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  w  
sprawie  aprobat  i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71)  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, późn. 
1229)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 
2003 r.)  
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  23.06.2003r.w  sprawie  informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. 
Nr 120, poz. 1126)  



 
 

Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec   

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 18z98 

 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  obiektów  
budowlanych,  przy  których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego Dz.U.138 poz.1554  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz .U. Nr.108 poz. 953)  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003  
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej  INSTAL, Warszawa, 2001 
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1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są   wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi elementów budynku 
istniejącego.   
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych. Wykonanie robót podstawowych poprzedzających  roboty 
przygotowawcze:  
Rozbiórka  budynku realizować  w następującej kolejności:  
- pokrycie i konstrukcja więźby dachowej – ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności od linii 
energetycznej, 
- kominy do poziomu okapu połaci dachowych budynków sąsiednich - ręcznie,  
strop - ręcznie i mechanicznie, elementy metalowe - palnikiem,  
ściany i kominy - ręcznie i mechanicznie,  
posadzka i części murów fundamentowych – ręcznie i mechanicznie, 

 transport odpadów i gruzu;   

 uporządkowanie placu budowy. 
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót.  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia są  zgodne z obowiązującymi, normami oraz z definicjami podanymi w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.i oznaczaj :  
-  roboty  rozbiórkowe  -  prace  budowlane  związane  z  przygotowaniem  do  robót   wynikających  
z  dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
- wykonawca - firma wykonująca roboty rozbiórkowe,  
- procedura - dokument definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze;  
procedura może być  zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,  
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w projekcie, zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonych robót oraz niezbędne do jego wykonania.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z projektem, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.   
Prace przygotowawcze do robót rozbiórkowych;  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczególnej  ostrożności  oraz  dbałości  i  uzgadniania  z  
Inspektorem  Nadzoru wszelkich  wątpliwości.  Wykonawca  uzgodni  sposób  zabezpieczenia  
placu  budowy,  miejsca  składowania materiałów pochodzących z rozbiórki itp.   
Prace demontażowe;  
Prace  demontażowe  wykonać   zgodnie  z  dokumentacją   projektową ,  specyfikacją  techniczną, 
według  wiedzy  i doświadczenia  wykonawcy.  Przed  rozpoczęciem  robót  na  placu  budowy  
powinny  być   spełnione  wszystkie niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru materiały przeznaczone  do  odzysku,  oraz  miejsce  
ich  przechowywania. Pozostałe  materiały  będą wywiezione  z  budowy przez  wykonawcę   robót.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia   Inspektorowi  Nadzoru dowodu usunięcia 
materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony  środowiska.  
Zalecenia dotyczące BHP przy wykonywaniu robót;  
1.Przy wykonywaniu robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów w zakresie BHP. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w tym zakresie jest 
ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca  
1974 r. 3.Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Wykonawca 
robót powinien przestrzegać  wymagań  w zakresie BHP.   
Odpady;  
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Odpady powstałe w trakcie prac remontowych stanowić  będą  zgodnie z katalogiem odpadów, 
odpady z grupy 17  
„Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( 
włączając glebę,  i ziemi  z terenów zanieczyszczonych)” : 
gruz betonowy – kod 17 01 01  
gruz ceglany – kod 17 01 02  
usunięte tynki– kod 17 01 80  
drewno – kod 17 02 01  
szkło – kod 17 02 02  
żelazo i stal – kod 17 04 05  
Wymagana jest dokładna segregacja odpadów powstałych podczas budowy. Odpady betonu i 
gruzu nie mogą  być   wykorzystywane  podczas  budowy  po  skruszeniu  jako  kruszywo  by   
wywiezione  na  składowisko odpadów obojętnych. W celu ograniczenia oddziaływania na  
środowisko, odpady powinny być  transportowane z miejsca  ich  powstania  do  kontenerów  
usytuowanych  przy  obiekcie,  za  pomoc   pojemników  zamkniętych  przy transporcie poziomym. 
Kontenery winny posiada  zamknięcie i być  usytuowane w pobliżu miejsca rozbiórki.  
Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i odpadów z rozbiórki  
Odpady składować  w miejscu uzgodnionym z zarządcą  terenu i sukcesywnie usuwane z budowy.  
Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych  
Roboty rozbiórkowe można wykonać  ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu.  
Wymagania szczegółowe dotyczące  środków transportu .  
Transport  powstałych  odpadów  realizować   wyłącznie  w  porze  dnia.  Materiały  z  rozbiórki  
przewozić   dowolnym środkiem  transportu.  Należy  je  równomiernie  umieści   na  całej  
powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć   przed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem.  
2. MATERIAŁY  
Wymagania dotycz ce materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
3. SPRZĘ T  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. O dopuszczeniu  
sprzętu  do rozbiórki  decyduje  przedstawiciel  Zamawiającego  na  budowie  oraz,  jeśli  budynek  
podlega  ochronie konserwatorskiej,  przedstawiciel  Państwowej  Służby  Ochrony  Zabytków.  
Sprzęt  użyty  przy  wykonywaniu  robót rozbiórkowych  powinien  posiada   aktualne  dokumenty  
kontroli  okresowej  dokonywanej  przez  Urząd  Dozoru Technicznego,  dopuszczające  go  do  
prac.  Jeśli  sprzęt  lub  urządzenia  nie  wymagają   okresowej  kontroli  UDT, należy okazać  
stosowne dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt. Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na 
budowie  powinny  spełnia   normy  w  zakresie  bhp  podczas  ich  obsługi,  w  szczególności  dot.  
izolacyjności urządzeń   elektrycznych,  poziomu  drga   i  hałasu.  Podczas  pracy  urządzeń   
przekraczających  dopuszczalne normy,  zapewnić   pracownikom  przebywającym  w  strefie  
rozbiórki  właściwe środki  ochrony  na  czas  pracy urządzeń . Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu 
prac powyżej 4,5m,  przemieszczać  do poziomu terenu zrzucać  przez rękaw do gruzu. Elementy 
rękawa nie mogą  posiadać  uszkodzeń  powodujących wydobywanie się  gruzu na boki przez 
uszkodzenia lub szczeliny. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 
4. TRANSPORT  
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt  4.  
Materiał  z  rozbiórki przewozić   dowolnym  środkiem  transportu  na  ustaloną   odległość .  Środki  
transportu  przeznaczone  do  wywozu gruzu powinny posiadać  dopuszczalną  mas  pojazdu 
dostosowaną  do ograniczeń  wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiada  pozwolenia 
wymagane odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie  występują 
.  Gruz  na  środkach  transportu  otwartych  musi  być   zabezpieczony  na  czas  transportu  przed 
spadaniem,  pyleniem,  wyciekaniem  podczas  jazdy  (plandeki,  siatki).  Wszelkie  szkody  
wynikające  z  niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem 
dopuszczalnej ładowności jak również  kary nałożone  
za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają  Wykonawcę .  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt.  5.  Przed  
przystąpieniem  do  robót przeprowadzić   dokładne  badanie  stanu  technicznego  elementów  
budynku,  rozeznać   jego  otoczenie,  ustalić   metodę  rozbiórki,  opracować   projekt  organizacji  
robót  rozbiórkowych  i  zagospodarować   plac  rozbiórki.  Teren  rozbiórek zabezpieczyć  przed 



 
 

Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec   

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 22z98 

 

dostępem osób niepowołanych oraz zapewnić  zachowanie interesu osób trzecich w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności:  
-  ochron  przed nadmiernym hałasem, zapyleniem,  
-  dostawy prądu, wody i odprowadzenie  ścieków na czas trwania rozbiórek,  
-  swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich.  
W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych Wykonawca, przed 
przystąpieniem do rozbiórki, powinien uzyskać  stosowne pozwolenie na rozbiórkę  takich 
elementów. Każdy podmiot (za wyjątkiem zwolnień  zawartych w Prawie  ochrony  środowiska,  
ustawie  o odpadach  i  Prawie  wodnym)  jest  zobowiązany  :  posiadać   pozwolenie  na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie  
ścieków do wód lub do ziemi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję  zatwierdzającą  
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz/lub  
potwierdzenie  przedłożenia  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  sposobach  
gospodarowania  wytworzonymi odpadami (przepisów tego akapitu nie stosuje się  odpadów 
komunalnych) lub pozwolenie zintegrowane. 
5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty  rozbiórkowe  obejmują   usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów  
rozbiórkowych,  zgodnie  z dokumentacją   projektową ,  SST  lub  wskazanych  przez  Inspektora.  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub  rozbiórkowej,  
Inżynier  może  polecić   Wykonawcy  sporządzenie  takiej dokumentacji,  w  której  zostanie  
określony  przewidziany  odzysk  materiałów.  Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  mechanicznie  lub  
ręcznie  w  sposób  określony  w  SST  lub  przez  Inspektora.  Elementy  do  powtórnego 
wykorzystania powinny być  usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń . O ile uzyskane 
elementy nie stają  się  własnością  Wykonawcy, powinien on złożyć  je na wskazane miejsce 
przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają  się  własnością  
Wykonawcy, powinny być  usunięte z terenu budowy. Wykopy powstałe  po  rozbiórce  znajdujące 
się   w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową   będą   wykonane roboty 
budowlane , powinny być  tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się  w nich wody opadowej. Rozbiórkę  realizować  stopniowo, odciągając elementy 
nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować  naruszenia stateczności elementów 
przyległych. Rozbiórkę  ścian wykonywać  ręcznie lub burzyć  młotami udarowymi.  Elementy  
wykończenia  i  wyposażenia  oraz  materiały  z  odzysku  znosić   ręcznie  lub  przy  zastosowaniu 
prostych przenośników, gruz zrzucać  rynnami zsypowymi.   
5.5.  Przechowywanie gruzu na placu budowy  
Dopuszcza  się   składowanie  czasowe  gruzu  na  terenie  budowy  w  asortymencie  i  ilości  nie  
pozostającej  w sprzeczności  z  obowiązującymi  odpadami.  Składowisko  tymczasowe  odpadów  
na  placu  budowy  powinno    być  zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu 
z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich.  
5.6.  Wywóz gruzu z terenu  budowy  
Wykonawca powinien przedstawić  dokumenty potwierdzające,  że gruz z terenu budowy w 
odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli 
zachodzi taka konieczność  - zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub odpadów 
niebezpiecznych nie wolno ich składowa  na placu budowy a Wykonawca musi wskazać  do 
transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.  
5.7.  Podstawowe zasady  BHP przy robotach rozbiórkowych  
Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić   kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  
doświadczeniu  oraz  zatrudnia  robotników  obeznanych  z  tego  rodzaju  robotami.  Przez  cały  
czas  trwania  robót  pilnować ,  aby  na  plac  rozbiórki  nie  
wchodziły  osoby  postronne.  Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wysokości  i  
spadające  odłamki  oraz możliwość   przywalenia  pracowników  gruzem.  Kierownik  robót  
powinien  wskazywać   miejsca  ustawiania  drabin  i rusztowań ,  zrzucania  gruzu  i  wystających  
części  budynku,  miejsca  gromadzenia  gruzu  i  sposoby  ich  zabezpieczania.  
Teren robót oznaczyć  tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być  
zaopatrzeni w kaski ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem 
rusztowania - wyposażeni w uprzęże z lin   lub  ta m   rozciągliwą   długości  do  3  m,  którą   
przywiązuje  się   do  mocnej  części ściany,  rusztowania  lub  drabiny przystawionej i 
przymocowanej do  ściany.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.6. Kontrola jakości 
robót polega na wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz  
sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.   
Jednostką  obmiarową  robót związanych z rozbiórką  jest:  
-  dla tynków i posadzek - m2 (metr kwadratowy),  
-  dla  ścianek – m2  
-  dla elementów  ścian i podkładów, gruntu – m3  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt  .8.  Odbiór  robót  
powinien  być  przeprowadzony po ich zakończeniu i dokonywany na podstawie wizji lokalnej w 
terenie, dziennika rozbiórek i protokołów. W razie  gdy  to  jest  konieczne,  przy  odbiorze  
końcowym  mogą   być   przeprowadzane  dodatkowe  badania.  Odbiorowi  
końcowemu  podlega  kontrola  stanu  uprzątnięcia  terenu  po  rozbiórkach  i  wywozu  gruzu,  w  
tym  kontrola  sposobu składowania  gruzu  (dokumenty  potwierdzające  dostarczenie  gruzu  na  
wysypisko,  dokumenty  potwierdzające  dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola 
ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień   Wykonawcy  lub  
podwykonawcy,  któremu  powierzył  to  zadanie  pod  kątem  posiadanych  uprawnień   do 
usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują ).   
Odbiorowi końcowemu podlegają  drogi dojazdowe do terenu budowy pod względem ewentualnych 
uszkodzeń  nawierzchni, elementów architektury (słupki, znaki, ogrodzenia, naroża budynków) 
oraz stan zanieczyszczenia tych dróg ze względu na możliwość  zanieczyszczenia podczas 
wywozu gruzu. Jeżeli przewidziane badania, kontrole i odbiór końcowy wykazują ,  że zostały 
spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązującej SST, to wykonane roboty 
rozbiórkowe uznać  za zgodne z wymaganiami. W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna 
kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie  zostały  dokonane  poprawki  
doprowadzające  stan  robót  rozbiórkowych  do  ustalonych  wymagań   oraz  gdy dokonany 
odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty uznać  za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy  odbiorze  za  niezgodne  z  projektem  i  obowiązując   SST  poprawić   w  
ustalonym  terminie.  Roboty,  które  po wykonaniu poprawek nadal wykazuj  brak zgodności z 
wymaganiami, ocenić  pod względem celu jakim miały służy , jeśli to  możliwe  wykonać   
ponownie,  albo  uznać   za  mające  obniżoną   jakość   i  uwzględnić   skutki  tego  obniżenia  dla 
Zamawiającego.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt .9.  
Cena obejmuje:  
-  przygotowanie stanowiska roboczego,  
-  dostarczenie materiałów pomocniczych i sprzętu, obsługi  sprzętu nie posiadającego etatowej 
obsługi,  
-  ustawienie i rozbiórkę  rusztowań  przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 
m,  
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidację  stanowiska roboczego,  
-  roboty porządkowe po zakończeniu prac.  
-  rozbiórkę  elementów z wyniesieniem na wskazane miejsce,  
-  wywiezienie materiałów z rozbiórki, wraz z wszystkimi kosztami ( utylizacja , składowanie itp. )   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2006r.Nr 156, poz.1118)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy     podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401)  
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów  
bezpieczeństwa  i  higieny         
pracy z dnia 26 września 1997r. (Tekst jednolity, Dz.U.2003r. Nr 169, poz.1650)  
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  marca  2000r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000r.Nr 26, 
poz.313)  
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Rozp.  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2003r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  
dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego Dz.U.2000r. Nr 
106, poz. 1126, z późn. zm.)  
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o  
zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2001r.Nr 100.poz.1085)  
Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz.U.2001r. Nr 62.poz.627),   
(Tekst jednolity: Dz.U.2008r. Nr 25, poz.150)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001r. Nr 62, poz. 628)   
(Tekst jednolity: Dz.U.2007r. Nr 39, poz.251)  
Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 27. 09. 2001r. w sprawie katalogu odpadów   
(Dz.U. 2001r. Nr 112, poz. 1206)  
Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na   
potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2001r. Nr 152, poz.1736)  
Rozp.  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001  r.  w  sprawie  zakresu  informacji  oraz  
wzorów  formularzy  
służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawie  danych (Dz.U.2001r.Nr 
152.poz.1737.)  
Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów, lub 
ich ilości, dla   
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i   średnich 
przedsiębiorstw,  
które mogą  prowadzić  uproszczoną  ewidencję  odpadów  (Dz.U.2001r.Nr152.poz.1735)  
Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 28 maja 2002r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz   
odpadów  może  przekazywać   osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  nie  
będących   
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U.2002r. Nr 74, poz. 686) 
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1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru murów z materiałów ceramicznych i betonowych  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów wewnętrznych obiektów tzn.: 
- Ściany z pustaków ceramicznych klasy 15 Mpa; 
- Ściany z bloczków z betonu komórkowego odm. 05 
- Ściany z bloczków betonowych klasy 20 Mpa; 
- Kominy wieloprzewodowe z pustaków prefabrykowanych, 
- Ścianki działowe 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 
2. Materiały. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosować można 
każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły 
- 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa. 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm 3 . 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W /mK. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły 
nie rozpadła się. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na  
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających 
powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł  
2.2.3. Cegła dziurawka klasy 50 
Wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg  
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Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22% 
48Wytrzymałość na ściskanie 5,0 Mpa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm 3   
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do-15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
po badaniu. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny 
stosunek objętościowy  
składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne:  
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
 f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
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przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 
zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł.  
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
5.2. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 
normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 
być wykonane z cegły pełnej. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym  (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg normy. 
7. Obmiar robót. 
 Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
9. Podstawa płatności. 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
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- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym.  
10. Przepisy związane. 
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-97/B-30003    Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005    Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020    Wapno.  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259    Beton komórkowy. 
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1.1.  Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych związanych z realizacją zadania.   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  w 
projekcie  budowy.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą materiałów,  wykonawstwem  i 
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty  betonowe  obejmują  
konstrukcyjne  betony  zbrojone  oraz  niezbrojone,  betony fundamentowe  i  podbudowy.  Betony  
fundamentowe  mają  zastosowanie  do  budowy  płyt fundamentowych, wypełnień z chudego 
betonu i innych robót.  
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją  
W  ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót  betonowych  i  
żelbetowych:  
−  wykonanie żelbetowych ław i stóp fundamentowych wg projektu budowlanego. 
−  wykonanie żelbetowych schodów i podestów  wg projektu budowlanego. 
−  wykonanie żelbetowych płyt stropowych wg projektu budowlanego. 
−  wykonanie słupów żelbetowych  wg projektu budowlanego.  
−  wykonanie podciągów i wieńców  żelbetowych  wg projektu budowlanego. 
−  montaż zbrojenia, wg projektu budowlanego. 
−  wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy  
realizacji umowy, Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  
przedstawione  w projekcie budowlanym konstrukcji i architektury.   
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem 
elementów  betonowych  i  żelbetowych  -  szalowanie,  zbrojenie,  przygotowanie  i  układanie 
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. 
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej.  
2.2.  Szalowanie  
2.2.1.  Drewno do wyrobu szalunków: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki  
używane przy deskowaniu oraz inne materiały do budowy szalunków.  
2.2.2.  Środek  antyprzyczepny:  aktywne  chemicznie  środki  zawierające  składniki  
wchodzące  w  reakcję  z  wolnym  wapnem  znajdującym  się  w  betonie,  powodujące  
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu  
betonu do deskowania.  
2.2.3.  Środek  używany  przy  demontażu  deskowań:  bezbarwny  olej  mineralny,  nie  
zawierający  kerosenu, o  lepkości  od  100 do  110  s  (w  uniwersalnej  skali  Saybolta)  w  
temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.  
2.3.  Zbrojenie  
2.3.1.  Żebrowana stal zbrojeniowa  
Zbrojenie główne, montażowe  należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze  
stali  A-IIIN, RB500W  Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.  
2.3.2.  Materiały pomocnicze  
Drut  do  wiązania  prętów  musi  być  typu  czarnego,  o  średnicy  1,6mm  miękki.  Klocki  
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
2.4.  Składniki mieszanki betonowej  C30/B37;   
2.4.1.  Cement  
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Do  stosowania  dopuszczone  są  tylko  cementy  podane  poniżej.  Nie  wolno  stosować  
żadnych materiałów zamiennych:  
cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005,  
cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  
2.4.2.  Woda  
Czysta  woda,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,  związków  organicznych  i  innych  
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.  
2.4.3.  Kruszywo  
a)  Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  
rozdział  6,  z  wyjątkami  wymienionymi  w  niniejszym  opracowaniu.  Kruszywo  nie  
powinno  wchodzić  w  reakcje  chemiczne.  Przed  użyciem  powinno  być  w  całości  i  
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
b)  Kruszywo  drobnoziarniste  (O - 2  mm)  -  frakcje o  uziarnieniu  mniejszym  niż 0,063  
mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku  
o ostrych krawędziach.  
c)  Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i  
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie  
więcej  niż  15%  płaskich  bądź  wydłużonych  ziaren  (długość  5  razy  większa  od  
szerokości)  .  Frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym  niż  0,063  mm  nie  powinny  
przekraczać 2%.  
d)  Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
2.4.4.  Domieszki do betonu  
W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie  
domieszek,  środków  i  dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  
przyspieszających  twardnienie  betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych,  środków  
do  pielęgnacji  betonu.  Wszystkie  domieszki  do  betonów  należy  stosować  zgodnie  z  
zaleceniami  laboratorium.  Domieszki  powinny  spełniać  wymagania  sprecyzowane  w  
WTWO rozdział 6. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi  
wymaganiami.  Domieszki  powinny  być  zatwierdzane  przez  Inżyniera.  Warunkiem  
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak  
i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz  
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.  
3.  SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  
jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
4.2.  Transport materiałów  
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład  robót  betonowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem 
należy  stosować  specjalistyczne  pojazdy  do  tego  przystosowane.  Załadunek,  transport  i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym.  
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej  
Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek.  
Użycie  domieszek  redukujących  ilość  wody  oraz  opóźniających  wiązanie  może  zmienić 
wymieniony  powyżej  czas.  Wymaga  ono  akceptacji  wytwórcy  betonu  i  zarządzającego 
realizacją umowy.  
5.  WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót   
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
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5.2.  Szalunki  
a)  Należy  dopasowywać  połączenia  szalunków  oraz  zapewnić  ich  wodoszczelność.  
Ilość połączeń należy ograniczać do minimum.  
b)  Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.  
c)  Deskowania  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton  
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego  
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.  
5.2.1.  Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.  
Deskowania  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  
określonymi  w  WTWO,  rozdz.  6  oraz  wykonane  zgodnie  z  określonymi  poniżej  
minimalnymi  wymaganiami  dla  prac  wykończeniowych.  Niedotrzymanie  powyższych  
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony  
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub  
wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy.  
5.3.  Zbrojenie  
5.3.1.  Przygotowanie zbrojenia  
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna  
ona  być  oznaczona  metkami  dla  łatwiejszej  identyfikacji.  Przed  użyciem  należy  ją  
chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla  
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.  
5.3.2.  Układanie stali zbrojeniowej  
a)  Czyszczenie  stali:  z  metalu  należy  usunąć  wszelkie  złuszczania  hutnicze,  tłuszcz,  
ziemię oraz inne zanieczyszczenia.  
b)  Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
−  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na  
rysunkach,  
−  należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej wg projektu budowlanego  
c)  Połączenia:  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  
podanymi na rysunkach.  
d)  Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.  
e)  Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.  
5.4.  Betonowanie  
5.4.1.  Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  
a)  Beton  musi  być  dostarczany  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu  
znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania  
robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  
b)  Homologacja (atest) 
Do  każdej  partii  betonu,  przed jej  rozładowaniem  na  miejscu  wbudowania,  należy  
dostarczyć  metrykę  dostawy  zawierającą  informacje  zgodne  z  wymaganiami  
określonymi  w  WTWO,  rozdz.  6  oraz  wymaganiami  stawianymi  przez  
zarządzającego realizacją umowy.  
5.4.2.  Układanie mieszanki betonowej  
a)  Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy  
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań,  
zbrojeń, i innych elementów mających się znajdować w betonie.  
b)  Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami  
przedstawionymi  w  WTWO,  rozdz.  6,  a  także  zaleceniami  przedstawionymi  w  
niniejszym opracowaniu.  
c)  Mieszankę  betonową  należy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie  
dopuszczając  do  jej  segregacji  lub  utraty  składników  oraz  rozpryskiwania  się  
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż  
300 mm.  
d)  Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych  
urządzeń wykonanych z aluminium.  
e)  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne  
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę   
f)  betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować  wszystkie  
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drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być  sprawdzone  i  
zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  
5.4.3.  Prace wykończeniowe  
a)  Wygładzanie powierzchni:  
−  packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,  
−  wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej,  
−  wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.  
b)  Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie,  
do  osiągnięcia  odpowiedniego  wyrównania,  powinno  być  wykonane  po  całkowitym  
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w  
stanie  plastycznym.  Wyrównanie  powierzchni  powinno  zostać  sprawdzone  przez  
przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień  
należy  je  natychmiast  wypełnić  świeżo  zarobionym  betonem,  wyrównać,  zagęścić  i  
ponownie poddać pracom wykończeniowym.  
c)  Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych  
Betony  po  wykonaniu  prac  wykończeniowych  powinny  być  chronione  przed  
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także  
chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych  
środków powodujących zabrudzenie.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
−  szalunków, 
−  zbrojenia,  
−  cementu i kruszyw do betonu,  
−  receptury betonu,  
−  sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,  
−  sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,  
−  dokładności prac wykończeniowych,  
−  pielęgnacji betonu.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
6.2.  Kontrola jakości betonów  
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 
urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane  do  robót  objętych  niniejszym  działem.  Wytwórnie  betonu  muszą  prowadzić 
bieżącą  dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa  w  granicach  tolerancji  podanych  w 
WTWO rozdział 6.  
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej. 
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
7.2.  Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi są:  
−  1m3 dla kubatury słupy, belki fundamentów,  
−  1m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego.  
8.  ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej.  
Roboty  objęte  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego.   
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
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Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym 
przez  wykonawcę  przedmiarze  robót, a  zakres czynności  objętych  ceną  określony  jest  w  ich 
opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują:  
−  dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,  
−  wykonanie i rozbiórka deskowań,  
−  dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi  
pracami dodatkowymi,  
−  prace związane z izolacją fundamentów, 
−  prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  -  będących  
własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy.  
−  przygotowanie i montaż zbrojenia,  
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w  
tym w szczególności:  
−  PN-63/B-0625l     - Roboty betonowe i żelbetowe  
−  PN-88/B-06250     - Beton zwykły  
−  PN-90/B-06240-44  - Domieszki do betonu  
−  PN-79/B-06711     - Kruszywa mineralne  
−  PN-81/B-30003     - Cement murarski 15  
−  PN-90/B-30010       - Cement portlandzki  
−  PN-ISO 6935-1      - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie  
−  PN-ISO 6935-2       - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane  
−  PN-ISO 3443-8       - Tolerancje w budownictwie  
−  PN-B-02480            - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
−  PN-B-04481          - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
  1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące   remontu   drewnianych   konstrukcji   dachowych   (wymiana   uszkodzonych  
elementów   konstrukcji;   belek   stropowych,   krokwi,   kleszczy,   murłat,   podwalin,  
deskowania,)   
  1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i   mające   na   celu   wykonanie   wszystkich   robót   budowlanych   przewidzianych   do  
wykonania remontu konstrukcji dachu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,  
wykonawstwem i  wykończeniem robót ciesielskich, wykonywanych na budowie. 
  1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą  
specyfikacją: 
Konstrukcja dachowa: 
- dźwigary dachowe 
– wymiana deskowania 
– wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej  i stropu 
– wszystkie   inne   nie   wymienione   wyżej   roboty   ciesielskie   jakie   występują   przy  
realizacji  umowy 
Rozwiązania   techniczne   stanowiące   podstawę   do   wykonania   tych   robót   są  
przedstawione w normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót  
określony jest w przedmiarze robót (ślepy kosztorys)  
  1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi  
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
  1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej   p.2.   Niniejsza   specyfikacja   obejmuje   całość   robót   związanych   z  
wykonywaniem   robót   dotyczących   konstrukcji   dachu  oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,   
pozostałymi   SST   i   poleceniami   zarządzającego   realizacją   umowy. Wprowadzanie   
jakichkolwiek   odstępstw   od   tych   dokumentów   wymaga   akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
  1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z  
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
- projekt dźwigarów dostarczony przez wykonawcę przedstawiony do akceptacji przez projektanta  
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej  części opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej  
części opracowania. 
2.  Materiały 
  2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej p.4. 
  2.2. Drewno  
Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny być wykonane z tarcicy iglastej  
lub topoli, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej  
w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować  
w   przypadkach   technicznie   uzasadnionych.   Wkładki,   klocki,   drobne   elementy  
konstrukcyjne   itp.   należy   wykonywać   z   drewna   twardego,   na   przykład  dębowego, 
akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być   
klasyfikowane   metodami   wytrzymałościowymi.   Zasady   klasyfikacji   powinny   być oparte na 
ocenie wizualnej lub mechanicznej,  na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej 
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właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania   podane   w   
PN-82/D-09421,   PN-EN   518   lub   w   PN-EN   519.   Klasy wytrzymałościowe   drewna   litego   
należy   przyjmować   zgodnie   z   PN-EN-338.   Klasa wytrzymałości   drewna   powinna   
odpowiadać   ustaleniom   projektowym   oraz   wartości wytrzymałości   charakterystycznej   
według   PN-B-03150:2000.   Wilgotność   drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 23%. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać   15%.   Właściwości   tarcicy   iglastej   
konstrukcyjnej   sortowanej wytrzymałościowo   i   kryteria   jakości   powinny   być   -   w   
zależności   od   zakresu   jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2.   Tarcica   iglasta   sortowana   wytrzymałościowo   powinna   być   
przed   użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na 
podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i 
wad   obróbki.   Stosowanie   tarcicy   iglastej   ogólnego   przeznaczenia   według   PN-75/D-96000 
w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją 
wytrzymałościową   wszystkich   jej   sortymentów.   Ocena   tarcicy   iglastej   konstrukcyjnej 
sortowanej  wytrzymałościowo powinna  być przeprowadzona  zgodnie z wymaganiami PN-82/D-
94021   przez   upoważnione   osoby,   na   przykład   kwalifikowanych (licencjonowanych)   
brakarzy.   Pakowanie,   przechowywanie   i   transport   tarcicy  iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.  Niedopuszczalne   jest   
aby  drewno   na   w/w  konstrukcje   miało   widocznie zepsute   i   smołowe   sęki,   siniznę,   
rdzenie   podwójne,   czerwień,   zgniliznę   miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia 
mrozowe i piorunowe.  
2.3. Impregnaty do drewna 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio- i owadobójczym. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją  
biologiczną   powinny   być   zgodne   z   wymaganiami   PN-C-04906:2000,   wymaganiami 
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat  
technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów  
drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach  
technicznych.  Preparaty do  zabezpieczania  drewna   i  materiałów drewnopochodnych  
przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 
technicznych. 
2.4. Łączniki 
Do  łączenia elementów konstrukcji   drewnianych   należy  stosować   łączniki   metalowe  
takie jak: gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w  
postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny  
spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN- 
EN   14545   i   PN-EN   14592.   Łączniki   typu   płytek   kolczastych   powinny   odpowiadać  
wymaganiom   aprobat   technicznych.   Łączniki   metalowe   powinny   być  zabezpieczone przed 
korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB   
„Zabezpieczenia   antykorozyjne".   Trójwymiarowe   łączniki   do   konstrukcji drewnianych   
powinny   odpowiadać   wymaganiom   podanym   w   zaleceniach   udzielania aprobat 
technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. 
3.  Sprzęt 
  3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
  3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje   sprzętu   używanego   do   robót   remontowych   pozostawia   się   do   uznania  
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny   lub   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania   wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego  realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  Transport 
  4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
p.6. 
  4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót  
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ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy  
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5.  Wykonanie robót 
  5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
  5.2.  Elementy konstrukcji dachu 
5.2.1 Więźba dachowa 
Dźwigary kratowe, krawędziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny 
być składowane   na   równych   podkładach   w   prostopadłościennych   pryzmach,   tak   aby 
poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny 
być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Materiały 
przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem impregnującym   „Fobos   M-4”,   
poprzez  30   minutową   kąpiel   najlepiej   pod   ciśnieniem   w autoklawach.   Podczas   obróbki   
elementów   konstrukcji   czynności   powtarzające   się wielokrotnie należy wykonywać grupowo 
(np. ścięcie końców, nawiercanie otworów itp).  
Należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu całej  
konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem  
odpowiedniego   sprzętu   (wg.   uznania   wykonawcy   zaakceptowanego   przez  
zarządzającego realizacją umowy). 
    5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania konstrukcji. 
Elementy konstrukcji dachu winny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi  
w   WTWO,   rozdz.     oraz   normach   przedmiotowych   dotyczących   prac   ciesielskich.  
Niedotrzymanie   powyższych   wymagań   będzie   podstawą   do   odmowy   przyjęcia   prac 
ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy.   Wszelkie   naprawy   lub   wymiana   elementów   podlegają   powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.   
Odchyłki   wymiarów   przekrojów   elementów   konstrukcji   drewnianych   nie   powinny  
przekraczać wielkości podanych poniżej: 
- ± 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, 
- ± 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm, 
- ± 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm, 
- ± 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm, 
- ± 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm, 
- ± 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm, 
- ±15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm, 
- ± 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm. 
6.  Kontrola jakości robót 
  6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-  jakości zastosowanego drewna, 
– jakości stopnia impregnacji drewna, 
– jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
– wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
– dokładności  montażu poszczególnych elementów konstrukcji 
W   czasie   kontroli   szczególna   uwaga   będzie   zwracana   na   sprawdzenie   zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
7. Obmiar robót 
  7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne   zasady   dokonywania   obmiarów   robót   podano   w   Ogólnej   Specyfikacji  
Technicznej   p.8.   Podstawą   dokonywania   obmiarów,   określającą   zakres   prac  
wykonywanych   w   ramach   poszczególnych   pozycji,   jest   załączony   do   dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys) 
  7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m 3  wbudowanego drewna konstrukcyjnego 
1 m 2  połaci dachowej  
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szt. stopnic i podstopnic 
8.  Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne   zasady   odbiorów   robót   i   dokonywania   płatności   podano   w   Specyfikacji  
Technicznej pkt 9. Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokółu  
końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz jakości wykonania robót  
ciesielskich. Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w  
przedstawionym przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w  
ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Wykonanie robót rozbiórkowych 
Zamontowanie nowych elementów więźby. 
Prace   wykończeniowe   oraz   oczyszczenie   stanowiska   pracy   i   usunięcie   materiałów 
rozbiórkowych z placu budowy. 
9. Przepisy i dokumenty związane 
  9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
  9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe  
(BN), w tym w szczególności: 
PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste 
PN-57/D-01001 - Drewno iglaste 
PN-57/D-96000 - Tarcica iglasta 
PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
PN-EN 388; 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
PN-B-01042:1999  - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-85/B-01805       - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady  
ochrony 
PN-EN 335-1:1996   - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne 
PN-EN 335-2:1996  -Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego 
PN-EN 336:2001  - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, 
dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 350-1:2000  -Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna  
trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i  
klasyfikacji naturalnej trwałości drewna 
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-4:2002  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 4: Terminy 
dotyczące wilgotności 
PN-EN 844-6:2002  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 6: Terminy 
dotyczące wymiarów tarcicy 
PN-EN 844-9:2002  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 9: Terminy 
dotyczące cech tarcicy 
PN-EN 844-10:2001 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminy 
dotyczące przebarwień i uszkodzeń grzybowych 
PN-EN 844-11:2001  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy 
dotyczące uszkodzeń powodowanych przez owady 
PN-EN 844-12:2002  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 12: Terminy 
uzupełniające i indeks ogólny 
PN-EN 912:2000  - Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych 
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PN-B-03150:2000  - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 338:2004  - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 336:2001  - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, 
dopuszczalne odchyłki 
PN-85/B-01805  - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony 
PN-C-04906:2000  - Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-65/D-01006  - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji 
drewna 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych 
materiałów, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko w 
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  obiektach 
kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 
– wykonanie warstwy wyrównawczej, 
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 
Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów 
wykorzystywanych  do  robót  tynkarskich,  wymagań  w  zakresie  robót przygotowawczych  oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4, a  także 
podanymi poniżej: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 
podłoża. 
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
Roboty  tynkarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania 
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1.Woda 
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę odpowiadającą 
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania 
próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2.Piasek 
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  „Kruszywa  do  zapraw”, a w 
szczególności: 
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– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć  frakcje  równych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
Do  gładzi piasek  powinien  być  drobnoziarnisty i przechodzić  całkowicie  przez sito  o prześwicie 
0,5 mm. 
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  
• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy 
budowlane  zwykłe”  lub  aprobatom  technicznym  (w specyfikacji  szczegółowej  należy  uściślić 
wymagania). 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 
PN-EN  197-1:2002  „Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że 
temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  wbudowania  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż 
+5°C. 
• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w 
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć 
jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych. 
Wapno  powinno  spełnia  wymagania  normy  PN-EN-459.  Skład  objętościowych  składników 
zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy  oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są  zgodne  z ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia 
robót  tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją  producenta  oraz wymaganiami odpowiednich  dokumentów odniesienia  tj.  norm  bądź 
aprobat technicznych. Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby  tynkarskie  
konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niż 10. Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  
wodę  należy przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  
przechowywać wody  w  opakowaniach  po  środkach chemicznych  lub  w  takich,  w  których  
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
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3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla 
środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do  
mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego, termometry  
elektroniczne,  wilgotnościomierze  elektryczne,  przyrządy  do  badania wytrzymałości podłoża, 
b) do  przygotowania  zapraw  –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na  
wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i 
wapno  suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych; 
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie 
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po 
okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem,  że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich 
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, w 
szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. Zaleca  się  
chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1.Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100. 
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych 
– W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  w czasie  murowania  ścian  wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.3.3.Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 
5.3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1.Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2.Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
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5.4.3.Tynki zwykłe kategorii II i III nalezą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
5.4.4.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.5.Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.7.Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków 
nienarażonych  na  zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4;  narażonych  na  zwilgocenie  oraz 
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
6.2.1.Badania materiałów 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy 
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce 
materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 
realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  normami  powołanymi  w  pkt.  2.2. 
niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.2.2.Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności  –  poprzez  ocenę  wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności  luźnych  i  zwietrzałych  części  podłoża  –  poprzez  próbę  drapania  (skrobania)  i 
dotyku, 
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i 
próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  następnie 
odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez 
inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich 
wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji technicznej. 
6.3.2.Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
6.3.3.Wyniki  badań  materiałów  i  zapraw  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
6.4.2.Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).  
Przyczepność  między warstwową  tynków  wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  pomocą 
przyrządu  zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla  
6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
6.4.2.3.  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  na 
podstawie  świadectwa  badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek 
stwardniałej zaprawy. 
6.4.2.4.  Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 
cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 
Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 
powinien  być  wykonany  przymiarem  z  dokładnością  do  1  mm.  Za  przeciętną  grubość  tynku 
badanej  powierzchni  otynkowanej  należy  przyjmować  wartość  średnią  pomiaru  w  pięciu 
otworach. W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż  5000  m2 
6.4.2.5.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd 
powierzchni  otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez 
potarcie tynku dłonią. 
Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 
dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 
wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy 
potrącaniu  powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków  ścian,  
należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór  podłoży  musi  być  
dokonany  przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy  (odbiór międzyoperacyjny).  W trakcie 
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. jeżeli  chociaż  jeden  wynik  
badania  jest  negatywny  przygotowanie  podłoża  nie  powinno  być odebrane.  W  takim  
przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów koniecznych  do usunięcia  
nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie przeprowadzić 
ocenę przygotowania podłoża.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w  
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  
komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania 
robót, 
– dziennik  budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku  prowadzonych  robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacji 
technicznej  robót  tynkarskich,  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań  są  
pozytywne, a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod 
względem merytorycznym. 
jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
tynków  w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku 
zamawiający  może wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest 
usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w 
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  
wizualnej tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  tynkowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  
zakresu robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje  po  dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykłego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty 
tynkowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź 
zastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na 
elementach nie tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
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– likwidację stanowiska roboczego. 
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań 
niezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ich 
ustawienia. 
Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może być wariantowe: 
Wariant I 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Wariant II 
Ceny  jednostkowe  robót  nie  obejmują  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy rusztowań  do 
wykonania  tynków  zwykłych  na  wysokości  powyżej  4,0  m  od  poziomu  ich  ustawienia,  a  
także pomostów i barier zabezpieczających. 
Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 
Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant wybrany 
przez zamawiającego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  
(Norma  wycofana  bez zastąpienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 
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1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  umożliwiających  i  mających  na  celu  wykonanie  
wewnętrznych  powłok malarskich w tym: 
a) wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów 
Wszelkie roboty, prace  dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane  lub nie  
wymienione  w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych  i branżowych, etc. 
muszą być przewidziane przez  Wykonawcę   na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
-  wykonanie  tymczasowych  przyłączy   wody,  energii  elektrycznej,  kanalizacji,  telekomunikacji  
i  innych  mediów potrzebnych Wykonawcy 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje 
się żadnej obsługi, 
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
- utrzymanie urządzeń placu budowy 
- pomiary do rozliczenia robót 
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
- utrzymanie drobnych narzędzi 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza 
obowiązujące przepisy 
-  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  i  utrzymywania  w  stanie  nadającym  się  do  
użytku  oraz  likwidacji wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  
zamówienia.  Robót  tymczasowych  i  prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy   
dotyczące  ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 
transportowe powinny być tak wybrane, aby  nie powodować zniszczeń  w  środowisku  
naturalnym. Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie środki zabezpieczające  przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
możliwością powstania pożaru.  Opłaty   i  kary   za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  
norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
Wykonawcę. 
Wykonawca  ma  obowiązek  utrzymywać  sprawny   sprzęt  przeciwpożarowy   wymagany  przez  
odpowiednie  przepisy, przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty  
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  
prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  
publicznej  i  prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe  
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  w  czasie  trwania  budowy.  Możliwe  jest  
występowanie instalacji  sieci  niezinwentaryzowanych  na  mapach,  których  przebieg  nie  jest  
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znany.  O  fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy  przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.6. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
13245400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8  Roboty malarskie 
1.7. Definicje określeń podstawowych 
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  STB  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  
normami  oraz  określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
• podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
• powłoka  malarska  –  stwardniała  warstwa  farby, lakieru  lub  emalii  nałożona  i  
rozprowadzona  na  podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni 
malowanych. 
• farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  albo  mieszanina  silnie  rozdrobnionych  ciał  stałych  
(np.  pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
• Rusztowanie  systemowe – konstrukcja  budowlana  tymczasowa  w  której  wymiary siatki  
konstrukcyjnej    są jednoznacznie  narzucone  poprzez  wymiary  elementów  rusztowania  
służącą  do  utrzymywania    osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i 
rusztowania ochronne.  
• farby emulsyjne - farby nawierzchniowe. 
• roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  robót  malarskich  -  należy  rozumieć  wszystkie  prace  
budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
• Proponowane  technologie  powinny  być  odpowiednie  do  stanu  projektowanego,  
zastosowanych  technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium 
kompatybilności. 
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
• Wszystkie  materiały, elementy, rozwiązania, systemy  muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane  ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w  sposób i w  warunkach 
określonych w  posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty  
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat  
lub deklarację zgodności, atesty  – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany  do 
wykazania, że dany  materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, 
określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 
• Ilekroć  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wskazuje  znak  towarowy  materiału,  
patent  lub pochodzenie, Wykonawca  może  zastosować wskazany  lub  równoważny, inny  
materiał  spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz  posiadający  właściwości użytkowe 
zgodne z  wymogami określonymi w  Polskich  
Normach przenoszących normy  europejskie lub normach innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  
• Wykonawca  jest  zobowiązany   do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i  pominiętych  w  
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
Wskazanie  nazw  własnych  nie  jest  wskazaniem  producenta  ani  miejsca  pochodzenia  a  jest  
określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
2.2 Farby zmywalne 
Farby zmywalne o wysokiej odporności na ścieranie, w 2 rodzajach: 
2.2.1 
W pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych malowane 2-krotnie farbą 
poliuretanową, dwukomponentową z utwardzaczem,  1  klasa  odporności  na  szorowanie    na  
mokro,  odporna  na  działanie  środków  dezynfekujących,  
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właściwości, 
Cechy: 
- Odporna na działanie środków dezynfekujących 
- Właściwości odkażające 
- Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne 
- Nadaje się do stosowania w obszarach kontaktu z żywnością 
- Odporność na szorowanie na mokro klasa 1 wg EN 13 300 1332.2.2 
W pozostałych pomieszczeniach farba lateksowa, matowa, zmywalna, 2 klasa odporności na  
szorowanie na  mokro, odporna na działanie środków dezynfekujących 
Cechy: 
- Bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, bezemisyjna 
- Posiada znak TÜV 
- Odporna na działanie środków dezynfekujących 
- Nie zawiera substancji odpowiadających za powstawanie efektu fogging’u 
2.2.3.Farby emulsyjno-lateksowe 
Farby  lateksowe  są bardzo wydajne i łatwo się je nakłada, nie kapią, nie ściekają po pędzlu i nie 
rozpryskują się przy malowaniu, a  ich główną  zaletą  jest możliwość szorowania na  mokro  
podczas eksploatacji. Odporność na zmywanie pozwala  utrzymać ściany  w  doskonałym stanie 
przez  długi czas. Farby  lateksowe przeznaczone są  do  dekoracyjno-ochronnego malowania  
powierzchni wewnętrznych, wykonanych  z  różnego typu  podłoży  mineralnych. Niektóre  z  farb 
można stosować także do malowania mebli i powierzchni zewnętrznych. Farby  te charakteryzują 
się dużą elastycznością i  odpornością  na  uszkodzenia  mechaniczne, dlatego  polecane  są  do  
stosowania  w  miejscach  narażonych  na  dużą eksploatację – w korytarzach, szpitalach, czy 
szkołach. 
Cechy: 
• gęstość   ok. 1,45 g/cm 3 
• Zawartość części stałych ok. 41,8% objętości 
• Wydajność  7-10 m 2 /l w zależności od rodzaju i struktury powierzchni 
• Pyłosłucha po ok. 1h 
134• Sucha dotykowo po ok. 2h 
• Następna warstwa po ok. 2h 
2.2.4.Farby emulsyjno-akrylowe 
Farba  emulsyjna  akrylowa  przeznaczona  do  dekoracyjnego  i  ochronnego  malowania:  tynków  
(cementowych  i cementowo-wapiennych),  podłoży  gipsowych,  płyt  kartonowo-gipsowych,  tapet  
papierowych  i  z  włókna  szklanego,  
wewnątrz  pomieszczeń. Tiksotropowa struktura farby  sprawia, że  nie  kapie z  pędzla  czy  wałka  
i  dlatego szczególnie dobrze  nadaje  się  do  malowania  ścian  i  trudnych  powierzchni  (np.  
sufity).  Bardzo  łatwo  daje  się  rozprowadzać na malowanym  podłożu.  Jest  wyjątkowo  wydajna  
i  doskonale  kryje.  Powłoka  farby  jest  matowa,  a  jej  mikroporowata struktura umożliwia 
ścianom oddychanie. Cechy: 
• gęstość   ok. 1,31 g/cm 3 
• Zawartość części stałych ok. 41% objętości 
• Wydajność  ok. 6-8 m 2 /l zależy od rodzaju i struktury powierzchni 
• Pyłosłucha po ok. 30min 
• Sucha dotykowo po ok. 2h 
• Następna warstwa po ok. 6h 
• Przenikalność CO2  Sd 60  = 160 m 
• Przenikalność pary wodnej  Sd 60  = 0,07 m 
2.3. Środki gruntujące 
Środek gruntujący np. Uni-grunt 
PRZEZNACZENIE 
Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych 
parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w 
powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody 
z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność podłoża. 
Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki 
wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża. 
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Tworzy  tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie, 
ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa). 
Zwiększa  wydajność  farb,  gładzi  i  klejów  –  uszczelniając  strukturę  gruntowanego  podłoża,  
zwiększa  wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy. 
WŁAŚCIWOŚCI 
- Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 
godzinach.  
- Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.  
- Nie zmydla się w trakcie stosowania.  
- Po wyschnięciu jest bezbarwny.  
- Przepuszcza parę wodną. 
- Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien. 
DANE TECHNICZNE 
Emulsja  gruntująca  jest  impregnatem  do  gruntowania,  produkowanym na  bazie  najwyższej  
jakości  wodnej  dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach wiążących: 
maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92  
g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l. 
Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm 3 
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C 
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach 
WYMAGANIA TECHNICZNE 
Grunt  nie  jest klasyfikowany jako  wyrób  budowlany. Wyrób  posiada  Atest  Higieniczny  PZH i  
Świadectwo  z  zakresu higieny radiacyjnej. 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez  oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna  nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–  producent  dostarczył  dokumenty   świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  
lub  jednostkowego zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  
firmowe  wytyczne  (zalecenia)  stosowania wyrobów, 
–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  
robot  pokrywczych powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  
terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich wyrobów), 
2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały   powinny   być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  
oraz  wymaganiami odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  
technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do przechowywania  materiałów  i  wyrobów  
opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Farby,  kleje  należy  transportować  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  w  transporcie  
kolejowym  lub drogowym,  obowiązującymi  normami  państwowymi,  ze  świadectwami  ITB  i  



 
 

Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec   

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 56z98 

 

kartami  produktów  wydawanych  przez producentów.  Farby  akrylowe  dostarczane  są  w  
szczelnie  zamkniętych  pojemnikach  o  poj.  3-10  l,  lub  innych uzgodnionych z odbiorcą. 
Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Prace malarskie  na  wysokości powinny  być wykonywane  z  prawidłowo przygotowanych  i  
wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku  malowania  konstrukcji  w  warunkach, gdy nie 
ma  możliwości  zainstalowania  rusztowań, a  prace  
malarskie wykonuje  się  z  pomostów  opieranych  na  konstrukcji  malarz  powinien  być  
zabezpieczony  przed  upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
Przy  robotach  przygotowawczych  wymagających  użycia  materiałów  o właściwościach  
alkalicznych  należy  stosować środki ochrony osobistej : 
• zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem; 
• zabezpieczyć skórę  twarzy  i  rak  przez  posmarowanie  ich  tłustym kremem ochronnym  oraz  
wykonywać prace  w rękawicach; 
• użyć specjalnej odzieży ochronnej. 
Przy   stosowaniu  materiałów  zawierających  krzemionkę  lub  przy  natrysku  farb  zawierających  
krzemionkę  należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy  ochronne z dopływem czystego 
powietrza, a skórę rak i twarzy smarować  
tłustym kremem ochronnym.Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych 
dla zdrowia nie należy  nanosić metoda natrysku, a  powłok z tych materiałów – szlifować na 
sucho. 
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 
organiczne należy : 
• stosować odzież ochronna; 
• wykonywać  wewnętrzne  roboty   malarskie  przy   otwartych  oknach  lub  czynnej  wentylacji  
mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza; 
• przestrzegać  bezwzględnego  zakazu  palenia  papierosów,  używania  otwartych  palenisk,  
narzędzi  i  silników powodujących  iskrzenie  i  mogących  być  źródłem  pożaru;  umieścić  w  
widocznych  miejscach  wyraźne  napisy ostrzegawcze  w  przypadku wykonywania robót 
malarskich z  zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny  
sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku 
pożaru. 
Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  na  podłożach  tynkowych  lub  podłożach  
betonowych  odpowiadającym wymaganiom dotyczącym : 
• robót tynkowych, 
• podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; 
• podłoży gipsowych. 
2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do malowania należy  wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do 
malowania, naprawić uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie,  jeżeli  wymagana  jest  
duża  gładkość  powierzchni.  Następnie powierzchnie  należy   zagruntować.  Roboty   malarskie  
wewnątrz  budynku  powinny  być  wykonywane  dopiero  po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawianych. 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi: 
• gruntowanie podłoży ścian i sufitów 
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
• usunięcie folii 
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w szczególności : 
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  
• wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg 
• usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 
Drugie malowanie można wykonać po : 
• białym montażu 
• ułożeniu posadzek 
Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do : 
• rodzaju podłoża; 
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• rodzaju malowania; 
• miejsca i warunków zastosowania powłoki. 
Dobór  właściwego  rodzaju  podkładu  w  zależności  od  wymienionych  warunków  powinien  być  
dokonany  zgodnie  z ustaleniami  podanymi  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  
dopuszczenia  materiału  do  stosowania  w budownictwie. 
5.3. Malowanie ścian i sufitów 
Farbę  można  nanosić  za  pomocą  pędzla,  wałka  malarskiego  lub  natrysku.  Przygotować  
podłoże  pod  uzupełnienie  
ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody  pitnej. Drugą 
warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny  być prowadzone, gdy  temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5 o C i 
nie wyższa niż 30 o C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Po  wykonaniu  robót  malarskich  wewnątrz  budynków  nie  powinna  występować  zbyt  wysoka  
temperatura  (  30 o C)  i przeciągi.  Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  
przygotowane,  a  ubytki  powinny  być  wyreperowane  z wyprzedzeniem  14  dniowym.  
Powierzchnie  podłoży   przewidzianych  do  malowania  powinny   być  gładkie,  równe, wszystkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
Podłoża powinny  być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, 
rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie 
farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – 
żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
5.4 Gruntowanie 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno  być suche, oczyszczone z  kurzu, brudu,  olejów, tłuszczów  i  wosku.  Wszystkie  
luźne, nie  związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 
Emulsji  gruntującej  nie  wolno  jej  łączyć  z  innymi  materiałami  ani  zagęszczać,  dopuszczone  
jest  rozcieńczanie  w proporcji 1:1.  
Gruntowanie 
Emulsję  najlepiej  nanosić  na  podłoże  w  postaci  nierozcieńczonej,  jednokrotnie  wałkiem  lub  
pędzlem,  jako  cienką  i równomierną  warstwę.  Do  pierwszego  gruntowania  bardzo  chłonnych  
i  słabych  podłoży  można  zastosować emulsję  
rozcieńczoną czystą  wodą  w  proporcji 1:1. Po wyschnięciu  pierwszej  warstwy, gruntowanie 
należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.   
Użytkowanie powierzchni,   Malowanie, tapetowanie, przyklejanie  płytek itp., należy rozpocząć po 
wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 
6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  
WYROBÓW  I  ROBÓT  
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące : 
• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia; 
• badanie powierzchni podłoży  należy  przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 
przeznaczonych do  
malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich; 
• badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem 
do robót malarskich; 
• badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem; 
• badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich 
ukończenia. 
Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; należy je 
przeprowadzić przez zeskrobanie  warstwy   tynku  o  grubości  około  4mm  i  zwilżenie  
zeskrobanego  miejsca  roztworem  alkoholowym fenoloftaleiny  1%; tynk jest dostatecznie 
skarbonizowany, gdy  zwilżone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado różowe, natomiast silne 
zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
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Badanie materiału obejmuje : 
• sprawdzenie materiałów - należy  przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów  wystawionych  przez  producenta oraz wyników  kontroli , 
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  
technicznej  oraz  z  odpowiednimi normami  państwowymi  lub  ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie; 
• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być 
zbadane przed użyciem. 
6.3. Kontrola jakości warstw gruntujących 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
• sprawdzenie  utrwalenia  zagruntowanych  powierzchni  tynków  –  przez  kilkakrotne  potarcie  
dłonią  podkładu  i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku; 
• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, gdy  
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 
wcześniej ni, po trzech sekundach; 
• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10m2 
farba podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy  nałożeniu następnej warstwy  
powłokowej wystąpią różnice w  połysku względnie w odcieniu powłoki; 
6.4. Kontrola jakości wykonanych powłok 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na  :  stwierdzeniu  
równomiernego  rozłożenia  farby, jednolitego natężenia barwy  i zgodności  ze wzorcem 
producenta, braku  prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie  roztartego  pigmentu  lub  
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatków  powłoki, 
widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikującym 
powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
Jednostką obmiarową wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr 
kwadratowy [m2]. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty  powinny  być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to 
roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.Gdy  którekolwiek z badań dało wynik 
ujemny, należy całość odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za 
nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna 
ustalić czy należy: 
• całkowicie lub częściowo  odrzucić zakwestionowane  roboty malarskie  oraz  nakazać usunięcie  
powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 
• poprawić wykonane niewłaściwie roboty  dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i 
po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega : 
• zgodność z dokumentacją techniczną 
• rodzaj zastosowanych materiałów 
• wygląd zewnętrzny 
- równomierność rozłożenia farby 
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 
• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
• sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 
• sprawdzenie odporności na zarysowanie 
• sprawdzenie odporności na uderzenie 
• sprawdzenie grubości powłok 
• sprawdzenie elastyczności powłok 
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• sprawdzenia trwałości powłok 
• sprawdzenie przyczepności powłok 
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
• sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
• sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
• sprawdzenie nasiąkliwości powłok 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
• odbiorowi końcowemu robót 
8.3. Odbiór końcowy 
Podstawowym dokumentem do  dokonania odbioru  końcowego robót jest protokół  odbioru 
sporządzony  według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające 
w szczególności: 
• rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
• uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy   odbiorze  robót  zanikających  i  
ulegających  zakryciu  i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
• Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów 
• ustalenia technologiczne 
• protokoły odbiorów częściowych technicznych 
• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy  według komisji roboty  pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty   uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru  
ustalonego  przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni , wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
Wszelkie  roboty   należy   wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  i/lub  wydanymi  normami  i  
przepisami  (chyba,  że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
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1. Wstęp.  
1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  stolarki drzwiowej i okiennej   
1.2.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych  
w pkt 1.1. 
1.2.3. Zakres Robót objętych ST. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie ślusarki w tym: 
a) Drzwi stalowych 
b) Okna z profili PCV 
f) Montaż nawiewników w okiennych w oknach wymienianych  
Wszelkie roboty, prace  dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane  lub nie  
wymienione  w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych  i branżowych, etc. 
muszą być przewidziane przez  Wykonawcę   na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
-  wykonanie  tymczasowych  przyłączy   wody,  energii  elektrycznej,  kanalizacji,  i  innych  
mediów potrzebnych Wykonawcy 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje 
się żadnej obsługi, 
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
-utrzymanie urządzeń placu budowy 
-pomiary do rozliczenia robót 
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
-utrzymanie drobnych narzędzi 
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza 
obowiązujące przepisy 
-  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  i  utrzymywania  w  stanie  nadającym  się  do  
użytku  oraz  likwidacji wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  
zamówienia.  Robót  tymczasowych  i  prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy   
dotyczące  ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 
transportowe powinny być tak wybrane, aby  nie  
powodować zniszczeń  w  środowisku  naturalnym. Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie środki 
zabezpieczające  przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem 
dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania  
pożaru.  Opłaty   i  kary   za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w  
odpowiednich  przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca  ma  obowiązek  utrzymywać  sprawny   sprzęt  przeciwpożarowy wymagany  przez  
odpowiednie  przepisy, przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty  
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  
publicznej  i  prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe  
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  w  czasie  trwania  budowy.  Możliwe  jest  
występowanie instalacji  sieci  niezinwentaryzowanych  na  mapach,  których  przebieg  nie  jest  
znany.  O  fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy  przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  STB  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  
normami  oraz  określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
• Proponowane  technologie  powinny  być  odpowiednie  do  stanu  projektowanego,  
zastosowanych  technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium 
kompatybilności. 
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
• Wszystkie  materiały, elementy, rozwiązania, systemy  muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane  ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w  sposób i w  warunkach 
określonych w  posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty  
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat  
lub deklarację zgodności, atesty  – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany  do 
wykazania, że dany  materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, 
określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 
• Wykonawca  jest  zobowiązany   do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i  pominiętych  w  
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
Wskazanie  nazw  własnych  nie  jest  wskazaniem  producenta  ani  miejsca  pochodzenia  a  jest  
określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
Materiały użyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji:  
• Okna z profili PCV 
okno profilowe pcv, dzielone , zaopatrzyć w : 
- okucia i klamki stalowe, 
- wentus umożliwiający otwarcie części górnej z poziomu podłogi, 
- nawiewniki okienne 
• Drzwi wewnętrzne z profili PCV 
drzwi profilowe profile  pcv w  kolorze białym; uszczelki  w kolorze  popielatym,  okucia  i klamki  
stalowe wyposażenie według PW. 
• Zamocowania - Wszystkie materiały  mocujące takie jak: śruby, rozpory, kołki, trzpienie itd. należy  
wykonać za stali chromowo-niklowej. Gdyby  elementy  te miały  zostać użyte  w połączeniu z  
innymi metalami, muszą być izolowane przez  przekładki  bądź  tulejki z  tworzywa  sztucznego. 
Wszelkie  łączniki i elementy podkonstrukcji  wystawione na  
działanie  warunków  atmosferycznych  muszą  być  wykonane  z  stali  nierdzewnej  lub  
materiałów  trwale zabezpieczonych przed korozją. 
• Wyposażenie i okucia 
Przyjmuje się dla  drzwi wewnętrznych nie  narażonych  na wpływ  czynników  atmosferycznych 
wykonanie okuć wg  
PN-EN 1670:2008 w klasie 1 odporności korozyjnej.  
Wszelkie okucia i elementy powinny być mocowane przez producenta, bądź za jego zgodą. 
Wszystkie elementy wyposażenia i okucia wymagają prezentacji i akceptacji ze strony 
Zamawiającego. Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposażyć w trwały 
samozamykacz 
• Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiającym na etapie powstawania projektu warsztatowego 
• Zamki  
Zamki  powinny  spełniać  wymagania  PN.  Należy  dostarczyć  i  zmontować  zamki,  
przystosowane  do  montażu wkładek   
2.3 Uwagi ogólne 
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• wymiary drzwi i okien sprawdzić na budowie. w szczególności sprawdzić wymiary   wysokości 
sufitów podwieszanych (po  założeniu  instalacji)  i  ewentualnie  zweryfikować  wysokości  drzwi  
montowanych  bezpośrednio  pod  sufitami podwieszanymi. 
• wykonawca bezwzględnie musi posiadać rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich 
otwierania. 
• okna i drzwi szklić szkłem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiększonej odporności na 
przebicie i rozbicie. 
2.4. Nawiewniki okienne 
Nawiewniki okienne (np. EFF sterowane ręczne z poziomu podłogi) 
Nawiewnik EFF składa się z: 
• Okapu zewnętrznego - który chroni przed deszczem i owadami 
• część wewnętrznej - odpowiedzialnej za ilość dostarczanego powietrza 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez  oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna  nazwa wyrobu,  
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–  producent  dostarczył  dokumenty   świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  
lub  jednostkowego zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  
firmowe  wytyczne  (zalecenia)  stosowania wyrobów, 
–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  
robot  pokrywczych powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  
terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich wyrobów), 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
• Utrzymanie i użytkowania  każdego  sprzętu  musi  być zgodne  z  normami  ochrony środowiska, 
BHP  i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Sposób  transportu  i  przechowywania  materiałów  nie  może  powodować  utraty  jakości  lub  
powodować  powstania uszkodzeń materiałów. Ponadto musi być zgodny z wytycznymi 
producenta danego materiału. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące drzwi  
• Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszą spełniać podstawowe wymagania projektowe. 
• Wszystkie drzwi powinny  być dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadać 
aktualne dokumenty techniczne  (jak  aprobaty  techniczne,  certyfikaty   zgodności  –  dotyczy   
przede  wszystkim  drzwi  o  określonej odporności  ogniowej)  oraz  wszelkie  inne  dokumenty,  
przewidziane  prawem,  a  potwierdzające  spełnienie  
specyfikowanych wymagań. 
• Dokumentacja techniczna dotycząca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostać sprawdzona 
ze szczególnym uwzględnieniem  wymagań  dla  każdego  typu  drzwi,  zestawienia  ilości,  
wymaganych  parametrów  technicznych  i Użytkowych,  zgodności  z  obowiązującymi  
przepisami,  normami  i  aktualną  Aprobatą  Techniczną.  W  przypadku jakichkolwiek 
niezgodności skontaktować się z projektantem. 
• Należy  uwzględnić konieczność sprawdzenia ilości wszelkich typów drzwi oraz wszystkich 
wymiarów i warunków w naturze, przed zamówieniem drzwi.  
• Uwzględnić konieczność dostawy  i  montażu  drzwi  według  wytycznych  zawartych  w  
specyfikacji  oraz  wymagań producenta.  Drzwi  powinny być montowane  zgodnie  z  instrukcją  i  
wymaganiami  Producenta, w  celu  uzyskania prawidłowych rozwiązań, zgodnych ze swym 
przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych  
przez Zamawiającego. 
• Wszystkie  drzwi  w  celu  spełnienia  wszystkich  podanych  wymagań, będą  wyposażone  w  
proponowane,  opisane  
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wyposażenie  dodatkowe.  Wyposażenie  drzwi  może  pochodzić  od  różnych,  wybranych  
dostawców.  Montaż  
wyposażenia  nie  może  naruszać  żadnych,  potwierdzonych  przez  producenta  parametrów  
drzwi  co  musi  być  
uwzględnione  przez  Wykonawcę.  Elementy  osprzętu,  okuć  czy   wyposażenia  muszą  być  
uzgodnione,  
zaprezentowane  oraz  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  i  architekta,  a  także  zebrane  w  
dokumentacji  
warsztatowej przez producenta / dostawcę, przed przystąpieniem do realizacji. 
• Na drogach ewakuacyjnych powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem ewakuacji  
• Zgodnie z zapisami Prawa, żadne drzwi nie mogą w stanie pełnego otwarcia zawężać drogi 
ewakuacyjnej, poniżej wymaganej jej szerokości. 
5.2. Wykonanie  
• Wykonawca będzie odpowiedzialny  za zapewnienie, by wszystkie materiały  i składniki pasowały 
do siebie i spełniały wymagania wykonawcze i projektowe.  
• Mocowanie i wykonanie elementów nośnych:  
- odchyłki graniczne wymiarów liniowych i odchyłki od prostokątności nie mogą być większe niż dla 
klasy tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001;  
- odchyłki płaskości muszą mieścić się w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001.  
- ugięcie od obciążenia równomiernie rozłożonego, liniowego, siłą poziomą lub momentem 
skupionym nie powinno przekroczyć  wartości  h/350  lub  10mm  lub  dopuszczalnej  granicy  
ugięcia  szkła.   
–  Mocowanie  na  kołkach  rozporowych  ze  stali  nierdzewnej,  spełniających  wymagania  
odpowiednich  norm. Wykorzystanie  kołków  z  tworzywa  sztucznego  nie  będzie  akceptowane.  
Mocowania  przewidziane  przez rozwiązania  systemowe  i  spełniające  odpowiednie  wymagania  
dla  zapewnienia  wymaganych  parametrów  i  
warunków  statycznych  –  w  zakresie  Wykonawcy.  Wyznaczenie  miejsc  kutwienia  zgodnie  z  
dokumentacją projektową.  
2.2. Montaż nawiewników okiennych 
• Nawiewniki można zamontować w oknach nowych; 
• Prawidłowo zamontowany nawiewnik EFR posiada wylot powietrza skierowany do góry. 
• Nawiewniki montuje się w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest 
kierowane bezpośrednio na  
użytkownika i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. 
• W przypadku  okien  PVC  nawiewniki  montuje  się  na  przyldze  okiennej  bez  uszkodzenia  
wzmocnienia  stalowego okna. 
6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  
WYROBÓW  I  ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do  obowiązków  Wykonawcy należy  opracowanie programu zapewnienia jakości, w  którym 
przedstawi  on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STB. Kontrola  
materiałów  musi  być  poparta  odpowiednimi  dokumentami,  takimi  jak  deklaracje  zgodności,  
atesty,  itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane. 
Ponadto: 
• Zamawiający  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  STB  na  
podstawie  wyników  badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
• Zamawiający  może pobierać próbki  materiałów  i prowadzić badania  niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą, że  raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy  ocenie  zgodności 
materiałów  i  Robót z  Dokumentacją  Projektową i ST. W takim przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Zamawiającego. 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy  dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów  budynku, do których mocowane będą elementy drzwi. 
Dostarczone  na  budowę  elementy  drzwi  powinny  być  odebrane  pod  względem  kompletności  
dostawy  i  zgodności poszczególnych elementów z Dokumentacją Projektową i STB. Do każdej 
partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być  dołączone  przez  producenta  
zaświadczenie  o  jakości  stwierdzające,  że odpowiadają  one  wymaganiom technicznym, 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
• atestację dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek 
• wyposażenie dodatkowe, okucia itd. 
Należy  zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie  wszystkich dokumentów  powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne 
znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszelkie  roboty   należy   wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  i/lub  wydanymi  normami  i  
przepisami  (chyba,  że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów. 
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1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszanych, obudowy i ścian z płyt GK 
1.2. Zakres Robót objętych ST. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem sufitów podwieszanych w 
tym: 
a) Sufitów systemowych, 
b) Sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 
c) Sufit podwieszany z GK – skrzynki prostopadłościenne  
d) Obudowa pionowa - ściany  
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 
wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. 
muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- Koordynacja prac montażowych sufitów i innych robót związanych z instalacją oświetlenia, 
urządzeń wentylacyjnych, etc.; 
- utrzymanie urządzeń placu budowy 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- pomiary do rozliczenia robót 
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
- utrzymanie drobnych narzędzi 
- Wykonanie ewentualnych obudów oświetleniowych oraz obudów innych urządzeń np.: 
wentylacyjnych 
- Wykonanie opłytowania. Wykonanie i wykończenie dylatacji, i połączeń. Wykonywanie przejść, 
otworów  technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych 
podwykonawców; 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza 
obowiązujące przepisy 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421141-4  Instalowanie przegród 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
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• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest 
określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
2.2. Sufit Podwieszony, ściany z płyt gipsowych 
Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację Inwestora.  
• Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo - kartonowe gr.12,5  mm, w I gatunku, na stelażu 
stalowym. Typy profilu: CD 28, UD, C i U „100”, „75” lub „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji 
sufitów i ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitów w 
pomieszczeniach suchych stosuje się płyty GK zwykłe lub GKF o podwyższonej odporności na 
działanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitów w pomieszczeniach wilgotnych 
stosuje się płyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyższonej 
odporności na działanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony). 
• Wszelkie niezbędne przekładki, taśmy uszczelniające, akustyczne, zbrojące, kołki rozporowe, 
blachowkręty, kątowniki narożne, etc. - wg rozwiązań systemowych, wytycznych i zaleceń 
Producenta. 
• Wszelkie masy wypełniające, szpachlowe, gładzie, paski rozdzielające, taśmy spoinowe i 
narożnikowe- wg rozwiązań systemowych, wytycznych i zaleceń Producenta. 
• Płyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Mają mieć zawężone krawędzie w celu 
ułatwienia wykończenia złącz między płytami. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 
• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót. 
• Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, 
BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, 
elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac 
lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie 
powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami  
Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, 
wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne 
wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i 
dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej  
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Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań 
koniecznych do spełnienia 
5.2. Montaż  
• Przed rozpoczęciem robót należy upewnić się, że podkonstrukcja pozwoli na montaż np. opraw 
oświetleniowych, rewizji, czujników, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje 
wszystkich widocznych elementów instalacyjnych jak oprawy oświetleniowe, czujki dymowe, 
nawiewniki, kratki wentylacyjne, głośniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja będzie 
podlegała weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji. 
• Siatkę rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków należy wytyczyć zgodnie ze wskazówkami 
producenta systemu. 
• Cały układ należy podwiesić w sposób niezależny od ścian, słupów, kanałów wentylacyjnych, rur i 
instalacji elektrycznych; 
• Zakładając płyty , kasetony, należy upewnić się, że nie mają uszkodzonych krawędzi lub innych 
usterek, które mogłyby wpływać ujemnie na ich funkcjonowanie lub wygląd; 
• Mocowanie wieszaków do stropu za pomocą odpowiednich kotew systemowych. Należy dobrać  
kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazówek producenta systemu. 
• Poziom montowania sufitów podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszaków 
należy zaznaczyć na okalających ścianach poziom przyszłego sufitu i za pomocą kołków 
montażowych zamocować profile przyścienne 
• Przed zamontowaniem profili należy przykleić do nich taśmę izolacji akustycznej. 
• Profile poprzeczne należy zamocować do profili głównych za pomocą łącznika poprzecznego 
podwójnego lub łącznika poprzecznego jednostronnego. 
• Sufity podwieszone mają być wykonane z płyt gipsowo kartonowych, grubości 12.5 mm i 
podwieszone na odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W 
przypadku okładziny jednowarstwowej styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte, tak by nie 
powstawały spoiny krzyżowe. Do mocowania gipsowych płyt do stelażu zastosować wkręty samo 
nawiercające 3,5 mm. O odpowiednich długościach. Wypełnić złącza odpowiednią szpachlą i 
zeszlifować na równo z przyległymi płaszczyznami i przygotować pod malowanie. 
• Wszystkie styki obwodowe, a także łby wkrętów powinny być szpachlowane masą gipsową. 
Szczeliny dojść do elementów konstrukcyjnych powinny być wypełnione materiałem trwale 
plastycznym, dostosowanym do wykończenia przez malowanie. Przy spoinowaniu ręcznym lub 
mechanicznym zaleca się stosowanie taśm zbrojących. Należy dostarczyć i zamontować 
odpowiednie kątowniki z aluminium chroniące krawędzie płyt w  
narożach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykończeniu jedynie krawędź kątownika może być 
widoczna. 
• Szpachlowaniu całej powierzchni spoin i ściany, systemowymi masami szpachlowymi wg zaleceń 
Producenta; 
• Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gładkiej powierzchni, bez smug i nierówności 
• Okładzina sufitowa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
oraz instrukcji technicznej projektowania i montażu opracowanej przez producenta. 
• Stelaż do sufitów należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób dopasowany do 
linii i poziomów, bez załamań; 
5.3. Montaż sufitów i ścian z GK  
Systemowe sufity podwieszane powinna posiadać wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalności 
stosowania na polskim rynku.  Należy je montować  zgodnie z Projektem Wykonawczym. 
Wszystkie prace dotyczące montażu sufitów  
podwieszanych systemowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
• Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
• Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STB na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
• płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 



 
 

Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec   

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 70z98 

 

• karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się 
nie powodując odklejania się od rdzenia 
• sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 
• sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 
• sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien  
być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 sufitu podwieszonego. 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl sufitu podwieszonego – skrzynki prostopadłościenne. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zabudowy pionowej sufitów podwieszanych. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą elementy sufitów podwieszonych z płyt gipsowo - 
kartonowych. Dostarczone na budowę elementy sufitów powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich 
stanu technicznego.  
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorach specyfikowanych prac należy sprawdzić m. in.: 
• atestację dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, 
przesunięcie w poziomie ±3 mm), 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
• sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne 
znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż sufitów podwieszanych, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
Płaci się za ustaloną ilość [kpl] montażu sufitu podwieszanego- skrzynki prostopadłościennej, wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż sufitów podwieszanych ( skrzynek) na wieszakach do stropu, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
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Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu zabudowy pionowej sufitu podwieszanego, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż zabudowy pionowej na ruszcie stalowym, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 
przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów)  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV 45443000-4 

CPV 45321000-3 
CPV 45262100-2 

 

Roboty elewacyjne  
 Izolacja cieplna  

 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
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1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
  1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót izolacyjnych 
ciepłochronnych i elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania   i   odbioru  elewacji,   izolacji   pionowych   i rusztowań, przewidzianych do wykonania 
w ramach robót budowlanych  
  1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające   na   celu   wykonanie   wszystkich   robót   
związanych   z   ociepleniem elewacji  budynku, przewidzianych   do   wykonania   w   budynku.   
Obejmują   prace   związane   z   dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w  
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  
podstawowe   wymagania   będą   spełnione   przy   zastosowaniu   metod   wykonania  
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy  
uwzględnieniu przepisów bhp. 
  1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą  
specyfikacją: 
– ocieplenie tej ściany płytami styropianowymi  
– montaż parapetów zewnętrznych 
Rozwiązania   techniczne   stanowiące   podstawę   do   wykonania   tych   robót   są  
przedstawione w normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót  
określony jest w przedmiarze robót (ślepy kosztorys) Specyfikacja techniczna obejmuje podany 
wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
  1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi  
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
  1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej   p.2.   Niniejsza   specyfikacja   obejmuje   całość   robót   związanych   z 
wykonywaniem robót dotyczących ocieplenia ścian z renowacją elewacją  oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową,   pozostałymi   SST   i   poleceniami zarządzającego   realizacją   umowy. Wprowadzanie   
jakichkolwiek   odstępstw   od   tych   dokumentów   wymaga   akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
  1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z  
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej  części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej   
   części opracowania. 
2.  Materiały 
  2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej   p.4.   Wszystkie   materiały  użyte   do   ocieplenia   ścian i sufitów  powinny  
spełniać   wymagania   odpowiednich   polskich   norm   oraz   aprobat   technicznych   ITB 
dopuszczających   dany   materiał   do   powszechnego   stosowania   w  budownictwie.  
Roboty docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz budynku polegają na  
wykonaniu warstwy izolacji termicznej, którą stanowią płyty styropianowe odmiany EPS  
70-036 grubości 10-15 cm.  
Podstawowymi materiałami do wykonania są:  
- płyty styropianu grafitowego samogasnącego EPS 70 lub EPS 100, zgodny z normą PN- 
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EN 13163:2004 o podstawowej grubości 20 cm  stosuje się płyty także o grubościach 2 , 4 cm - 
ościeża oraz inne na miejscowych pogrubieniach  
a) Wymagania  
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie  
spienionych,  
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  
- dla płyt o grubości poniżej 30mm -o głębokości do 4 mm  
- dla płyt o grubości powyżej 30mm -o głębokości do 5 mm  
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej  
dopuszczalnej wady 10 cm2.  
- wymiary płyt:  
- długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm -dopuszczalne odchyłki ±0,5%  
   - szerokość -1200,1000, 600, 500 mm -dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm  
- grubość - 20-500 mm co 10 mm -dopuszczalne odchyłki ±0,5%  
b) Pakowanie.  
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość  
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona  
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i  
pieczątkę pakowacza.  
c) Przechowywanie  
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.  
2.2. Ocieplane są również ściany fundamentowe zewnętrzne  -styropianem  
Ekstrudowanym lub styropianem o obniżonej chłonności wody .  
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji   
       Technicznej.  
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla  
danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora.   
3.3.  Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.   
Dopuszcza się zastosowanie rusztowań stałych jak również mechanicznych pomostów  
roboczych. Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do ubytkowania przez  
uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe  
zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu rusztowania.  
Koszt budowy i pracy rusztowania wskazać w pozycjach dotyczących docieplenia ścian  
, pozostałe roboty (np. montaż rynien , rur spustowych, obróbek blacharskich,  
docieplenie ościeży, gzymsów i parapetów) kalkulować przy założeniu wykorzystania  
istniejącego rusztowania.  
4.  Wymagania dotyczące środków transportu.  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej    
      Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem   przepisów  
BHP i ruchu drogowego dowolnym środkiem transportu.  
   Płyty styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z  
płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia  
przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Płyty należy  
przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z  
dala od źródła ognia. Kleje i masy szpachlowe pakowane w worki papierowe i  
powinny być zabezpieczone przed wilgocią w czasie transportu i przechowywania.  
Worki powinny posiadać oznaczenia producenta zgodne ze świadectwem  
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
5.1. Rozpoczęcie robót dociepleniowych może nastąpić dopiero  jeżeli:  
  - roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoga pod posadzki zakończone i  
odebrane  
  - wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło,  
okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny  
kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte  
  - widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne  
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mokre powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie 
powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w  
ocieplanych ścianach zewnętrznych),  
  - przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane  
zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą  
szczelność.   
5.2. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie   przestrzegać przepisów  
technologicznego, a w szczególności należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte".  
Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z równych  
systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;  
  Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane  
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;  
  W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie  
powinna być niższa niż +5 C, zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;  
  Rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla  
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga  
odbioru technicznego.  
  Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z  
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu  
kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach  
rozwiązań szczegółów podanych przez producenta.  
5.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.  
1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B- 
10100,   
2.  Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i  
potwierdzona odpowiednim protokołem.   
6.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji.  
7.  Odbiór robót budowlanych.  
Kontrola i badanie przy odbiorze.  
  Kontrola jakości obejmuje:  
-  przygotowanie podłoża,   
-  mocowanie płyt styropianowych,  
  Sprawdzeniu i ocenie podlegają:  
wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu  
zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i  
chłonności.   
- Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej  
powierzchni ocieplenia.  
  Powinna  ona  charakteryzować  się  jednorodnością  i  niezmiennością  barwy  i  
faktury  oraz  brakiem  miejscowych  wypukłości  i  wklęsłości  stwierdzanymi  
wzrokowo  przy  świetle  rozproszonym  z  odległości  >  3  m.  Dopuszczalne  
odchylenie  wykończonego  lica  systemu  od  płaszczyzny  (powierzchni),  pionu  i  
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót  
budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.  
8.  Rozliczenie robót.  
  Płaci się za roboty wykonane po wykonaniu, usunięciu rusztowań i  
uporządkowaniu placu budowy  
9.  Dokumenty odniesienia.  
10.1. Szczegóły, detale oraz ilości robót związanych z ociepleniem budynku  
zawarte są w:  
•  szczegółowych przedmiarach robót,   
•  rysunkach   
•  opisie technicznym projektu budowlanego   
    10.2.Normy i dokumenty związane:  
[1] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.   
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie.  
Specyfikacje.  
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[2] PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i  
badania przy odbiorze  
[3] PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  
elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na  
ogień  
Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian  
zewnętrznych.  
[4] ETAG 004  Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ZłoŜone  
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimiî  Dz. Urz.WEC212 z  
6.09.2002.  
[5] ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z  
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej  
wyprawy elewacyjnejî - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,  
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
[6] ZUAT15/V.01/1997Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji  
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki  
Budowlanej, 1997 r.  
[7] ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej  
w płyty Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut  
Techniki Budowlanej, 2003 r.  
[8] ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia  
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,  
2000r.  
[9] ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki  
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych  
Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.  
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1. Wstęp.   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące  
wykonania i  odbioru  robót w zakresie wymiany  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.  
Roboty, których dotyczy  specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na  
celu wykonanie zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim 
zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje należy wykonać w  dowiązaniu  do  istniejącej  
zmodernizowanej  części  instalacji  na  poziomie  piwnic.  Niniejsza  specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót :  
* montaż rurociągów,  
* montaż armatury,  
* montaż urządzeń,  
* badania instalacji,  
* wykonanie izolacji termicznej,  
* regulacja działania instalacji. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania: ST.0.0. 
2. Materiały  
*  Do  wykonania  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  mogą  być  stosowane  wyroby   
producentów  krajowych  i zagranicznych.  
*  Wszystkie  materiały   użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  
aprobaty   techniczne  lub odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien  
być dokonywany  według wymagań i w  sposób określony aktualnymi normami.  
 Przewody.  
* Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, miedzianych łączonych przez 
lutowanie lub rur stalowych ocynkowanych. 
* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami.  
* Dostarczone na budowę rury  powinny  być proste, czyste od zewnątrz  i wewnątrz, bez  
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
Armatura  
* Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą - Parametry pracy : 
Ciśnienia  nominalne  PN wg opisów  nad  tabelami  przy każdym wyrobie. Kurki  kulowe posiadają 
Aprobatą Techniczną oraz  posiadają  odpowiednie  Atesty  Higieniczne  wydane  przez  
Państwowy  Zakład  Higieny.  Są  oznaczone  znakiem budowlanym [B].  
 Izolacja termiczna  
* Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grubości 9 mm,  
* Otuliny  muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
. Baterie  
Baterie – umywalowe,  
2.5. Ceramika 
* umywalki fajansowe z półpostumentem 
Miski ustempowe typu kompakt 
3. Sprzęt.  
* Wykonawca jest zobowiązany  do używania  jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. zarówno w miejscu tych robót, jak też przy  
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
4. Transport i składowanie.  
 Rury  
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* Rury  w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy  przewozić w odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  
magazynowania  rur  i  kształtek  należy   unikać  ich zanieczyszczenia.  
 Elementy wyposażenia  
*  Transport  elementów  wyposażenia  do  "białego  montażu"  powinien  odbywać  się  krytymi  
środkami.  Zaleca  się transportowanie  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Elementy   
wyposażenia  należy   przechowywać  w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach.  
 Armatura  
*  Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy   uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  
należy   składować  w magazynach zamkniętych.  
4.7. Izolacja termiczna .  
*  Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny być  przewożone  krytymi  
środkami  transportu  w  
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  
* Wyroby  i materiały  stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i  
suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni  słonecznych  na  otuliny z  PE, ponieważ  
materiał  ten  nie  jest  
odporny na promienie ultrafioletowe.  
*  Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny   mieć  płaszczyzny   
i  krawędzie  nie  
uszkodzone, a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku do nominalnych  wymiarów  produkcyjnych  
powinny  zawierać się  w  
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  
5. Wykonanie robót . 
5.1. Roboty demontażowe . 
* Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku 
elementów.  
* Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 
cieplną.  
* Rurociągi  stalowe  należy pociąć  palnikami  lub  tarczą  na  odcinki  długości  pozwalającej na 
wyniesienie  z  budynku i transport.  
* Materiały uzyskane z demontażu  należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu ( metal ) 
lub na miejsce zwałki. 
Montaż przewodów wody 
Woda  wodociągowa  do  poszczególnych przyborów  sanitarnych  zostanie  doprowadzona  z  
nowego  przyłącz. Instalację rozprowadzającą wykonać z  rur  z  polipropylenu  typu stabi, a 
instalację hydrantową z rur stalowych  
ocynkowanych. Instalację wody  zimnej, ciepłej prowadzić zgodnie z  rysunkami dokumentacji 
projektowej, przy czym dokładną  trasę  przebiegu  przewodów  należy  ustalić po  uzgodnieniu 
usytuowania punków  czerpalnych.  
Rurociągi wody  zimnej chronić przed wykraplaniem się wody  na ich powierzchni poprzez 
zaizolowanie izolacją ze  spienionego  kauczuku. Mocowanie  przewodów  biegnących  wzdłuż  
ścian  i  stropów  wykonać  za  pomocą opasek rurowych, zawieszeń i wsporników  z 
zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewodów prowadzone przez  przegrody   budowlane  
należy   zabezpieczyć  tulejami  ochronnymi  umożliwiającymi  swobodne  
przemieszczanie  przewodów.  W  obszarze  tulei  nie  może  być  wykonane  żadne  połączenie  
na  przewodzie.  
Montaż przewodów kanalizacji sanitarnej 
Instalację kanalizacyjną  zaprojektowano z  rur PVC. Podejścia do przyborów  oraz  piony  należy 
wykonać z rur systemu  kanalizacji  wewnętrznej,  natomiast  instalację  podposadzkową  z  rur  
kanalizacyjnych  zewnętrznych klasy  SN 8. Piony  kanalizacyjne prowadzić w  bruzdach ściennych  
lub przy  ścianach, a następnie zabudować  
płytami  gipsowo-kartonowymi.  Na  pionach,  przed  wejściem  w  posadzkę  zabudować  rewizje,  
a  piony wyprowadzić  ponad  dach  i  zakończyć  rurami  wywiewnymi  lub  zaworami  
napowietrzającymi  w  budynku. Średnice rurociągów podposadzkowych oraz poszczególnych 
podejść określono na rysunkach. Instalację  kanalizacyjną  przed  zakryciem  należy   poddać  
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próbie  szczelności  poprzez  wizualne  oględziny podczas  swobodnego  przepływu  ścieków.  
Rurociągi  podposadzkowe  zalać  wodą  do  najwyżej  położonego kolana łączącego poziom z 
pionem i również poprzez oględziny  ocenić ich szczelność.  
Minimalne  średnice  poziomych  przewodów  kanalizacyjnych  powinny  wynosić:  110  mm  —  od  
pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w 
kuchniach, łazienkach, 160 mm — od  2 i więcej misek ustępowych, wpustów  podwórzowych, 
pionów  deszczowych  oraz  przy  kilku  przewodach  
razem połączonych. 
3. Minimalne  średnice  pionowych  przewodów  spustowych  i  ich  podejść  do  przyborów  
sanitarnych  powinny wynosić:  DN  50  mm od  pojedynczego  zlewu, zmywaka, umywalki, 
zlewozmywaka, wanny,  pisuaru,  wpustu łazienkowego  podłogowego,  DN  75  mm  od  kilku  
zlewów,  zmywaków,  zlewozmywaków,  wanien,  pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych DN 
100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów  kanalizacyjnych w  zależności od  
średnicy  przewodu  
wynoszą : 
- dla przewodu o średnicy DN 100 mm - 2,5 %, 
5. Dopuszczalne  odchylenia  od  spadków  przewodów  poziomych,  założonych  w  projekcie  
technicznym,  mogą wynosić  ±  10%.  Spadki  podejść  kanalizacyjnych  wynikają  z  
zastosowanych  trójników  łączących  podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i 
z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 
6. Odgałęzienia  przewodów  odpływowych  (poziomów)  powinny  być  wykonane  za  pomocą  
trójników  o  kącie rozwarcia  nie  większym  niż  45°.  Stosowanie  na  tych  przewodach  
czwórników  nie  jest  dopuszczalne. Dopuszcza  się  stosowanie  trójników  o  kącie  68°  dla  
wpustów  piwnicznych,  podwórzowych  oraz  kanalizacji deszczowej. 
7. Przewody   należy   mocować  do  elementów  konstrukcji  budynków  za  pomocą  uchwytów  
lub  wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie 
przewodów od przegród budowlanych i  ograniczenia  rozprzestrzeniania się  drgań  i  hałasów  w  
przewodach  i  przegrodach  budowlanych. Pomiędzy przewodem a  obejmą należy  stosować 
podkładki elastyczne. Obejmy  uchwytów  powinny  mocować rurę pod kielichem. Na przewodach  
spustowych  (pionach)  należy stosować na każdej  kondygnacji  co  najmniej jedno mocowanie 
stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo 
co najmniej  jedno  takie  mocowanie  przesuwane.  Wszystkie  elementy  przewodów  spustowych  
powinny  być  
mocowane niezależnie. 
8. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
- dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm — 1,0 m, 
- dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm — 1,25 m, 
- dla rur z pozostałych materiałów — 1,5 m. 
9. Kompensacja  wydłużeń  termicznych  przewodów  z  PVC  i  PP  łączonych  za  pomocą  
połączeń  rozłącznych powinna  być  rozwiązana  przez  pozostawienie  w  kielichach  w  czasie  
montażu  rur  i  kształtek  luzu kompensacyjnego oraz  przez  właściwą  lokalizację  mocowań  
stałych  i  przesuwnych. Kompensację  wydłużeń  
termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewniać przez zastosowanie 
kompensatorów. 
10.Przewody  kanalizacyjne w  ziemi pod podłogą należy  układać na podsypce z  piasku grubości 
15—20 cm; dno wykopów  powinno  znajdować  się  w  gruncie  rodzimym  lub  powinno  być  
wysłane  warstwą  odpowiedniego materiału  zabezpieczającego  przed osiadaniem trasy 
kanalizacyjnej. W gruntach  kat. I—IV  przewody można układać bez podsypki piaskowej. 
11.Przewody   kanalizacyjne  powinny   spełniać  następujące  warunki  umożliwiające  ich  
oczyszczenie:  pionowe przewody  spustowe  powinny  być wyposażone  w  rewizje  służące  do  
czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach  należy  przewidywać  na  najniższej  kondygnacji  
lub  w  miejscach,  w  których  występuje  zagrożenie zatkania przewodów, czyszczaki  powinny  
mieć  szczelne  zamknięcia, umożliwiające  łatwą  eksploatację, lecz utrudniające  dostęp  osobom  
niepowołanym, przewody kanalizacyjne  poziome  należy  również  wyposażyć  w rewizje lub 
czyszczaki, przy czym maksymalne odległości między  czyszczakami powinny  być zgodne z  
normą PN-92/B-10735.  
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12.Przewody   spustowe  należy  wyprowadzić  jako  rury  wentylacyjne  ponad  dach  powyżej  
okien  i  drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m 
od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie 
przewodów spustowych. 
13.Górna  część  rury   wentylacyjnej  poniżej  dachu  w  odległości  0,5  m  od  jego  powierzchni  
powinna  mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy  pionu spustowego: dla pionów 
średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla  pionu średnicy  100 mm -  do 150 mm. Dla  przewodów  
średnicy  większej  niż  100  mm powiększenie  
średnicy  rury wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona 
ponad dach na wysokość 0,5—1,0 m. 
14.W  uzasadnionych  technicznie  przypadkach  dopuszcza  się  połączenie  nie  więcej  niż  
trzech  przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego 
przewodu stanowiącego wspólną rurę  wentylacyjną. Pole  powierzchni "przekroju  tej  rury nie  
może  być  mniejsze  od  50 sumy  powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów 
wentylacyjnych. 
15.Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur  wentylujących  kanalizacyjne  przewody   spustowe  do  
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów 
dymowych i spalinowych. 
Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych 
Podczas montaż przyborów sanitarnych stosować się do zasad: 
1. Nie  obudowane  szafkami  kuchennymi  zmywaki  i  zlewozmywaki,  a  także  umywalki,  pisuary  
i  zlewy należy mocować  do  ściany   w  sposób  zapewniający   łatwy  demontaż  oraz  właściwe  
użytkowanie  przyborów. Konstrukcja  wsporcza  przyboru  sanitarnego  obciążonego  siłą  
statyczną  równą  500  N,  przyłożoną  w  środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 
godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. Miski  
ustępowe    należy  mocować  w  sposób  zapewniający   łatwy  demontaż  i  właściwe  ich  
użytkowanie.  Miski ustępowe  powinny  być  ze  wszystkich  stron  dostępne.  Obmurowanie  lub  
zabetonowanie  ich  obrzeży  przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie 
misek ustępowych  mocowanych do ściany 
2. Przybory  i  urządzenia  łączone  z  urządzeniem kanalizacyjnym należy  wyposażyć w  
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować 
niemożność wysysania wody  z syfonu podczas spływu wody  z innych przyborów oraz przenikania  
zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć  wodnych  dla  przyborów  sanitarnych  
powinna  wynosić  co  najmniej:  przy   miskach  ustępowych, pisuarach, zlewach, 
zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach 
piwnicznych  itp.  -  DN  75  mm,  przy  wpustach  podłogowych  -  DN  50  mm,   
3. Zlewy  należy umieszczać  na  wysokości  0,50  -  0,60  m  nad  podłogą, licząc od  góry  
krawędzi  miski  zlewu. Zlewozmywaki, jeżeli  nie  są  ustawione na  szafkach należy  umieszczać 
na  wysokości 0,80  - 0,90  m, gdy  są przeznaczone  do  pracy  stojącej  oraz  na  wysokości  0,60  
m,  gdy  są  przeznaczone  do  pracy  siedzącej, na zapleczu zakładów zbiorowego żywienia. 
4. Umywalki należy  umieszczać na wysokości 0,75 - 0,80 m.  
Montaż armatury 
1. Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy   
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
2. W  przypadkach  koniecznych,  wynikających  z  dokumentacji  technicznej,  powinna  być  
stosowana  armatura przemysłowa lub specjalna. 
3. Zawory  przelotowe  z  kurkiem  spustowym  należy  zainstalować  w  najniższych  punktach  
instalacji  oraz  na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w 
miejscach łatwo dostępnych. 
4. Na  każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu 
użytkowego  należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 
5. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej powinna być następująca: baterie stojące  do  umywalek, zmywaków  i  
zlewozmywaków  –  wysokość montażu przyboru,  baterie  natryskowe  ścienne  1,0  –  1,5  m  nad  
brodzikiem. 
6. Do  baterii i  zaworów  czerpalnych stojących należy  stosować łączniki elastyczne, 
ograniczające  rozchodzenie  
się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
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7. Próby   i  badania  instalacji  wodociągowej  :  instalację  wody   ciepłej  i  zimnej  należy  poddać  
badaniom  na szczelność.  badania  szczelności  urządzeń  należy wykonywać w  temperaturze  
powietrza  wewnątrz  powyżej 0°C. Badania szczelności powinny  być wykonane przed zakryciem 
bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach 
koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności  w  czasie próby  
końcowej byłoby  niemożliwe lub utrudnione. Badaną  instalację po zakorkowaniu otworów  należy  
napełnić wodą  wodociągową  lub  z  innego  źródła,  dokładnie odpowietrzając  urządzenie. Po 
napełnieniu  należy  przeprowadzić  kontrolę  całego  urządzenia, zwracając  szczególną  uwagę  
czy  połączenia przewodów  i  armatury   są  szczelne.  Po  stwierdzeniu  szczelności  należy   
urządzenie  poddać  próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego 
agregatu pompowego, przystosowanego do  wykonywania  prób ciśnieniowych.  instalacja  
wodociągowa  przy  ciśnieniu  próbnym  równym  1,5  krotnej  
wartości  ciśnienia  roboczego,  lecz  nie  mniejszym  niż  0,9  MPa  nie  powinna wykazywać  
przecieków  na przewodach,  armaturze  przelotowo-regulacyjnej  i  połączeniach.  Instalację  
uważa  się  za  szczelną,  jeżeli manometr  w  ciągu  20  min  nie  wykazuje  spadku  ciśnienia.  
Badanie  instalacji  ciepłej  wody  należy  wykonać  
dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C.  
           Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej 
1. Przed  przystąpieniem  do  właściwych  czynności  regulacyjnych  należy  urządzenie  
kilkakrotnie  przepłukać  
czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody 
płucznej. 
2. Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda 
wypływa z najwyżej położonych punktów  czerpalnych,  a  czas napełnienia zbiorników  
spłukujących  nie  przekracza  w  zakładach przemysłowych, budynkach administracyjnych oraz w 
budownictwie mieszkaniowym - 2 minut. 
3. Przed,  przystąpieniem  do  pomiaru  temperatury   ciepłej  wody  należy  wyregulować  pracę  
źródła  ciepła, sprawdzić  działanie  pomp  cyrkulacyjnych  oraz  zgodność  wykonania  prac  
izolacyjnych  z  wymaganiami  w dokumentacji. 
4. Pomiar  temperatury   ciepłej  wody  w  poszczególnych  punktach  poboru  wody   należy  
przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C. 
5. Urządzenie  ciepłej  wody  można  uznać  za  wyregulowane,  jeżeli  z  każdego  punktu  poboru  
płynie  woda  o temperaturze  określonej  w  dokumentacji  technicznej,  z  odchyłką  ±  
5°C.Pomiaru  temperatury  wody  należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 
6. Zawory  bezpieczeństwa należy  tak wyregulować, aby  otwierały  się przy przekroczeniu 
wartości nastawionej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować 
legalizowany manometr kontrolny. 
7. Po  dokonaniu  czynności  związanych  z  regulacją  montażową  należy  dokonać  
odpowiedniego  wpisu  do dziennika  budowy;  treść  tego  wpisu  powinna  być  poświadczona  
przez  przedstawiciela  nadzoru inwestorskiego. Regulacja działania urządzenia instalacji wody 
zimnej i ciepłej 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji  
*  Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed  
wykonaniem  izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
* Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
* Jeżeli w  budynku  występuje  kilka  odrębnych  zładów  badania szczelności  należy 
przeprowadzić  dla  każdego  zładu oddzielnie.  
* Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.  
*  Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu  
próby  szczelności  i wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  
do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru.  
*  Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do  
powierzchni  izolowanej.  W przypadku  wykonywania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  
i  wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej.  
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* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
  
6. Kontrola jakości robót.  
* Kontrola jakości robót związanych  z  wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania  powinna 
być przeprowadzona  w czasie wszystkich  faz  robót, zgodnie z  wymaganiami  Polskich  Norm i  
„Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
* Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
* Wyniki przeprowadzonych badań należy  uznać za  dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej  fazy  robót zostały spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  
należy   daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót.  
* Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy  dokonać zgodnie z  „Warunkami 
technicznymi wykonania i  
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
* W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów).  
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 
- bruzdy w ścianach: - wymiary. czystość bruzd. zgodność z pionem i zgodność, z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
*  Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  
oraz  przydatność  robót  i elementów do prawidłowego montażu.  
* Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy  dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
* Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót,  
- dziennik budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów),  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.  
* Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy  dotyczącymi zmian  
i odstępstw od dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).  
- protokoły badań szczelności instalacji.  
9. Podstawa płatności.  
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót)  
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
10. Przepisy związane.  
* „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.  
Arkady, Warszawa 1988.  
* „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. Cobrti Instal, Warszawa 2001.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót instalacyjnych przewidzianych do wykonania w związku z 
realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu kompletnej instalacji 
klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym. SST obejmuje prace związane z dostawą 
materiałów i realizacją robót instalacyjnych, wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach robót instalacyjnych przewiduje się wykonanie następujących prac: 
1) Instalacja urządzeń systemu klimatyzacji. 
2) Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin. 
3) Wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregaty skraplające. 
4) Wykonanie instalacji zasilania od agregatów skraplających do poszczególnych 
Urządzeń 
5) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. 
6) Instalacja indywidualnych sterowników. 
1.4. Nazwy i kody robót 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rozporządzeniem nr 2195/2002 z 
5.XI.2002 r. w sprawie Wspólnego słownika zamówień, dla instalacji klimatyzacji 
dotyczą kody: 
45331200 – 8 – instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza 
45331220 – 4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami w PN–B–01411 oraz z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji Wentylacyjnych”. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych p.2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót polegających na wykonaniu kompletnej instalacji klimatyzacji 
w oparciu o fabrycznie nowe urządzenia wraz z instalacją zasilającą dla pomieszczeń sal 
konferencyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem budowlanym, SST i poleceniami 
Zamawiającego oraz inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 
Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych (Dz. U. Nr 10 
z 1995 r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie ( Dz. U. Nr 
136 z 1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i 
Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania 
wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
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bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN– 
45014  
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. Materiały, 
elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 
upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 
określony obowiązującymi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 
zawarte są w pkt 4 „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
COBRTI INSTAL. 
Przewiduje się zainstalowanie w wyznaczonych pomieszczeniach 
klimatyzatorów naściennych typu Multisplit (instalacja systemu 
Power Multi-split inverter – dwuprzewodowa dla czynnika chłodzącego) 
jednostka zewnętrzna na elewacji budynku wraz z podkonstrukcją oraz jednostki 
wewnętrzne w pomieszczeniach. Jednostki wewnętrzne lokalizować bezpośrednio nad oknami. 
2.2. Klimatyzatory 
Multi-split inverter - to urządzenie, w którym do jednej jednostki zewnętrznej można 
podłączyć kilka jednostek wewnętrznych. W nowoczesnych systemach klimatyzator może 
utrzymywać równą temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, a ciepło odzyskane z 
pomieszczeń wymagających chłodzenia przekazywane jest do pomieszczeń 
ogrzewanych. W klimatyzatorach split i multispektralny można stosować jednostki wewnętrzne 
przypodłogowe, ścienne oraz sufitowe.  
Pilot zdalnego sterowania 
Każde z urządzeń klimatyzacyjnych należy wyposażyć w sterownik indywidualny 
pozwalający na efektywne sterowanie zainstalowaną jednostką wewnętrzną. 
Wymagane jest, aby sterownik posiadał następujące funkcje użytkowe: 
- funkcja włącz/wyłącz, 
- przełączanie trybu pracy, 
- regulacja temperatury, 
- regulacja natężenia przepływu powietrza, 
- regulacja kierunku przepływu powietrza. 
2.3. Niezbędne wymagania związane z warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 
wyrobów Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do 
magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 
materiałów. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm i przepisów. Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych 
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie 
wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 
Urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru. Dostarczane 
na miejsce składowania urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, 
części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 
Wykaz atestów i certyfikatów wymaganych przez Zamawiającego, jakie należy 
załączyć do oferty. 
1. Certyfikat autoryzacji dla wykonawcy proponowanego systemu klimatyzacji wydany 
przez producenta proponowanego systemu 
Podstawowe funkcje klimatyzatora jednostek wewnętrznych: 
    Inwerter 
    Pompa ciepła 
    Antyalergiczny filtr enzymowy (opcja) 
    Filtr katechinowy 
    Automatyczna praca żaluzji 
    Poziome wachlowanie żaluzji 
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    Automatyczna zmiana trybu pracy 
    Automatyczny restart 
    Automatyczna prędkość wentylatora 
    Programator czasu właczeni/wyłączenia 
    Funkcja samodiagnostyki urządzenia 
    Ekonomiczne chłodzenie 
    Obudowa pozwalająca na łatwe i szybkie czyszczenie 
    Pilot bezprzewodowy 
    Niski hałas 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych p.5 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się uznaniu Wykonawcy, 
po uzgodnieniu z Zamawiającym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego uznane 
za niewłaściwe i niedopuszczone do robót. 
W szczególności należy zwrócić uwagę, aby sprzęt używany do wiercenia zapewniał 
jego wykonanie w sposób bezpyłowy, tak, aby zainstalowane w budynku urządzenia oraz 
pozostałe wyposażenie biura nie uległo zabrudzeniu i uszkodzeniu. 
Wykonawca instalacji powinien dysponować: 
- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umożliwiającym transport materiałów i 
urządzeń 
- narzędziami monterskimi (elektronarzędzia, poziomica itp.) 
Montaż urządzeń odbywa się przy pomocy elektronarzędzi. Używany sprzęt powinien 
spełniać wymogi BHP. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń 
niezbędnych do wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić wentylatorów i 
klimatyzatorów. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w czasie transportu. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń 
niezbędnych do wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić wentylatorów i 
klimatyzatorów. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w czasie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty montażowe instalacji klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami 
BHP, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
opracowanie COBRTI INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegółowymi producentów 
materiałów i urządzeń. 
Jeżeli po zamontowaniu urządzeń klimatyzacyjnych wykonywane są dalsze roboty 
budowlano-montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie 
urządzeń, należy urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 
5.3. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin. 
Skropliny powstające w wyniku wykroplenia się pary wodnej będą odprowadzane do do 
najbliższego pionu kanalizacyjnego, po uprzednim zasyfonowaniu. Odprowadzenie skroplin nastąpi 
w sposób grawitacyjny. Rury odprowadzające kondensat należy wykonać z PVC, wodociągowych. 
Przewody należy układać ze spadkiem minimum 3‰ w kierunku odprowadzenia.  
6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 



 
 

Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec   

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 88z98 

 

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji klimatyzacji powinny być przeprowadzone 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. 
COBRTI INSTAL 2002 r. 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń klimatyzacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. Należy również sprawdzić czystość instalacji, 
dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację oraz 
sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Na tym etapie należy również wykonać badania przez sprawdzenie wzrokowe i 
kontrolę dotykową: 
- zainstalowanych wentylatorów, 
- zainstalowanych klimatyzatorów 
- zainstalowanie central 
W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty 
dotyczące: 
- podstawowych danych eksploatacyjnych 
- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczeństwa, książka 
budowy) 
- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obsługi itp.) 
Po wykonaniu badań można przystąpić do kontroli działania instalacji, której celem jest 
potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to 
pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i 
działają efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji opisana jest w punkcie 
5.2.2. i 5.3. „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych”. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa potwierdzające, ze wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają własną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
- prawidłowość działania silników elektrycznych, 
- prawidłowość pracy klimatyzatorów 
- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 
technicznego urządzeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla instalacji są:− m dla robót związanych z przewodami freonowymi, 
zasilającymi i sterującymi 
− sztuka dla elementów i urządzeń 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określa PN – EN 
12599. Wzory protokołów z odbioru załączone są w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 
8.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy 
robót:- 
− miejsca, w których mają być zawieszone klimatyzatory 
− przejścia przez przegrody budowlane 
8.2. Odbiór końcowy 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy, inwestora i użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiarów 
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- protokoły wykonanych prób i badań 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń podlegających odbiorom 
technicznym a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
- instrukcje obsługi. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw w dokumentacji 
technicznej 
- zgodność wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w 
przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika 
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą do rozliczeń robót tymczasowych są protokoły z odbiorów częściowych. 
Zakres odbiorów częściowych określony w pkt.8, może ulec zmianie – stosownie do 
ustaleń między wykonawcą i inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakości 
wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumentacja projektowa 
Podstawą do wykonania robot związanych z instalacją klimatyzacji są: 
- Niniejsza specyfikacja techniczna 
- Przedmiar i kosztorys w części dotyczącej instalacji wentylacji dla budynku j.w.- Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI 
INSTAL wyd. Warszawa wrzesień 2002 r. 
10.2 NORMY 
- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 
- PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary 
- PN – B – 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
- PN – B – 03434:1000 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe 
wymagania i badania 
- PN – B – 76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania 
i badania 
- PN – B – 76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i 
kształtek wentylacyjnych blaszanych 
- PN – EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne 
końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
- PN – EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
– Właściwości mechaniczne 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania 
dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację 
sieci przewodów PrPN – EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań 
i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji 
i klimatyzacji 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów 
– Wymagania wytrzymałościowe 
- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowla- 
nych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów. 
- PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 
elektrycznym. Funkcja ziębienia - Badanie i wymagania dotyczące 
oznakowania. 
- PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 
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elektrycznym. Funkcja ziębienia – Wymagania. 
- PN-EN 1886:2001 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne. 
- PN-EN 1751:2002 – Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. 
Badania i aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
- PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 
- PN-EN 12599:2002 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-EN 12792:2004 (U) – Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i 
oznaczenia na rysunkach. 
- PN-ISO 6242-2: 1999 – Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. 
Wymagania dotyczące czystości powietrza. 
10.3. ROZPORZĄDZENIA 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75/02 wraz z późniejszymi zmianami). 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r 
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1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót  w  zakresie  wykonania  instalacji  elektrycznej. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy  specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na  
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej  instalacji  elektrycznej.  Niniejsza  specyfikacja  
techniczna  związana  jest  z  wykonaniem  niżej  wymienionych robót:  
*demontaż istniejących instalacji elektrycznych,  
*rozdzielnice obwodów elektrycznych 
*instalacje oświetlenia 
*instalacja dzwonkowa  
*instalacja gniazd wtyczkowych 
*zasilanie urządzeń i instalacji 
*połączenia wyrównawcze 
*ochrona przeciwprzepięciowa. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania.  
*  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  realizację  robót zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacją  techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
*  Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych  
zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w  
przypadku  niemożliwości ich  uzyskania  -  przez  inne materiały  lub  elementy o nie gorszych 
charakterystykach  i trwałości. Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji  
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  Instalacji,  
a  jeżeli dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  
inne,  nie  mogą  powodować  
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty  montażowe na1eży  realizować zgodnie z Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
2. Materiały  
*  Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
*  Wszystkie  materiały   użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  
aprobaty   techniczne  lub odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  
zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami.  
przewody YDY 3x4 mm2 
przewody YDY 3x1,5 mm 2 
przewody YDY 3x2,5 mm 2 
oprawy świetlówkowe  
wyłączniki świecznikowe  
gniazda jednofazowe z bolcem ochronnym. 
Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem wyłączników instalacyjnych nadmiarowych w typowych 
obudowach blaszanych przystosowanych do zamknięcia kluczykiem. 
3. Sprzęt.  
* Wykonawca jest zobowiązany  do używania  jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy  
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
4. Transport i składowanie.  
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* Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie, aby  w czasie 
ruchu środka transportu nie  nastąpiło  ich  przemieszczanie  i  uszkodzenie.  Wszystkie  części  i  
elementy  należy   składować  w  magazynach zamkniętych.  
5. Wykonanie robot. 
5.1.  Wykonanie rozdzielnic lokalnych: 
Wszystkie rozdzielnie lokalne należy wykonać i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową, 
5.2.  Wykonanie tras kablowych 
Trasy kablowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
5.3.  Wewnętrzne linie zasilające 
Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  
5.4. Instalacje oświetlenia ogólnego 
Przewiduje  się  zamontowanie  opraw  oświetleniowych  zarówno  w stropowych  jak  i  
zwieszanych, w  pomieszczeniach wilgotnych  należy  stosować  oprawy  o  IP44.  Należy 
zainstalować  oprawy  oświetleniowe  zgodnie  z  legendą  opraw umieszczona na rzutach 
instalacji oświetlenia dla poszczególnych kondygnacji. W legendzie ujęto typy opraw przyjętych do 
przeprowadzenia obliczeń oświetlenia. Oświetlenie wykonać przewodami o typie i przekroju 
pokazanym w projekcie wykonawczym.  Przewody  oświetleniowe  układane  w  korytkach,  
podtynkowe,  w  ściankach  g-k.  Przy instalacjach podtynkowych należy  przewidzieć bruzdowanie 
ścian betonowych. Wszystkie roboty  związane z wykonaniem instalacji  wtynkowych w  ścianach  
betonowych, należy  wykonać ze  szczególną  starannością, należy  zapewnić jednolity  wygląd  
powierzchni ściany z wykonaną bruzdą. 
Materiały główne 
-Oprawy oświetleniowe wg legendy opraw 
-Rurki instalacyjne giętkie karbowane fi 22 
-Przewód YDYSżo 3x1,5mm2  
-Przewód YDYSżo 3x2,5mm2  
-Puszki instalacyjne 
Połączenia wyrównawcze 
W obiekcie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
Połączenia wyrównawcze i ochrona przeciwporażeniowa 
W obiekcie należy  wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z projektem wykonawczym.  
Ochrona przeciwporażeniowa ma być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym i 
udokumentowana stosownymi protokołami pomiarowymi. 
Przejścia przez ściany granicy stref pożarowych i oddzieleń pożarowych 
Po  stronie  wykonawcy  leży  odpowiednie  zabezpieczenie  przejść  przez  granice  stref   
pożarowych  i  oddzieleń pożarowych. Zabezpieczenia powinny być wykonane zgodnie z 
wymaganiami dla danego przejścia. 
6. Kontrola jakości robot.  
*Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, który polega na 
sprawdzeniu: 
1)  zgodności  wykonania  instalacji  elektrycznej  z  dokumentacją  oraz  z  ewentualnymi  
zmianami  i  odstępstwami,  potwierdzonymi  odpowiednimi  zapisami  w  dzienniku  budowy,  a  
także  zgodności  z  przepisami  szczególnymi,  odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną. 
2) jakości wykonania  instalacji elektrycznej, 
3)skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
4)spełnienia  przez  instalację  elektryczną  wymagań  w  zakresie  minimalnych  dopuszczalnych  
oporności  izolacji  przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
5) zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 
7. Obmiar robót . 
Jednostkami obmiaru są:  
- dla montażu rozdzielnic  -szt. 
- dla ułożenia kabli, kanalizacji, rur i przewodów  -m 
- dla montażu osprzętu i urządzeń elektr.   -szt. 
- dla wykonania pomiarów    -pomiar 
- dla wykonania prób     -próba 
- dla przygotowania podłoża   -szt. 
- dla przebijania otworów    -otwór 
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- dla wykonywania przepustów    -przepust 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez  Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót.  
* W trakcie odbioru należy sporządzić następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji budowy, 
dziennik budowy, protokoły z oględzin stanu sprawności  połączeń sprzętu, zabezpieczeń, 
aparatów i oprzewodowania  protokoły   z  wykonanych  pomiarów  rezystancji  (oporności)  izolacji  
instalacji  elektrycznej  oraz  ciągłości  przewodów  
ochronnych, w tym głównych i dodatkowych   (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
protokoły  z  wykonanych  pomiarów  impedancji  pętli  zwarcia,  rezystancji  uziemień  oraz  prądu  
zadziałania  urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
certyfikaty  urządzeń elektrycznych. 
Oględziny 
Oględziny  należy  wykonać  przed  przystąpieniem  do  prób  i  po  odłączeniu  zasilania  instalacji.  
Celem  oględzin  jest stwierdzenie,  czy   zainstalowane  urządzenie,  aparaty   i  środki  
zabezpieczeń  i  ochrony  spełniają  wymagania  bezpieczeństwa  zawarte  w  odpowiednich  
normach  przedmiotowych  (stwierdzenie  zgodności  ich  parametrów  
technicznych  z  wymaganiami  norm),  czy  zostały  prawidłowo  dobrane  i zainstalowane  oraz  
oznaczone  zgodnie  z  projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na 
pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 
1) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
2) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
3)  doboru  przewodów  do  obciążalności  prądowej  i  spadku  napięcia  oraz  doboru  i  
nastawienia  urządzeń zabezpieczających, 
4) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
5) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
6) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
7)  umieszczenia  schematów,  tablic  ostrzegawczych  lub  innych  podobnych  informacji  oraz  
oznaczenia  obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
8) połączeń przewodów. 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Przed  przystąpieniem  do  sprawdzania  należy ustalić,  jakie  środki  ochrony  przed dotykiem  
bezpośrednim  (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do 
zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
   Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede 
wszystkim: 
a) wymagania ogólne podane w normie PN-IEC: 60364-4-47:1999, 
b) wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC: 60364-4-41:2000. 
Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi. 
Należy ustalić, czy: 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów  lub 
podłoży, na których są zainstalowane, 
b)  urządzenia  mogące  powodować  powstawanie  łuku  elektrycznego  są odpowiednio  
zabezpieczone  przed  jego  negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-IEC: 60364-4-
42:1999 oraz PN-IEC:60364-4-482:1999. 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
Należy sprawdzić: 
a) prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do warunków 
pracy urządzeń: 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
     - zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
     - różnicowoprądowym, 
     - do odłączania izolacyjnego, 
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a także, czy  zastosowane środki ochrony  są wykonane zgodnie z  dokumentacją techniczną we 
właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
c) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość (selektywność) 
działania, 
d)  czy   przewody   zostały   dobrane  do  przewidywanych  obciążeń  prądem  elektrycznym  i  
zabezpieczono  je  przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne 
spadki napięcia. 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o 
których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 
warunków technicznych doboru przewodów  i kabli do obciążeń prądem elektrycznym, podanych w  
Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – zeszyt 10, wydanych przez Instytut 
Energetyki  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać instalacje  elektroenergetyczne  
podanych  w  Przepisach  Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych przez 
Instytut Energetyki  – w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień, dla doboru i 
montażu wyposażenia elektrycznego – PN-IEC:60364-5-51:2000, 
dla aparatury łączeniowej i sterowniczej – PN-IEC:60364-5-53:1999 ,dla urządzeń do odłączania 
izolacyjnego i łączenia – PN-IEC:60364-5-537:1999 , 
dla  urządzeń  zabezpieczających  przed  prądem  przetężeniowym  –  PN-IEC:60364-4-43:1999  i  
PN-IEC 60364-4-473:1999. 
Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących. 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego  jej obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
  - odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
            - wyłączania do celów konserwacji, 
            - wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
Wymagania  dla urządzeń do  odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-IEC 
60364-4-46:1999  i PN- 
IEC 60364-5-537/1999. 
Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
a) konstrukcję obiektu budowlanego, 
b) obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
c) urażenia mechaniczne, 
d) przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
e) kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
f) warunki ewakuacji oraz zagrożenia: pożarem, wybuchem, skażeniem, 
g) kwalifikacje osób. 
Cechy, jakie powinny  posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów  
zewnętrznych i środowiskowych  
podane są w normach: 
PN-IEC 60364-5-51/2000, 
PN-IEC 60364-3/2000 , 
PN-IEC 60364-4-443/1999.  
Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych. 
Sprawdzenie  prawidłowości  oznaczenia  przewodów  neutralnych  N  i  ochronnych  PE  oraz  
ochronno-neutralnych  PEN polega  na  stwierdzeniu  odpowiedniego  oznaczenia  wszystkich  
przewodów  ochronnych,  neutralnych  i  ochronno  – neutralnych  oraz  stwierdzeniu,  że  kolory:  
zielono-żółty  i  jasnoniebieski  –  nie  zostały  zastosowane  do  oznaczenia przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 
PN-IEC 60364-5-54/1999, 
PN-90/E-05023. 
Połączenie przewodów. 
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Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy  są wykonane w  sposób zgodny  
z  wymaganiami, przy użyciu odpowiednich  metod  i  osprzętu, oraz  czy  nacisk na połączenia  nie  
jest wywierany przez  izolację, a  także  czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane 
przez podłączone przewody. 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 
PN-82/E-06290  Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm 
2 , 
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm 2  w wyrobach 
elektroinstalacyjnych, 
PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. 
Wymagania i badania podstawowe. Połączenia elektryczne i mechaniczne. 
Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 
 Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim: 
Sprawdzenie  ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  głównych  i  dodatkowych  (  
miejscowych)  połączeń  
wyrównawczych, 
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
sprawdzenie biegunowości, 
sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
przeprowadzenie prób działania. 
Sprawdzenie  ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  głównych  i    dodatkowych  
(miejscowych)  połączeń wyrównawczych. 
Sprawdzenie ciągłości przewodów  ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji 
miedzy każdą częścią przewodzącą dostępną a najbliższym punktem głównego połączenia  
wyrównawczego (głównej szyny   uziemiającej). 
Wymagania szczegółowe, dotyczące sprawdzania ciągłości przewodów ochronnych, podane są w 
punkcie 612.2 normy PN-IEC 60364-6-61/2000. 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
Do pomiaru rezystancji izolacji należy  stosować mierniki induktorowe (ilorazowe i szeregowe) z 
własnym źródłem prądu stałego  (prądnica)  i  mierniki  elektroniczne  –  wyposażone w  źródło 
prądu   stałego (akumulatorki) lub  zasilane  z  sieci poprzez przetwornik (transformator z 
prostownikiem).  
Rezystancję izolacji należy mierzyć: 
między przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa, 
między każdym przewodem roboczym a ziemią. 
Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN mogą służyć jako połączenie z ziemią. 
Sposób przeprowadzenia pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej musi odpowiadać 
wymaganiom punktu 612.3 normy PN-IEC 30364-6-61/2000. 
Sprawdzenie biegunowości 
Jeżeli  przepisy   zabraniają  instalowania  w  przewodzie  neutralnym  jednobiegunowych  
łączników  lub bezpieczników  topikowych,  należy wykonać  próbę  biegunowości  w  celu  
sprawdzenia,  czy  wszystkie  te  łączniki  lub bezpieczniki są włączone jedynie w przewody 
fazowe. 
      Próbę należy  przeprowadzić jak dla sprawdzenia ciągłości przewodów  ochronnych, 
sprawdzając ciągłość przewodu neutralnego przy otwarciu wszystkich łączników i wyjęciu wkładek 
bezpieczników topikowych badanego obwodu. 
   Wymagania związane ze sprawdzeniem biegunowości podane są w punkcie 612.7 normy PN-
IEC 30364-6-61/2000. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania oraz działania 
wyłączników różnicowoprądowych 
Sprawdzenie skuteczności ochrony  przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN 
polega na stwierdzeniu, czy spełniony jest warunek: 
Z s  x I a   £  U o       
gdzie: 
Z s   - impedancja pętli zwarcia [W] 
I a    -  prąd  zapewniający   samoczynne  zadziałanie  urządzenia  ochronnego  (wyłącznika  lub  
bezpiecznika)  w  czasie  
określonym w normach) 
U o    - napięcie znamionowe względem ziemi  [V].     
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Po przeprowadzeniu pomiaru impedancji pętli zwarcia Z s  i sprawdzeniu charakterystyk 
urządzenia ochronnego, dobiera się z charakterystyki czasowo-prądowej zastosowanego 
urządzenia ochronnego taką wartość prądu I a , aby  wyłączenie  
następowało w dostatecznie krótkim czasie. Wymagania określające wartość impedancji  pętli  
zwarciowej  lub  uziemienia  ochronnego,  zapewniającego samoczynne wyłączanie zasilania w 
czasie krótszym od maksymalnego dopuszczalnego dla układu sieci TN zawarte są w normie PN-
IEC 60364-4-41/2000. 
9. Podstawa płatności.  
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym.  
10.Wykaz  polskich  norm  do  obowiązkowego  stosowania – instalacje  elektroenergetyczne : 
PN-86/E-05003.01, 03, 04 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (ark. 02 nieaktualny) 
PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub  cyframi 
PN-E-05100-1:1998 -     Elektroenergetyczne  linie napowietrzne. Projektowanie i  budowa. Linie  
prądu przemiennego z przewodami  roboczymi  gołymi.(W  zakresie  linii  z  przewodami  
izolowanymi  należy  stosować  normę  PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i  budowa). 
PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie i budowa.(z 
wyłączeniem p.2.3.3) 
PN-E-05204:;1994 -    Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 
PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 
PN-IEC 664-1:1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady, wymagania i badania. 
PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obowiązujący arkusz  
PN-IEC 60364-1:2000 z wyłączeniem p. 11.4 
Obowiązujące w całości arkusze: 
PN-IEC: 60364-3:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 
PN-IEC: 60364-4-41:2000 – Ochrona przeciwporażeniowa. Wymagania szczegółowe. 
PN-IEC: 60364-4-42:1999 – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC: 60364-4-43:1999 – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC: 60364-4-442:1999 – Ochrona przed przepięciami. 
PN-IEC: 60364-4-443:1999 - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
PN-IEC: 60364-4-45:1999 – Ochrona przed spadkiem napięcia. 
PN-IEC: 60364-4-46:1999 – Odłączanie i łączenie. 
PN-IEC: 60364-4-47:1999 – Środki ochrony przed porażeniem. Wymagania ogólne. 
PN-IEC: 60364-4-473:1999 – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC: 60364-4-482:1999 – Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC: 60364-5-51:2000 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC: 60364-5-523:2000 – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC: 60364-5-53:1999 – Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC: 60364-5-537:1999 – Aparatura do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC: 60364-5-54:1999 – Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC: 60364-5-56:1999 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa 

PN-IEC: 60364-6-61:2000 –Sprawdzanie odbiorcze. 
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