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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.2   SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
TERMOMODERNIZACJA  OBIEKTÓW  OŚWIATOWYCH  ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  PAWŁOWIE  Z  ODDZIAŁEM  ZAMIEJSCOWYM  W
CHOJNIKU

1 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH 1 25
2 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  KOTŁOWNI 26 33
3 DOCIEPLENIE  OBUSTRONNE  MURKÓW  ATTYKOWYCH 34 42
4 DOCIEPLENIE  COKOŁU 43 53
5 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH 54 65
6 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  WEWNĘTRZNYCH  KOTŁOWNI 66 72
7 DOCIEPLENIE  DASZKU  ŻELBETOWEGO  NAD WEJŚCIEM  DO  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO

ORAZ  BALKONU
73 81

8 DOCIEPLENIE  STROPODACHU  WENTYLOWANEGO 82 87
9 DOCIEPLENIE  STROPODACHU  KOTŁOWNI  OD  SPODU 88 93

10 WYMIANA  INSTALCJI  C.O. 94 120
11 WYMIANA  PIECA  MIAŁOWEGO  NA  PIEC  AUTOMATYCZNY  OPALANY  PELETAMI 121 126
12 WYMIANA  DRZWI  ZEWNĘTRZNYCH  GŁÓWNYCH  DO  SZKOŁY 127 130
13 WYMIANA  DRZWI  DO  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO 131 131
14 WYMIANA  DRZWI  BALKONOWYCH 132 132
15 WYMIANA  OKIEN  SZKOŁY 133 136
16 WYMIANA  OKIEN  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO 137 140
17 RUSZTOWANIA 141 142

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA  OBIEKTÓW  OŚWIATOWYCH  ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  PAWŁOWIE  Z  ODDZIAŁEM  ZAMIEJSCOWYM  W
CHOJNIKU

1 45321000-3 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH
1

d.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

545,93 m2 545,930
RAZEM 545,930

2
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.1 m2 545,930
RAZEM 545,930

3
d.1

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.1 m2 545,930
RAZEM 545,930

4
d.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m

(11,40+8,90+11,20+0,6+11,40+8,60+0,55+21,90+21,41)*1<parter> m 95,960
RAZEM 95,960

5
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.
18 [cm]    "lambda": 0,031  [W/m*K])

m2

poz.3 m2 545,930
RAZEM 545,930

6
d.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży  (łyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.
5 [cm]    "lambda": 0,031  [W/m*K])

m2

<parter  budynku  szkoły>
(0,12+0,15)*(1,30+1,48)*2*2 m2 3,002
(0,12+0,15)*(1,30+0,85)*2*2 m2 2,322
(0,12+0,15)*(1,30+1,48)*2*3 m2 4,504
(0,12+0,15)*(2,35+1,70)*2*1 m2 2,187
(0,12+0,15)*(1,75+1,76)*2*10 m2 18,954
(0,12+0,15)*(2,90+2,41)*2*1 m2 2,867
(0,12+0,15)*(0,9+2,02)*2*1 m2 1,577
 
<piętro  budynku>
(0,12+0,15)*(1,30+1,48)*2*10 m2 15,012
(0,12+0,15)*(1,30+0,85)*2*1 m2 1,161
(0,12+0,15)*(0,65+0,85)*2*1 m2 0,810
(0,12+0,15)*(0,90+0,75+2,15)*2*1 m2 2,052
(0,12+0,15)*(1,75+1,68)*2*11 m2 20,374
(0,12+0,15)*(2,35+1,80)*2*1 m2 2,241
 

RAZEM 77,063
7

d.1
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

(poz.5+poz.6)*5 szt 3 114,965
RAZEM 3 114,965

8
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.5 m2 545,930
RAZEM 545,930

9
d.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.6 m2 77,063
RAZEM 77,063

10
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

 
<parter  budynku  szkoły>
(1,30+1,48)*2*2 m 11,120
(1,30+0,85)*2*2 m 8,600
(1,30+1,48)*2*3 m 16,680
(2,35+1,70)*2*1 m 8,100
(1,75+1,76)*2*10 m 70,200
(2,90+2,41)*2*1 m 10,620
(0,9+2,02)*2*1 m 5,840
 
<piętro  budynku>
(1,30+1,48)*2*10 m 55,600
(1,30+0,85)*2*1 m 4,300
(0,65+0,85)*2*1 m 3,000
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,90+0,75+2,15)*2*1 m 7,600
(1,75+1,68)*2*11 m 75,460
(2,35+1,80)*2*1 m 8,300
 
7,0*7*1 m 49,000
 

RAZEM 334,420
11
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 ana-
logia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-
cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2

<parter  budynku  szkoły>
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+1,30+0,02)*2 m2 1,179
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+1,30+0,02)*2 m2 1,179
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+1,30+0,02)*3 m2 1,769
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+2,35+0,02)*1 m2 1,052
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+1,75+0,02)*10 m2 7,876
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+2,90+0,02)*1 m2 1,294
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+0,9+0,02)*1 m2 0,414
 
<piętro  budynku>
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+1,30+0,02)*10 m2 5,896
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+1,30+0,02)*1 m2 0,590
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+0,65+0,02)*1 m2 0,304
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+0,90+0,75+0,02)*2*1 m2 1,487
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+1,75+0,02)*11 m2 8,664
(0,02+0,05+0,05+0,12+0,15+0,05)*(0,02+2,35+0,02)*1 m2 1,052

RAZEM 32,756
12
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.5 m2 545,930
RAZEM 545,930

13
d.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.12 m2 545,930
RAZEM 545,930

14
d.1

KNR 0-23
0933-04 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2

poz.6 m2 77,063
RAZEM 77,063

15
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

(8,60+10,55+8,50)*1 m 27,650
RAZEM 27,650

16
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

8,20*3 m 24,600
RAZEM 24,600

17
d.1

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2

(8,60+10,55+8,50)*0,5*1<blenda  pod  pokrycie  dachowe> m2 13,825
RAZEM 13,825

18
d.1

KNR-W 2-02
0520-04 ana-
logia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z alu-cynku m

(8,60+10,55+8,50)*1 m 27,650
RAZEM 27,650

19
d.1

KNR-W 2-02
0520-08 ana-
logia

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z alu-cynku szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

20
d.1

KNR-W 2-02
0527-03 ana-
logia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z alu-cynku m

8,20*3 m 24,600
RAZEM 24,600

21
d.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-cynku m2

(0,02+0,05+0,13+0,30)*(8,60+10,55+8,50)*1<pas  nadrynnowy> m2 13,825
(0,02+0,05+0,13+0,15+0,15)*(8,60+10,55+8,50)*1<pas  podrynnowy> m2 13,825
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 27,650

22
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

(8,60+10,55+8,50)*1,0*1 m2 27,650
RAZEM 27,650

23
d.1

KNR-W 2-02
1220-04 ana-
logia

Dostawa,  montaż  zadaszenie  przed  wejściem  głównym  do  szkoły  ze  szkła
bezpiecznego  na  konstrukcji  stalowej,  malowanej  proszkowo

m2

4,0*2,0*1 m2 8,000
RAZEM 8,000

24
d.1

NNRNKB
202 0230c-
02 analogia

(z.II) Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm  z  podjazdem  dla  niepełnos-
prawnych  i systemową  wycieraczką  gumowa  na  konstrukcji  aluminiowej  (opar-
te  na  fundamentach  schodów  aktualnie  istniejących  i  pocienionej  płycie  po-
destu)

m2

4,0*(2,90+0,40)*1<schody> m2 13,200
1,5*5,0*1<podjazd> m2 7,500
 

RAZEM 20,700
25
d.1

NNRNKB
202 0291-02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi

t

4,0*(2,90+0,4)/0,08*2*2*0,375/1000<schody> t 0,248
5,0*1,5/0,08*2*2*0,375/1000<podjazd> t 0,141

RAZEM 0,389
2 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  KOTŁOWNI

26
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

44,45 m2 44,450
RAZEM 44,450

27
d.2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.26 m2 44,450
RAZEM 44,450

28
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.26 m2 44,450
RAZEM 44,450

29
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.
18 [cm]    "lambda": 0,031  [W/m*K])

m2

poz.28 m2 44,450
RAZEM 44,450

30
d.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.29*5 szt 222,250
RAZEM 222,250

31
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.29 m2 44,450
RAZEM 44,450

32
d.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.29 m2 44,450
RAZEM 44,450

33
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.32 m2 44,450
RAZEM 44,450

3 45321000-3 DOCIEPLENIE  OBUSTRONNE  MURKÓW  ATTYKOWYCH
34
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

1,38*(5,94+0,25)*2 m2 17,084
1,46*(5,91+0,25)*2 m2 17,987

RAZEM 35,071
35
d.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.34 m2 35,071
RAZEM 35,071

36
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.34 m2 35,071
RAZEM 35,071
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.
18 [cm]    "lambda": 0,031  [W/m*K])

m2

poz.36 m2 35,071
RAZEM 35,071

38
d.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.37*5 szt 175,355
RAZEM 175,355

39
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.37 m2 35,071
RAZEM 35,071

40
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 ana-
logia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-
cynku  (obróbka  blacharska  murku  attykowego)

m2

 
<dach>
(0,02+0,05+0,05+0,25+0,05+0,05+0,02)*(0,02+0,05+0,05+5,94+0,05+0,05+0,02)
*10

m2 30,282

(0,02+0,05+0,05+0,25+0,05+0,05+0,02)*(0,02+0,05+0,05+5,91+0,05+0,05+0,02)
*10

m2 30,135

RAZEM 60,417
41
d.3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.37 m2 35,071
RAZEM 35,071

42
d.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

35,071 m2 35,071
RAZEM 35,071

4 DOCIEPLENIE  COKOŁU
43
d.4

KNR 0-23
2611-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

(11,90-2,11+0,54)*(0,17+0,5)*0,5+3,47*0,2+11,40*0,47<elewacja  północna
(frontowa)>

m2 9,513

8,94*(0,2+0,47)*0,5+(11,39-1,48)*0,5<elewacja  wschodnia  (od  kotłowni)> m2 7,950
8,70*0,48+0,54*0,45+(21,96-1,26)*0,5<elewacja  południowa> m2 14,769
21,41*0,37<elewacja  zachodnia> m2 7,922
 

RAZEM 40,154
44
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych estrudowanych  do ścian  (płyty styropianowe wodood-
porne  EPS 036  i  "lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm])

m2

poz.43 m2 40,154
RAZEM 40,154

45
d.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.44*5 szt 200,770
RAZEM 200,770

46
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

(30,66+41,41)*2*(0,1+0,15+0,50+0,15+0,15)*1 m2 151,347
RAZEM 151,347

47
d.4

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.44 m2 40,154
RAZEM 40,154

48
d.4

KNR 0-23
0933-02 ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych  tynków dekor. strukturalnych m2

poz.44 m2 40,154
RAZEM 40,154

49
d.4

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub
chodników

m2

poz.50*0,3*1 m2 43,242
RAZEM 43,242
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50
d.4

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem

m

(30,66+41,41)*2*1 m 144,140
RAZEM 144,140

51
d.4

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

poz.50*0,3<ława  betonowa  pod  obrzeże> m2 43,242
RAZEM 43,242

52
d.4

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2

poz.50*1,10 m2 158,554
RAZEM 158,554

53
d.4

KNNR 6
0112-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2

poz.50 m2 144,140
RAZEM 144,140

5 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH
54
d.5

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

(11,40+8,94+19,26+11,39+5,0)*1,0 m2 55,990
RAZEM 55,990

55
d.5

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkry-
waniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

(30,66+21,41)*2*1,0*1,0*1 m3 104,140
RAZEM 104,140

56
d.5

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

poz.55*0,85 m3 88,519
RAZEM 88,519

57
d.5

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.56 m3 88,519
RAZEM 88,519

58
d.5

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.
I-II)

m3

poz.55*0,15 m3 15,621
RAZEM 15,621

59
d.5

KNR 0-23
2611-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

(11,40+11,26+0,54+(8,02-2,11)+(11,39-1,48)+8,70+0,54+(21,96-1,26)+21,41)*
1,0

m2 90,370

RAZEM 90,370
60
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian  (płyty styropianowe wodoodporne  EPS 036  i
"lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm]))

m2

poz.59 m2 90,370
RAZEM 90,370

61
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

poz.59/1,0*(0,1+0,15+1,0+0,15+0,15)*1 m2 140,074
RAZEM 140,074

62
d.5

KNR-W 2-02
0606-02 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubełkowej 8 mm, 560 g/m2
DELTA-MS

m2

poz.59/1,0*(1,0+0,15+0,15)*1 m2 117,481
RAZEM 117,481

63
d.5

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.54 m2 55,990
RAZEM 55,990

64
d.5

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

poz.54/1,0 m 55,990
RAZEM 55,990

65
d.5

KNNR 6
0503-03

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

poz.64*1,0 m2 55,990
RAZEM 55,990

6 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  WEWNĘTRZNYCH  KOTŁOWNI
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66
d.6

KNR 0-23
2611-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

53,51 m2 53,510
RAZEM 53,510

67
d.6

KNR 0-23
2611-03 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.66 m2 53,510
RAZEM 53,510

68
d.6

KNR 0-23
2611-05 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS ROKER

m2

poz.67 m2 53,510
RAZEM 53,510

69
d.6

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

(0,16+0,18+0,16)*(5,10+1,14+1,80+2,80)*1 m2 5,420
RAZEM 5,420

70
d.6

KNR 0-23
2613-01 ana-
logia

Ocieplenie ścian  płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej do ścian  (płyty z wełny mineralnej  gr.  18  [cm],  "lambda": <=
0,036  [W/m*K])

m2

poz.68 m2 53,510
RAZEM 53,510

71
d.6

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymo-
cowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt

poz.70*5 szt 267,550
RAZEM 267,550

72
d.6

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.70*1,10 m2 58,861
RAZEM 58,861

7 DOCIEPLENIE  DASZKU  ŻELBETOWEGO  NAD WEJŚCIEM  DO  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO  ORAZ  BAL-
KONU

73
d.7

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd -
przygotowanie podłoża

m2

(2*1,65*0,7+1,65*0,1+0,7*0,1*2)/2<daszek> m2 1,308
(1,0*2,2+2*1,0*0,1+2,2*0,1)<balkon> m2 2,620
 

RAZEM 3,928
74
d.7

KNR-W 2-02
0504-01 ana-
logia

Pokrycie dachów  styropapą m2

(2*1,65*0,7+1,65*0,1+0,7*0,1*2)/2<daszek> m2 1,308
RAZEM 1,308

75
d.7

KNR-W 2-02
1124-04
ANALOGIA

"HOLKA"  przyścienna  10 x 10  cm m

1,65 m 1,650
RAZEM 1,650

76
d.7

KNR 0-15II
0527-02 ana-
logia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda na-
stępna warstwa

m2

poz.74*1,10<10%  na  wywinięcia  na  daszku> m2 1,439
RAZEM 1,439

77
d.7

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

1,0*2,20*1<balkon> m2 2,200
0,20*(1,0+2,20+1,0)*1 m2 0,840
1,65*0,7*1<daszek> m2 1,155
0,15*(0,7+1,65+0,7)*1 m2 0,458

RAZEM 4,653
78
d.7

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.77 m2 4,653
RAZEM 4,653

79
d.7

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.78 m2 4,653
RAZEM 4,653

80
d.7

KNR 0-23
2612-02 ana-
logia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do sufitów  (płyty styropianowe grafitowe,  faziowane  gr.
12 [cm],  "lambda":  <=0,031  [W/m*K])

m2
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poz.77 m2 4,653

RAZEM 4,653
81
d.7

KNR-W 2-02
0515-02 ana-
logia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-
cynku  (obróbka  blacharska daszku  i  balkonu)

m2

(0,02+0,05+0,23)*(1,0+2,20+1,0)*1<balkon> m2 1,260
(0,02+0,05+0,23)*(0,7+1,65+0,7)*1<daszek> m2 0,915
(0,20+0,1+0,18+0,02)*1 m2 0,500
 

RAZEM 2,675
8 DOCIEPLENIE  STROPODACHU  WENTYLOWANEGO

82
d.8

KNR-W 4-01
0209-01

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwiro-
wego o grubości do 10 cm

m2

0,3*0,3*28 m2 2,520
RAZEM 2,520

83
d.8

KNR-W 2-02
0606-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej  folii polietylenowej pa-
roszczelnej

m2

491,63*1,15 m2 565,375
RAZEM 565,375

84
d.8

KNR-W 2-02
0614-01 ana-
logia

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 20 cm  (granulat
wełny mineralnej  gr.  20  [cm];  "lambda": 0,038  [W/mK])

m2

491,67 m2 491,670
RAZEM 491,670

85
d.8

KNR-W 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości do 10 cm

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

86
d.8

KNR-W 4-01
0518-03

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

87
d.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.84 m2 491,670
RAZEM 491,670

9 45321000-3 DOCIEPLENIE  STROPODACHU  KOTŁOWNI  OD  SPODU
88
d.9

KNR 0-23
2611-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

51,44 m2 51,440
RAZEM 51,440

89
d.9

KNR 0-23
2611-03 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.88 m2 51,440
RAZEM 51,440

90
d.9

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS ROKER

m2

poz.88 m2 51,440
RAZEM 51,440

91
d.9

KNR 0-23
2613-02 ana-
logia

Ocieplenie sufitów budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
klejenie płyt z wełny mineralnej do sufitu  (płyty z wełny mineralnej "lambda": 0,036
[W/m*K]  gr.  13  [cm])

m2

poz.88 m2 51,440
RAZEM 51,440

92
d.9

KNR 0-23
2613-05 ana-
logia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymo-
cowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do stropu  z be-
tonu

szt

poz.88*6 szt 308,640
RAZEM 308,640

93
d.9

KNR 0-23
2613-07 anlo-
gia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przykle-
jenie warstwy siatki na sufitach

m2

poz.88 m2 51,440
RAZEM 51,440

10 45331100-7 WYMIANA  INSTALCJI  C.O.
94

d.10
KNR-W 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów
do 10

kpl.

17<parter> kpl. 17,000
8<piętro> kpl. 8,000

RAZEM 25,000
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95

d.10
KNR-W 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów
do 20

kpl.

2<parter> kpl. 2,000
1<piętro> kpl. 1,000

RAZEM 3,000
96

d.10
KNR-W 4-02
0522-08 ana-
logia

Demontaż grzejników z rur stalowych gładkich czterorzędowych G-4 o długości 2.
5-3.0 m

szt.

12<piętro> szt. 12,000
RAZEM 12,000

97
d.10

KNR-W 4-01
0341-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

7,0*12*1<piony  c.o.> m 84,000
6,0*6<piony  cwu + recyrkulacji> m 36,000
 

RAZEM 120,000
98

d.10
KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

40*2,5*2<doprowadzenie  do  grzejników> m 200,000
RAZEM 200,000

99
d.10

KNR-W 4-01
0338-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

(11,40+8,90+11,20+0,6+11,40+8,60+0,55+21,90+21,41)*1<parter> m 95,960
6,0*5<cwu+recyrkulacja> m 30,000
 

RAZEM 125,960
100
d.10

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

15<parter> szt. 15,000
8<piętro> szt. 8,000
 

RAZEM 23,000
101
d.10

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

3<parter> szt. 3,000
2<piętro> szt. 2,000
 

RAZEM 5,000
102
d.10

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm szt.

12<piętro> szt. 12,000
 

RAZEM 12,000
103
d.10

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

104
d.10

KNR-W 2-15
0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

poz.103 kpl. 40,000
RAZEM 40,000

105
d.10

KNR-W 2-15
0410-03

Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilości obwodów 8-
10

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

106
d.10

KNR-W 2-15
0410-05

Rurociąg z polietylenu sieciowanego m sieci

poz.108*25,0 m sieci 1 000,000
RAZEM 1 000,000

107
d.10

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

40 urz. 40,000
RAZEM 40,000

108
d.10

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

poz.103 szt. 40,000
RAZEM 40,000

109
d.10

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

poz.108 kpl. 40,000
RAZEM 40,000

110
d.10

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
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poz.109 szt. 40,000

RAZEM 40,000
111
d.10

KNR 0-35
0216-03 ana-
logia

Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 32 mm  (zawory  podpionowe) szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

112
d.10

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

2 próba 2,000
RAZEM 2,000

113
d.10

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w
budynkach niemieszkalnych

m

poz.106 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000

114
d.10

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.110 urz. 40,000
RAZEM 40,000

115
d.10

KNR 0-34
0108-04 ana-
logia

Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermacompact I gr.50 mm (P) m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

116
d.10

KNR 0-34
0108-04 ana-
logia

Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermacompact I gr.40 mm (P) m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

117
d.10

KNR 0-34
0108-04 ana-
logia

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermacompact I gr.32 mm (P) m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

118
d.10

KNR 0-34
0108-04 ana-
logia

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermacompact I gr.25 mm (P) m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

119
d.10

KNR 0-34
0108-01 ana-
logia

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact I gr.13 mm (J) m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

120
d.10

KNR-W 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

poz.97+poz.98+poz.99<c.o.> m 445,960
6,0*6<piony  cwu + recyrkulacji> m 36,000
6,0*5<cwu+recyrkulacja> m 30,000
 

RAZEM 511,960
11 45331110-0 WYMIANA  PIECA  MIAŁOWEGO  NA  PIEC  AUTOMATYCZNY  OPALANY  PELETAMI

121
d.11

KNR-W 4-02
0410-03

Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 12.0 m2 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.11

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

42,15+5,36+4,46+3,74+1,56<sufity> m2 57,270
(8,45+5,10)*2*3,63*1 m2 98,373
(2,60+2,10)*2*3,01*1 m2 28,294
(2,30+1,85)*2*3,01*1 m2 24,983
(1,80+2,0)*2*3,01*1 m2 22,876
(1,80+0,84)*2*3,01*1 m2 15,893
 

RAZEM 247,689
123
d.11

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów

m2

poz.122 m2 247,689
RAZEM 247,689

124
d.11

kalkulacja
własna

Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uruchomienie  systemowego  kompletu  arma-
tury  towarzyszącej  zapewniajacej  poprawną  pracę  i  eksploatację  instalacji  c.
o.  w  pomieszczeniu  kotłowni

kpl.
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
125
d.11

KNR-W 2-15
0503-02
analogia

Dostawa,  montaż,  podłaczenie  do  instalacj  c.o.  i  uruchomienie  wraz  z  pró-
bami  -  systemowe  kotły stalowe  wodne  opalane  peletem  o  mocy  znamiono-
wej  50  [kW]

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

126
d.11

kalkulacja
własna

Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uruchomienie  kompletnej  instalacja  ciepłej
wody  użytkowej  z  recyrkulacją  (orurowanie + urządzenia)  pod  potrzeby  całego
budynku

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12 45421131-1 WYMIANA  DRZWI  ZEWNĘTRZNYCH  GŁÓWNYCH  DO  SZKOŁY
127
d.12

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

2,95*2,41*1<drzwi  wejściowe  główne> m2 7,110
RAZEM 7,110

128
d.12

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,60*2,50*1<drzwi  wejściowe  do  kuchni> m2 4,000
RAZEM 4,000

129
d.12

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*K])

m2

2,95*2,41*1<drzwi  wejściowe  główne> m2 7,110
 

RAZEM 7,110
130
d.12

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*K])

m2

1,60*2,50*1<drzwi  wejściowe  do  kuchni> m2 4,000
 

RAZEM 4,000
13 WYMIANA  DRZWI  DO  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO

131
d.13

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*K])

m2

1,0*2,10*1<drzwi  wejściowe  do  mieszkania  służbowego> m2 2,100
 

RAZEM 2,100
14 45421130-4 WYMIANA  DRZWI  BALKONOWYCH

132
d.14

KNR-W 2-02
1019-05 ana-
logia

Demontaz  istniejących,  dostawa,  montaż,  obrobienie  wewnętrzne z wyprawka-
mi  malarskimi  -  drzwi balkonowe "POLTROCAL"  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);
U<=1,1 [W/m2*K])

m2

1,0*2,20*1 m2 2,200
0,75*1,68*1 m2 1,260

RAZEM 3,460
15 45421132-8 WYMIANA  OKIEN  SZKOŁY

133
d.15

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

 
1,75*1,68*10 m2 29,400
1,75*1,76*10 m2 30,800
2,35*1,79*2 m2 8,413
 
 

RAZEM 68,613
134
d.15

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<1.30*0.85>3 szt. 3,000
<1.30*1.48>13 szt. 13,000

RAZEM 16,000
135
d.15

KNR-W 2-02
1019-04 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  obrobienie  okna  od  środka  pomieszczenia  na  gotowo  z
wyprawkami  malarskimi  -  okna PCV  w  kolorze  białym  (stolarka  bardzo
szczelna  (a<0,3),  jeden  nawietrzak  higrosterowalny  na  okno,  U = 1,1  [W/m2*
K],  szyby  bezpieczne,  zespolone  dwukomorowe  z  ciepła  ramką  w  kolorze
srebrnym,  Kszyb. = 0,6  [W/m2*K],  skrzydła  rozwierano - uchylne  z  możliwoś-
cią  rozszczelnienia)

m2

poz.133*1,05<5%  więcej  dla  zachowania  wielkości  światła  po  demontażu  sta-
rego  okna>

m2 72,044

1,30*0,85*3*1,05 m2 3,481
1,30*1,48*13*1,05 m2 26,263

RAZEM 101,788
136
d.15

KNR-W 2-02
0515-02 ana-
logia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-
cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<parter  budynku  szkoły>
(0,02+0,05+0,1+0,12+0,14+0,05)*(0,02+1,75+0,02)*10 m2 8,592
(0,02+0,05+0,1+0,12+0,14+0,05)*(0,02+1,75+0,02)*10 m2 8,592
(0,02+0,05+0,1+0,12+0,14+0,05)*(0,02+2,35+0,02)*2 m2 2,294
(0,02+0,05+0,1+0,12+0,14+0,05)*(0,02+1,30+0,02)*3 m2 1,930
(0,02+0,05+0,1+0,12+0,14+0,05)*(0,02+1,30+0,02)*13 m2 8,362
 

RAZEM 29,770
16 WYMIANA  OKIEN  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO

137
d.16

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,75*1,68*2 m2 5,880
 
 

RAZEM 5,880
138
d.16

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

139
d.16

KNR-W 2-02
1019-04 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  obrobienie  okna  od  środka  pomieszczenia  na  gotowo  z
wyprawkami  malarskimi  -  okna PCV  w  kolorze  białym  (stolarka  bardzo
szczelna  (a<0,3),  jeden  nawietrzak  higrosterowalny  na  okno,  U = 1,1  [W/m2*
K],  szyby  bezpieczne,  zespolone  dwukomorowe  z  ciepła  ramką  w  kolorze
srebrnym,  Kszyb. = 0,6  [W/m2*K],  skrzydła  rozwierano - uchylne  z  możliwoś-
cią  rozszczelnienia)

m2

poz.137*1,05<5%  więcej  dla  zachowania  wielkości  światła  po  demontażu  sta-
rego  okna>

m2 6,174

0,65*0,85*1*1,05 m2 0,580
0,75*1,68*1*1,05 m2 1,323
1,30*0,85*3*1,05 m2 3,481
1,30*1,48*2*1,05 m2 4,040

RAZEM 15,598
140
d.16

KNR-W 2-02
0515-02 ana-
logia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z alu-
cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2

 
(0,02+0,05+0,1+0,12+0,14+0,05)*(0,02+1,75+0,02)*2 m2 1,718
(0,02+0,05+0,1+0,12+0,14+0,05)*(0,02+0,65+0,02)*1 m2 0,331
(0,02+0,05+0,1+0,12+0,14+0,05)*(0,02+0,75+0,02)*1 m2 0,379
(0,02+0,05+0,1+0,12+0,14+0,05)*(0,02+1,30+0,02)*3 m2 1,930
(0,02+0,05+0,1+0,12+0,14+0,05)*(0,02+1,30+0,02)*2 m2 1,286

RAZEM 5,644
17 45100000-8 RUSZTOWANIA

141
d.17

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(30,66+21,41)*2*7,0 m2 728,980
RAZEM 728,980

142
d.17

kalkulacja
własna

Wynajem  rusztowana h

30*24*1 h 720,000
RAZEM 720,000
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

TERMOMODERNIZACJA  OBIEKTÓW  OŚWIATOWYCH  ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  PAWŁOWIE  Z  ODDZIAŁEM  ZAMIEJSCOWYM  W
CHOJNIKU

1 45321000-3 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH
1

d.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 545,93

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1 545,930
2

d.1
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.1 =
545,930

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2 545,930
3

d.1
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.1 =
545,930

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 3 545,930

4
d.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m (11,40+
8,90+

11,20+0,6+
11,40+

8,60+0,55+
21,90+

21,41)*1<
parter> =

95,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,2370

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,5800
1220299 listwa cokołowa m 1,0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4 95,960
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

5
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe  grafitowe,
fazowane  gr.  18 [cm]    "lambda":
0,031  [W/m*K])

m2 poz.3 =
545,930

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 łyty styropianowe  grafitowe,  fazowane

gr.  18 [cm]    "lambda": 0,031  [W/m*
K]
0,0525*18/5=0,189=

m3 0,1890

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5 545,930
6

d.1
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży  (łyty styropianowe  grafitowe,
fazowane  gr.  5 [cm]    "lambda": 0,031
[W/m*K])

m2 77,063

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950

-- Materiały --
1562600 łyty styropianowe  grafitowe,  fazowane

gr.  5 [cm]    "lambda": 0,031  [W/m*K]
m3 0,0525

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6 77,063
7

d.1
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt (poz.5+poz.
6)*5 =

3114,965

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7 3 114,965
8

d.1
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.5 =
545,930
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego' m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8 545,930
9

d.1
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 poz.6 =
77,063

-- Robocizna --
999 r-g 1,3820

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'' m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 9 77,063
10
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym

m 334,420

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
39500 środek transportowy m-g 0,0005

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 10 334,420
11
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 32,756

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm kg 5,3200
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

39000 środek transportowy m-g 0,0068
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 11 32,756

12
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.5 =
545,930

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 12 545,930
13
d.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.12 =
545,930

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 13 545,930
14
d.1

KNR 0-23
0933-04 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.6 =
77,063

-- Robocizna --
999 r-g 1,5982

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 14 77,063
15
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadają-
cej się do użytku

m (8,60+
10,55+8,50)
*1 = 27,650
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 15 27,650
16
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie
nadającej się do użytku

m 8,20*3 =
24,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 16 24,600
17
d.1

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2 (8,60+
10,55+8,50)
*0,5*1<blen-
da  pod  po-
krycie  da-
chowe> =

13,825

-- Robocizna --
999 r-g 0,2500

-- Materiały --
2660312 płyty wiórowe płasko prasowane wodo-

odporne  OSB III gr. 20 mm
m2 1,1000

1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0,1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'' m-g 0,0100
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 17 13,825
18
d.1

KNR-W 2-02
0520-04 analo-
gia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm
- z blachy z alu-cynku

m (8,60+
10,55+8,50)
*1 = 27,650

-- Robocizna --
999 r-g 0,6510

-- Materiały --
1212131 blacha z alu-cynku 0.70 mm' kg 2,2600
1353099 uchwyty do rynien dachowych ocynko-

wane
kpl. 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0035
34000 wyciąg m-g 0,0019

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 18 27,650
19
d.1

KNR-W 2-02
0520-08 analo-
gia

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z
alu-cynku

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,9900

-- Materiały --
1212131 blacha z alu-cynku 0.70 mm'' kg 3,2600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0035
34000 wyciąg m-g 0,0020

Koszty pośrednie od (R, S) %
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 19 3,000

20
d.1

KNR-W 2-02
0527-03 analo-
gia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z
blachy z alu-cynku

m 8,20*3 =
24,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,8350

-- Materiały --
1212131 blacha z alu-cynku 0.70 mm kg 2,3000
1353199 uchwyty do rur spustowych ocynkowa-

ne
kpl. 0,3300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0027

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 20 24,600
21
d.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy z alu-cynku

m2 27,650

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm' kg 5,3200
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 21 27,650
22
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewal-
ną - obróbki z papy nawierzchniowej

m2 (8,60+
10,55+8,50)

*1,0*1 =
27,650

-- Robocizna --
999 r-g 0,5840

-- Materiały --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa

zbrojona  gr.  5,4  [mm]
m2 1,2200

1020100 gaz propan-butan kg 0,3800
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,4600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg' m-g 0,0051
39000 środek transportowy m-g 0,0130

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 22 27,650
23
d.1

KNR-W 2-02
1220-04 analo-
gia

Dostawa,  montaż  zadaszenie  przed
wejściem  głównym  do  szkoły  ze
szkła  bezpiecznego  na  konstrukcji
stalowej,  malowanej  proszkowo

m2 4,0*2,0*1 =
8,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,7400

-- Materiały --
1326099 Dostwa,  montaż,  zadaszenia  ze

szkła  bezpiecznego  na  konstrukcji
stalowej,  z  wykorzystaniem  odciągów,
malowanej  proszkowo

m2 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0064

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 23 8,000
24
d.1

NNRNKB 202
0230c-02 analo-
gia

(z.II) Schody żelbetowe proste na pły-
cie gr. 8 cm  z  podjazdem  dla  niepeł-
nosprawnych  i systemową  wycieracz-
ką  gumowa  na  konstrukcji  aluminio-
wej  (oparte  na  fundamentach  scho-
dów  aktualnie  istniejących  i  pocienio-
nej  płycie  podestu)

m2 20,700

-- Robocizna --
999 r-g 4,0400

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C30/35  (beton  arechitektoniczny)
0,13*2=0,26=

m3 0,2600

3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0010
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0130
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 60,0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,0200
31000 żuraw do 5t m-g 0,0900

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 24 20,700
25
d.1

NNRNKB 202
0291-02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi

t 0,389

-- Robocizna --
999 r-g 40,8100

-- Materiały --
1102399 pręty okrągłe do zbrojenia betonu - że-

browane śr. 8 mm
t 1,0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000
71212 giętarka do prętów m-g 4,0800
39599 środek transportowy m-g 1,4000
31000 żuraw do 5t m-g 0,5500

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 25 0,389
2 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  KOTŁOWNI

26
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 44,45

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 26 44,450
27
d.2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.26 =
44,450

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 27 44,450
28
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.26 =
44,450

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 28 44,450

29
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe  grafitowe,
fazowane  gr.  18 [cm]    "lambda":
0,031  [W/m*K])

m2 poz.28 =
44,450

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 łyty styropianowe  grafitowe,  fazowane

gr.  18 [cm]    "lambda": 0,031  [W/m*
K]
0,0525*18/5=0,189=

m3 0,1890

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 29 44,450
30
d.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt poz.29*5 =
222,250

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 30 222,250

31
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.29 =
44,450

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego' m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 31 44,450
32
d.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.29 =
44,450

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 32 44,450
33
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.32 =
44,450

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 33 44,450
3 45321000-3 DOCIEPLENIE  OBUSTRONNE  MURKÓW  ATTYKOWYCH

34
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 35,071

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 34 35,071
35
d.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.34 =
35,071

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 35 35,071
36
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.34 =
35,071

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 36 35,071

37
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe  grafitowe,
fazowane  gr.  18 [cm]    "lambda":
0,031  [W/m*K])

m2 poz.36 =
35,071

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 łyty styropianowe  grafitowe,  fazowane

gr.  18 [cm]    "lambda": 0,031  [W/m*
K]
0,0525*18/5=0,189=

m3 0,1890

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 37 35,071
38
d.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt poz.37*5 =
175,355

-- Robocizna --
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 38 175,355
39
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.37 =
35,071

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4,0000

3900600 siatka z włókna szklanego' m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 39 35,071
40
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
alu-cynku  (obróbka  blacharska  murku
attykowego)

m2 60,417

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm kg 5,3200
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 40 60,417
41
d.3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.37 =
35,071

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 41 35,071
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

42
d.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 35,071

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS

CERMIT R 200
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 42 35,071
4 DOCIEPLENIE  COKOŁU

43
d.4

KNR 0-23
2611-01 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 40,154

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 43 40,154
44
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych estru-
dowanych  do ścian  (płyty styropiano-
we wodoodporne  EPS 036  i  "lambda"
:  0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm])

m2 poz.43 =
40,154

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe wodoodporne  EPS

036  i  "lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.
14 [cm]
0,0525*14/5=0,147=

m3 0,1470

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 44 40,154
45
d.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt poz.44*5 =
200,770

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 45 200,770
46
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 (30,66+
41,41)*2*

(0,1+0,15+
0,50+0,15+

0,15)*1 =
151,347

-- Robocizna --
999 0,6112*2= r-g 1,2224

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
4*2=

kg 8,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'''
1,135*2=

m2 2,2700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*2=
m-g 0,0140

39500 środek transportowy
0,0052*2=

m-g 0,0104

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 46 151,347
47
d.4

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.44 =
40,154

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 47 40,154
48
d.4

KNR 0-23
0933-02 analo-
gia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z ży-
wicznych  tynków dekor. strukturalnych

m2 poz.44 =
40,154

-- Robocizna --
999 r-g 0,4986

-- Materiały --
2350040 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z ży-

wicznych  tynków dekor. strukturalnych
kg 3,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064
39500 środek transportowy m-g 0,0090

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 48 40,154
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

49
d.4

KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w grun-
tach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2 poz.50*0,3*
1 = 43,242

-- Robocizna --
999 r-g 0,5210

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,0420

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 49 43,242
50
d.4

KNNR 6 0404-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m (30,66+
41,41)*2*1
= 144,140

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400

-- Materiały --
2223540 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1,0200
1601799 piasek m3 0,0060
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 50 144,140
51
d.4

KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęg-
nowane piaskiem i wodą

m2 poz.50*0,3<
ława  beto-
nowa  pod
obrzeże> =

43,242

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300

-- Materiały --
2370699 mieszanka betonowa  C25/30 m3 0,1015
2600810 krawędziaki iglaste kl. II m3 0,00046
1601799 piasek m3 0,0412
3930099 woda m3 0,0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

-- Sprzęt --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0334

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 51 43,242
52
d.4

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2 poz.50*1,10
= 158,554

-- Robocizna --
999 0,36*2= r-g 0,7200
1560311 Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny

1,2*2=
m2 2,4000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'''''''

0,0112*2=
m-g 0,0224

39000 środek transportowy
0,0068*2=

m-g 0,0136

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 52 158,554
53
d.4

KNNR 6 0112-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 8 cm

m2 poz.50 =
144,140

-- Robocizna --
999 r-g 0,0098

-- Materiały --

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1602299 pospółka m3 0,0982
3930099 woda m3 0,0080
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0,0023

12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,0127
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 53 144,140

5 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH
54
d.5

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodniko-
wych

m2 (11,40+
8,94+

19,26+
11,39+5,0)*

1,0 =
55,990

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 54 55,990
55
d.5

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów

m3 (30,66+
21,41)*2*

1,0*1,0*1 =
104,140

-- Robocizna --
999 r-g 4,2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 55 104,140
56
d.5

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
oraz z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat. I-II

m3 poz.55*0,85
= 88,519

-- Robocizna --
999 r-g 1,0400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 56 88,519
57
d.5

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 poz.56 =
88,519

-- Robocizna --
999 r-g 0,1340

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 57 88,519
58
d.5

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. I-II)

m3 poz.55*0,15
= 15,621

-- Robocizna --
999 r-g 0,8200

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,5400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 58 15,621
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

59
d.5

KNR 0-23
2611-01 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 (11,40+
11,26+

0,54+(8,02-
2,11)+

(11,39-1,48)
+8,70+

0,54+
(21,96-1,26)
+21,41)*1,0

= 90,370

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 59 90,370
60
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian  (płyty styropianowe wodoodpor-
ne  EPS 036  i  "lambda":  0,036  [W/
m*K]  gr.  14 [cm]))

m2 poz.59 =
90,370

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe wodoodporne  EPS

036  i  "lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.
14 [cm])
0,0525*14/5=0,147=

m3 0,1470

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 60 90,370
61
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 poz.59/1,0*
(0,1+0,15+
1,0+0,15+
0,15)*1 =
140,074

-- Robocizna --
999 0,6112*2= r-g 1,2224

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
4*2=

kg 8,0000

3900600 siatka z włókna szklanego'''
1,135*2=

m2 2,2700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*2=
m-g 0,0140

39500 środek transportowy
0,0052*2=

m-g 0,0104

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 61 140,074
62
d.5

KNR-W 2-02
0606-02 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z foli kubełkowej 8 mm, 560 g/
m2 DELTA-MS

m2 poz.59/1,0*
(1,0+0,15+

0,15)*1 =
117,481
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,1630

-- Materiały --
1560311 Folia kubełkowa 8 mm, 560 g/m2 DEL-

TA-MS
m2 1,3000

1601899 piasek zwykły m3 0,0120
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0005

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 62 117,481
63
d.5

KNNR 6 0104-
03

Warstwy odsączające wykonane i za-
gęszczane mechanicznie o gr.10 cm

m2 poz.54 =
55,990

-- Robocizna --
999 r-g 0,0047

-- Materiały --
1601799 piasek m3 0,1230
3930099 woda m3 0,0050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

-- Sprzęt --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,0041
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0,0020

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 63 55,990
64
d.5

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

m poz.54/1,0 =
55,990

-- Robocizna --
999 r-g 0,2770

-- Materiały --
2223540 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1,0200
1601799 piasek' m3 0,0055
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,0016

3930099 woda' m3 0,0014
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 64 55,990
65
d.5

KNNR 6 0503-
03

Chodniki z płyt betonowych o wymia-
rach 35x35x5 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełnione za-
prawą cementową

m2 poz.64*1,0
= 55,990

-- Robocizna --
999 r-g 0,5670

-- Materiały --
2221410 płyty chodnikowe betonowe 35x35x5

cm
szt. 8,0900

1601799 piasek m3 0,0850
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,0186

3930099 woda m3 0,0510
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,2000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 65 55,990
6 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  WEWNĘTRZNYCH  KOTŁOWNI
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

66
d.6

KNR 0-23
2611-01 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 53,51

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 66 53,510
67
d.6

KNR 0-23
2611-03 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.66 =
53,510

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 67 53,510
68
d.6

KNR 0-23
2611-05 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS RO-
KER

m2 poz.67 =
53,510

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej m2 0,0050
1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

ATLAS ROKER W-20
kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 68 53,510

69
d.6

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław
fundamentowych z papy zgrzewalnej

m2 (0,16+0,18+
0,16)*

(5,10+1,14+
1,80+2,80)*

1 = 5,420

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

-- Materiały --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna

na osnowie z włókniny poliestrowej  gr.
5,4  [mm]

m2 1,1500

1020100 gaz propan-butan kg 0,1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 69 5,420
70
d.6

KNR 0-23
2613-01 analo-
gia

Ocieplenie ścian  płytami z wełny mine-
ralnej - system ROKER - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ścian  (płyty
z wełny mineralnej  gr.  18  [cm],  "lam-
bda": <= 0,036  [W/m*K])

m2 poz.68 =
53,510

-- Robocizna --
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

999 r-g 1,4380

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej  gr.  18  [cm],

"lambda": <= 0,036  [W/m*K]
m2 1,0500

1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej
ATLAS ROKER W-20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0180
39500 środek transportowy m-g 0,0142

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 70 53,510
71
d.6

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER -
przymocowanie płyt z wełny mineralnej
za pomocą łączników metalowych do
ścian z cegły

szt poz.70*5 =
267,550

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym

trzpieniem
szt. 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 71 267,550
72
d.6

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.70*1,10
= 58,861

-- Robocizna --
999 r-g 0,6230

-- Materiały --
1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

ATLAS ROKER W-20
kg 6,0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0080
39500 środek transportowy m-g 0,0059

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 72 58,861
7 DOCIEPLENIE  DASZKU  ŻELBETOWEGO  NAD WEJŚCIEM  DO  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO  ORAZ  BAL-

KONU
73
d.7

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych pa-
pą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - przygotowanie podłoża

m2 3,928

-- Robocizna --
999 r-g 0,1125

-- Materiały --
1040703 lepik asfaltowy Abizol kg 1,6000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39211 żuraw okienny m-g 0,0003

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 73 3,928
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Ilość Wartość

74
d.7

KNR-W 2-02
0504-01 analo-
gia

Pokrycie dachów  styropapą m2 (2*1,65*
0,7+1,65*
0,1+0,7*

0,1*2)/2<da-
szek> =

1,308

-- Robocizna --
999 r-g 0,2160

-- Materiały --
2305560 Styropapa KNAUF THERM LAMIN

EXPERT EPS 100 036 P/64  JED-
NOSTRONNIE LAMINOWANA PAPĄ
ASFALTOWĄ PODKŁADOWĄ NA
WELONIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
P/64  lub  inną  równoważną
DANE TECHNICZNE;
WYMIARY 100X100X12 [cm] 
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
CS/10/ 100kpa
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE BS
150kpa

m2 1,1500

2304100 roztwór  bitimiczny  (np.  EMAILLIT
BV-extra  lub  inny  równioważny)

kg 0,2500

2304100 klej  do  podłoża  (np.  Vedatex - Adhe-
siv  lub  inny  równioważny)

kg 0,5000

2304100 łaczniki  mechaniczne  (np.  ESSEVE,
EJOT  lub  inny  równioważny)

kg 6,0000

1020100 gaz propan-butan kg 0,2300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'''''''' m-g 0,0048
39000 środek transportowy' m-g 0,0122

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 74 1,308
75
d.7

KNR-W 2-02
1124-04 ANA-
LOGIA

"HOLKA"  przyścienna  10 x 10  cm m 1,65

-- Robocizna --
999 r-g 0,1640

-- Materiały --
1567000 holka  przyścienna  ze  styropianiu  es-

trudowanego  laminowana  10 x 10  cm
m 1,0700

1551305 klej   do  strpoianu kg 0,0040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'''''''' m-g 0,0002
39000 środek transportowy'' m-g 0,0003

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 75 1,650
76
d.7

KNR 0-15II
0527-02 analo-
gia

Pokrycie dachów papą termozgrzewal-
ną na podkładzie betonowym - każda
następna warstwa

m2 poz.74*
1,10<10%

na  wywinię-
cia  na

daszku> =
1,439

-- Robocizna --
999 r-g 0,2005

-- Materiały --
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

2300999 papa polimerowo-asfaltowa termoz-
grzewalna  nawierzchniowa,  zbrojona
gr.  5,2  [mm].papa termozgrzewalna
nawierzchniowa  1. posypka gruboziar-
nista
2. asfalt z dodatkiem modyfikatora SBS
3. włóknina poliestrowa
4. asfalt z dodatkiem modyfikatora SBS
5. folia antyadhezyjna
Wady widoczne
wyrób pozbawiony wad widocznych
Wymiary
długość min 5,0 m
szerokość min 1,0 m
grubość 5,2 (± 0,20) mm
Wodoszczelność przy ciśnieniu 10kPa
spełnia wymagania
Reakcja na ogień
Klasa E
Maksymalna siła rozciągająca
kierunek wzdłuż 850 (+200, -100) N/
50 mm
kierunek wpoprzek 700 (+150, -100)
N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile roz-
ciągającej
kierunek wzdłuż 50 (+20 -10) %
kierunek wpoprzek 50 (+20 -10) %
Prostoliniowość
odchyłka nie większa niż 10mm/5m
długości
Giętkość w niskiej temperaturze
niedopuszczalne powstawanie na ze-
wnętrznej stronie rys i pęknięć
w temp. większej lub równej -5oC
Odporność na spływanie w podwyższo-
nej temperaturze
niedopuszczalne spływanie w temp.
mniejszej lub równej +80oC
Przenikanie pary wodnej
µ = 20 000
Stabilność wymiarów
zmiana wymiarów nie więcej niż 0,5%
Odporność na sztuczne starzenie
niedopuszczalne powstawanie na ze-
wnętrznej stronie rys i pęknięć
w temp. większej lub równej -15 (±5)oC
Przyczepność posypki
ubytek masy posypki 15 (±15)%

m2 1,1700

1020100 gaz propan-butan kg 0,1500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0,0020
95100 środek transportowy'' m-g 0,0038

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 76 1,439
77
d.7

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 4,653

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 77 4,653
78
d.7

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.77 =
4,653
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 78 4,653
79
d.7

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2 poz.78 =
4,653

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0,00025
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 79 4,653

80
d.7

KNR 0-23
2612-02 analo-
gia

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do su-
fitów  (płyty styropianowe grafitowe,  fa-
ziowane  gr.  12 [cm],  "lambda":  <=
0,031  [W/m*K])

m2 poz.77 =
4,653

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe grafitowe,  faziowa-

ne  gr.  12 [cm],  "lambda":  <=0,031
[W/m*K]

m3 0,0525

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 80 4,653
81
d.7

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
alu-cynku  (obróbka  blacharska dasz-
ku  i  balkonu)

m2 2,675

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm kg 5,3200
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 81 2,675
8 DOCIEPLENIE  STROPODACHU  WENTYLOWANEGO

82
d.8

KNR-W 4-01
0209-01

Przebicie otworów o powierzchni 0.05
m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 10 cm

m2 0,3*0,3*28
= 2,520

-- Robocizna --
999 r-g 9,6000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 82 2,520
83
d.8

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z atestowanej  folii polietyleno-
wej paroszczelnej

m2 491,63*1,15
= 565,375

-- Robocizna --
999 r-g 0,3600
1560311 folia polietylenowa paroszczelna  ates-

towana  gr. 0,3 mm
m2 1,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''' m-g 0,0112
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 83 565,375
84
d.8

KNR-W 2-02
0614-01 analo-
gia

Izolacje cieplne poziome z kruszyw
sztucznych grubość warstwy 20 cm
(granulat  wełny mineralnej  gr.  20
[cm];  "lambda": 0,038  [W/mK])

m2 491,67

-- Robocizna --
999 r-g 0,6150

-- Materiały --
1610199 granulat  wełny mineralnej  gr.  20  [cm]

;  "lambda": 0,038  [W/mK]
0,11*20/10=0,22=

m3 0,2200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 sprężarka  powietrza m-g 0,1000
34000 wyciąg''' m-g 0,1050
39000 środek transportowy m-g 0,1050

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 84 491,670
85
d.8

KNR-W 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów o powierzchni
do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości do 10 cm

szt. 28

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1700312 cement portlandzki zwykły bez dodat-

kow 35
kg 3,0000

1601899 piasek do betonów zwykły m3 0,0050
1602599 żwir do betonów zwykłych wielofrakcyj-

ny
m3 0,0080

3950010 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0027
2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm

kl.III
m3 0,0018

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0200
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0,0500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 85 28,000
86
d.8

KNR-W 4-01
0518-03

Drobne naprawy pokrycia z papy pole-
gające na wstawieniu łat do 1.0 m2

szt. 28

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000

-- Materiały --
2304162 papa termozgrzewalna  nawierzchnio-

wa  zbrojona  gr.  5,4  [mm]
m2 0,7900

1332200 gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

-- Sprzęt --
35211 żuraw okienny 0.5 t m-g 0,0200

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 86 28,000
87
d.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewal-
ną jednowarstwowe

m2 poz.84 =
491,670

-- Robocizna --
999 r-g 0,2160

-- Materiały --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa

zbrojona  gr.  5,4  [mm]  z  posypką
kalcytową

m2 1,1500

1020100 gaz propan-butan kg 0,2300
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''''''' m-g 0,0048
39000 środek transportowy m-g 0,0122

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 87 491,670
9 45321000-3 DOCIEPLENIE  STROPODACHU  KOTŁOWNI  OD  SPODU

88
d.9

KNR 0-23
2611-01 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2 51,44

-- Robocizna --
999 r-g 0,2720

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 88 51,440
89
d.9

KNR 0-23
2611-03 analo-
gia

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.88 =
51,440

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 89 51,440
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90
d.9

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod do-
cieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS RO-
KER

m2 poz.88 =
51,440

-- Robocizna --
999 r-g 0,0100

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej  "lambda":

0,036  [W/m*K],  gr.  5,0  [cm]
m2 0,0050

1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej
ATLAS ROKER W-20

kg 0,0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 90 51,440

91
d.9

KNR 0-23
2613-02 analo-
gia

Ocieplenie sufitów budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
sufitu  (płyty z wełny mineralnej "lamb-
da": 0,036  [W/m*K]  gr.  13  [cm])

m2 poz.88 =
51,440

-- Robocizna --
999 r-g 1,7260

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej "lambda":

0,036  [W/m*K]  gr.  13  [cm]
m2 1,0500

1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej
ATLAS ROKER W-20

kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0180
39500 środek transportowy m-g 0,0142

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 91 51,440
92
d.9

KNR 0-23
2613-05 analo-
gia

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER -
przymocowanie płyt z wełny mineralnej
za pomocą łączników metalowych do
stropu  z betonu

szt poz.88*6 =
308,640

-- Robocizna --
999 r-g 0,0809

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 92 308,640
93
d.9

KNR 0-23
2613-07 anlogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie warstwy siatki na sufitach

m2 poz.88 =
51,440

-- Robocizna --
999 r-g 1,4100

-- Materiały --
1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

ATLAS ROKER W-20
kg 6,0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0080
39500 środek transportowy m-g 0,0059

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 93 51,440
10 45331100-7 WYMIANA  INSTALCJI  C.O.
94

d.10
KNR-W 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego człono-
wego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 10

kpl. 25,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 94 25,000
95

d.10
KNR-W 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego człono-
wego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 20

kpl. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,4200

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 95 3,000
96

d.10
KNR-W 4-02
0522-08 analo-
gia

Demontaż grzejników z rur stalowych
gładkich czterorzędowych G-4 o dłu-
gości 2.5-3.0 m

szt. 12<piętro>
= 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,0800

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 96 12,000
97

d.10
KNR-W 4-01
0341-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg.
w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m 120,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,6800

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 97 120,000
98

d.10
KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m 40*2,5*2<
doprowa-
dzenie  do
grzejników>

= 200,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 98 200,000
99

d.10
KNR-W 4-01
0338-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg.
w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m 125,960

-- Robocizna --
999 r-g 1,5600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 99 125,960
100
d.10

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 1600
mm

szt. 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,8800

-- Materiały --
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6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-
tem zawieszeń  np  PURMO  C22  600
x 1600

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,5600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 100 23,000
101
d.10

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 1600
mm

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,8800

-- Materiały --
6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-

tem zawieszeń  np  PURMO  C22  600
x 1000

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,5600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 101 5,000
102
d.10

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wyso-
kości 300-500 mm i długości do 1600
mm

szt. 12<piętro>
= 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,7600

-- Materiały --
6011999 grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-

tem zawieszeń  PURMO  C22  500 x
1400

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,4300

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 102 12,000
103
d.10

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne
o śr. 15 mm

szt. 40

-- Robocizna --
999 r-g 0,3420

-- Materiały --
5732499 zawory odpowietrzające automatyczne

o śr. 15 mm
szt. 1,0000

5104003 złączki nakrętne równoprzelotowe z że-
liwa ciągliwego czarne śr.15 mm

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0020

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 103 40,000
104
d.10

KNR-W 2-15
0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn.
15 mm do grzejników

kpl. poz.103 =
40,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,2600

-- Materiały --
5319999 złączki mosiężne przejściowe szt. 2,0000
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6080199 złączki mosiężne do grzejników o śr.
zewn. 15 mm

szt. 1,0000

6088100 tarczki ochronne szt. 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 104 40,000
105
d.10

KNR-W 2-15
0410-03

Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3,
SWN-3 do instalacji c.o. o ilości obwo-
dów 8-10

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 3,6000

-- Materiały --
2150001 szafki do rozdzielaczy c.o."rura w

rurze"-podtynkowe lub natynkowe
szt. 1,0000

2150002 rozdzielacze zasilające i powrotne do c.
o.

kpl. 1,0000

5101499 zawory kulowe gwintowane szt. 2,0000
5629999 złączki z polietylenu szt. 2,0000
2150003 odpowietrzniki automatyczne z zawora-

mi odcinającymi
szt. 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,1300

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 105 2,000
106
d.10

KNR-W 2-15
0410-05

Rurociąg z polietylenu sieciowanego m
sieci

poz.108*
25,0 =

1000,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1220

-- Materiały --
5603999 rury z polietylenu sieciowego m 2,1600
2150004 rury Peschla osłonowe m 2,0600
6602999 uchwyty do rur z polietylenu podwójne szt. 1,1000
6602999 uchwyty do rur z polietylenu pojedyncze szt. 2,2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 106 1 000,000
107
d.10

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji
centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz. 40

-- Robocizna --
999 r-g 0,3570

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 107 40,000
108
d.10

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15
mm

szt. poz.103 =
40,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2670

-- Materiały --
5731999 zawory grzejnikowe mosiężne o śr. no-

minalnej 15 mm
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''' m-g 0,0040

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
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Razem pozycja 108 40,000
109
d.10

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o
podwójnej regulacji, proste lub kątowe
z głowicami termostatycznymi; śr. nom.
15 mm

kpl. poz.108 =
40,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4100

-- Materiały --
5733100 zawory grzejnikowe termostatyczne o

podwójnej regulacji proste lub kątowe
mosiężne z głowicami termostatyczny-
mi 15 mm

kpl. 1,0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 109 40,000
110
d.10

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie na-
staw 6-28 st. C

szt. poz.109 =
40,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
5733199 głowice termostatyczne o zakresie na-

staw 6-28 st.C
szt. 1,0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t' m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 110 40,000
111
d.10

KNR 0-35
0216-03 analo-
gia

Różnicowe regulatory ciśnienia; śr.
nom. 32 mm  (zawory  podpionowe)

szt. 12

-- Robocizna --
999 r-g 0,6100

-- Materiały --
5732504 różnicowe regulatory ciśnienia mosięż-

ne o przepływie 8,0 m3/h, zakres na-
staw 5-50kPa 32 mm  (zawory  pod
pionowe)

szt. 1,0000

6460706 kształtki przejściowe mosiężne 35x1 1/
4"

szt. 1,0500

6460903 dwuzłączki przejściowe mosiężne
28x1"

szt. 1,0500

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 111 12,000
112
d.10

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z
tworzyw sztucznych - próba zasadni-
cza (pulsacyjna)

próba 2

-- Robocizna --
999 r-g 7,0100

-- Materiały --
5604999 rury z polipropylenu śr.20 mm  (PEX/

AL/PEX)
m 2,0000

5701002 zawory przelotowe proste mosiężne śr.
15 mm

szt. 0,2000

5703800 zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm

szt. 0,2000
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5649999 kształtki z polipropylenu(gwintowane)
śr.20 mm

szt. 0,6000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''' m-g 0,0001

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 112 2,000
113
d.10

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z
tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m poz.106 =
1000,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0941

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 113 1 000,000
114
d.10

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji
centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz. poz.110 =
40,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3570

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 114 40,000
115
d.10

KNR 0-34
0108-04 analo-
gia

Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulina-
mi Thermacompact I gr.50 mm (P)

m 100

-- Robocizna --
999 r-g 0,1725

-- Materiały --
6750146 otuliny Thermacompact I gr. 50 mm m 1,1000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0216
6761126 taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x

9 m
m 0,1408

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy' m-g 0,0059

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 115 100,000
116
d.10

KNR 0-34
0108-04 analo-
gia

Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulina-
mi Thermacompact I gr.40 mm (P)

m 150

-- Robocizna --
999 r-g 0,1725

-- Materiały --
6750146 otuliny Thermacompact I gr. 40 mm m 1,1000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0216
6761126 taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x

9 m
m 0,1408

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy' m-g 0,0059

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 116 150,000
117
d.10

KNR 0-34
0108-04 analo-
gia

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otuli-
nami Thermacompact I gr.32 mm (P)

m 200

-- Robocizna --
999 r-g 0,1725

-- Materiały --
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6750146 otuliny Thermacompact I gr. 25 mm m 1,1000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0216
6761126 taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x

9 m
m 0,1408

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy' m-g 0,0059

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 117 200,000
118
d.10

KNR 0-34
0108-04 analo-
gia

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otuli-
nami Thermacompact I gr.25 mm (P)

m 300

-- Robocizna --
999 r-g 0,1725

-- Materiały --
6750146 otuliny Thermacompact I gr. 25 mm m 1,1000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0216
6761126 taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x

9 m
m 0,1408

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy' m-g 0,0059

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 118 300,000
119
d.10

KNR 0-34
0108-01 analo-
gia

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otuli-
nami Thermacompact I gr.13 mm (J)

m 250

-- Robocizna --
999 r-g 0,1553

-- Materiały --
6750145 otuliny Thermacompact I gr. 13 mm m 1,1000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0110
6761126 taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x

9 m
m 0,0738

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy' m-g 0,00145

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 119 250,000
120
d.10

KNR-W 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jących bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną

m 511,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,8200

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 3,4000
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0018
1602003 piasek do zapraw m3 0,0128
1350035 siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej

gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm
m2 0,3500

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0,0300
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0300

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 120 511,960
11 45331110-0 WYMIANA  PIECA  MIAŁOWEGO  NA  PIEC  AUTOMATYCZNY  OPALANY  PELETAMI

121
d.11

KNR-W 4-02
0410-03

Demontaż i rozebranie kotła o powierz-
chni ogrzewalnej do 12.0 m2

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 27,1000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 121 1,000
122
d.11

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2 247,689

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1770110 gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 122 247,689

123
d.11

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2 poz.122 =
247,689

-- Robocizna --
999 r-g 0,0670

-- Materiały --
1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,1540
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 123 247,689
124
d.11

kalkulacja  włas-
na

Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uru-
chomienie  systemowego  kompletu  ar-
matury  towarzyszącej  zapewniajacej
poprawną  pracę  i  eksploatację  insta-
lacji  c.o.  w  pomieszczeniu  kotłowni

kpl. 1

-- Materiały --
Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uru-
chomienie  kompletu  armatury  towa-
rzyszącej  zapewniajacej  poprawną
pracę  i  eksploatację  instalacji  c.o.
(pompy,  zawory, zawory  bezpieczeńs-
taw,  zbiorniki  wyrównawcze,  odpowie-
trzenia,   termometry,  manometry,  oru-
rowanie,  izolacje,  itp.)

kpl. 1,0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 124 1,000

125
d.11

KNR-W 2-15
0503-02
analogia

Dostawa,  montaż,  podłaczenie  do  in-
stalacj  c.o.  i  uruchomienie  wraz  z
próbami  -  systemowe  kotły stalowe
wodne  opalane  peletem  o  mocy  zna-
mionowej  50  [kW]

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 37,6000

-- Materiały --
Dostawa,  montaż,  podłaczenie  do  in-
stalacj  c.o.  i  uruchomienie  wraz  z
próbami  -  kotła stalowego  wodnego
opalanego  peletem  o  mocy  znamio-
nowej  50  [kW].  HT DasPell GreenLi-

kpl. 1,0000
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

ne Standard wykonania: palnik z przo-
du kotła NOWA SERIA 5 KLASA Kotły
z palnikiem wrzutkowym do spalania
pelletu. Konstrukcja kotła HT DasPell
GL oparta jest na wysoko - wydajnym
płomieniówkowym wymienniku ciepła.
Komora spalania została zoptymalizo-
wana celem podniesienia temperatury
w palenisku. Efektem tych działań jest
bardzo wysoka sprawność cieplna kotła
i tym samym bardzo niska emisja za-
nieczyszczeń w spalinach. Kocioł wy-
posażony został w nowoczesny palnik
pelletowy z wewnętrznym, ślimakowym
podajnikiem paliwa. Ślimak zakończony
jest palcem zgarniającym szlakę po-
wstałą w efekcie spalania. Palnik posia-
da zapalarkę i fotoelement do kontroli
płomienia. Automatyka kotła, poza ob-
sługą palnika posiada możliwość obsłu-
gi instalacji grzewczej w systemie po-
godowym z wykorzystaniem zaworu
mieszającego oraz steruje systemem
CWU. Poprzez podłączenie dodatko-
wych modułów (B, C) oraz linii zdalne-
go sterowania z termostatami - mamy
możliwość sterowania dodatkowymi
elementami instalacji. Automatyka mo-
że pracować w systemie Fuzzy Logic
co powoduje, że palnik płynnie modulu-
je mocą w zależności od temperatury
kotła. Kocioł może być wyposażony w
duży zbiornik paliwa, oraz dodatkowy
podajnik paliwa - który podaje paliwo z
silosa lub bunkra. Kotły serii GreenLine
spełniają wymagania dotyczące ochro-
ny środowiska oraz efektywności ener-
getycznej 5 klasy (najwyższej) ustalone
w normie PN-EN303-5:2012.

Moc nominalna kW 50
 Zakres mocy kW 15 - 50
 Max. temperatura pracy oC 85
 Pojemność wodna L 145
 Min. ciąg kominowy Pa 23
 Przyłącze instalacji " 1 1/2
 Przyłącze komina mm 200
 Masa kotła kg 530
 Objętość zasobnika  dm3 400
 Szerokość kompletu cm 184
 Szerokość kotła cm 70
 Szerokość zbiornika cm 114
 *Szerokość opcj. zbior. cm 120
 Głębokość korpusu cm 96
 Wysokość korpusu cm 140
 Wysokość króćca zasilania cm 126
 Wysokość do środka
komina cm 108
 Wysokość króćca powrotu cm 60

Sprawność  > 90%,
Pył  21  [mg/m3],  Sterowanie  R.Con-
trol  +  moduł  B,  wyposażony  w  duży
zbiornik  paliwa  -  1000  [dm3],  sys-
tem  Fuzzy Logic,  zewnętrzny  czujnik
pogodowy. Kocioł  podano  jako  wzór,
można  zastosować  inny  równoważny.

0000000 materiały pomocnicze(od R) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 2,0600
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

31100 żuraw samochodowy m-g 1,9600
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 125 1,000

126
d.11

kalkulacja  włas-
na

Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uru-
chomienie  kompletnej  instalacja  ciep-
łej  wody  użytkowej  z  recyrkulacją
(orurowanie + urządzenia)  pod  potrze-
by  całego  budynku

kpl. 1

-- Materiały --
Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uru-
chomienie  kompletnej  instalacja  ciep-
łej  wody  użytkowej  z  recyrkulacją  i
zbiornikiem  cwu 200 [l]  wyposażonym
w  wężownicę  wewnetrzna  z dodatko-
wą  grzałką  elektryczną  pod  potrzeby
całego  budynku

kpl. 1,0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 126 1,000

12 45421131-1 WYMIANA  DRZWI  ZEWNĘTRZNYCH  GŁÓWNYCH  DO  SZKOŁY
127
d.12

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2

m2 2,95*2,41*
1<drzwi

wejściowe
główne> =

7,110

-- Robocizna --
999 r-g 0,8400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 127 7,110
128
d.12

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2

m2 1,60*2,50*
1<drzwi

wejściowe
do  kuchni>

= 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,8400

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 128 4,000
129
d.12

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe dwuskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*
K])

m2 2,95*2,41*
1<drzwi

wejściowe
główne> =

7,110

-- Robocizna --
999 r-g 3,3100

-- Materiały --
1478101 silikon' kg 0,1000
1478500 pianka poliuretanowa' kg 0,3200
8990499 kołki rozporowe' szt. 4,3000
1318399 listwy maskujące' m 1,8400
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5)
% 15,0000

1319992 Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe dwuskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*
K]),  przekrój  ciepły,  usczelki  obwo-
dowe,  przeszklenie dwukomorowe  0,6
[W/m2*K],  dwa  zamki  patentowe
atestowane,  samozamykacz,  odbojniki
dla  skrzydeł,  systemowe  ryglowanie
skrzydła   biernego,  okucia  ze  stali
nierdzewnej  satynowanej,  zawiasy  -
4  kpl.  na  skrzydło

m2 1,0000

-- Sprzęt --
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

34000 wyciąg' m-g 0,0500
39000 środek transportowy' m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 129 7,110
130
d.12

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*
K])

m2 1,60*2,50*
1<drzwi

wejściowe
do  kuchni>

= 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,6400

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0,1000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,3400
8990499 kołki rozporowe szt. 5,0000
1318399 listwy maskujące m 2,5500
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5)
% 15,0000

1319992 Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*
K]),  przekrój  ciepły,  usczelki  obwo-
dowe,  przeszklenie dwukomorowe  0,6
[W/m2*K],  dwa  zamki  patentowe
atestowane,  samozamykacz,  odbojniki
dla  skrzydła,   okucia  ze  stali  nie-
rdzewnej  satynowanej,  zawiasy  -  4
kpl.  na  skrzydło

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'''' m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 130 4,000
13 WYMIANA  DRZWI  DO  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO

131
d.13

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*
K])

m2 1,0*2,10*1<
drzwi  wejś-
ciowe  do
mieszkania
służbowego

> = 2,100

-- Robocizna --
999 r-g 3,6400

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0,1000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,3400
8990499 kołki rozporowe szt. 5,0000
1318399 listwy maskujące m 2,5500
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5)
% 15,0000

1319992 Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi
aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka
szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*
K]),  przekrój  ciepły,  usczelki  obwo-
dowe,  przeszklenie dwukomorowe  0,6
[W/m2*K],  dwa  zamki  patentowe
atestowane,  samozamykacz,  odbojniki
dla  skrzydła,   okucia  ze  stali  nie-
rdzewnej  satynowanej,  zawiasy  -  4
kpl.  na  skrzydło

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'''' m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 131 2,100
14 45421130-4 WYMIANA  DRZWI  BALKONOWYCH

132
d.14

KNR-W 2-02
1019-05 analo-
gia

Demontaz  istniejących,  dostawa,
montaż,  obrobienie  wewnętrzne z wy-
prawkami  malarskimi  -  drzwi balkono-
we "POLTROCAL"  (stolarka  szczelna
(0,5<a<1);  U<=1,1 [W/m2*K])

m2 3,460

-- Robocizna --
999 r-g 4,4700

-- Materiały --
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,2900
1221900 kątownik aluminiowy m 3,6700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15,0000
1564099 okna i drzwi balkonowe "Poltrocal"

(stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,1
[W/m2*K])

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg''''' m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 132 3,460
15 45421132-8 WYMIANA  OKIEN  SZKOŁY

133
d.15

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni ponad 2 m2

m2 68,613

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 133 68,613
134
d.15

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni do 2 m2

szt. 16,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,1600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 134 16,000
135
d.15

KNR-W 2-02
1019-04 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  obrobienie  okna
od  środka  pomieszczenia  na  gotowo
z  wyprawkami  malarskimi  -  okna
PCV  w  kolorze  białym  (stolarka  bar-
dzo  szczelna  (a<0,3),  jeden  nawie-
trzak  higrosterowalny  na  okno,  U =
1,1  [W/m2*K],  szyby  bezpieczne,
zespolone  dwukomorowe  z  ciepła
ramką  w  kolorze  srebrnym,  Kszyb. =
0,6  [W/m2*K],  skrzydła  rozwierano -
uchylne  z  możliwością  rozszczelnie-
nia)

m2 101,788

-- Robocizna --
999 r-g 3,8800

-- Materiały --
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,2700
1221900 kątownik aluminiowy' m 2,7500
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15,0000
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1564099 Dostawa,  montaż,  obrobienie  okna
od  środka  pomieszczenia  na  gotowo
z  wyprawkami  malarskimi  -  okna
PCV  w  kolorze  białym  (stolarka  bar-
dzo  szczelna  (a<0,3),  jeden  nawie-
trzak  higrosterowalny  na  okno,  U =
1,1  [W/m2*K],  szyby  bezpieczne,
zespolone  dwukomorowe  z  ciepła
ramką  w  kolorze  srebrnym,  Kszyb. =
0,6  [W/m2*K],  skrzydła  rozwierano -
uchylne  z  możliwością  rozszczelnie-
nia)

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'''''' m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 135 101,788
136
d.15

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 29,770

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm kg 5,3200
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 136 29,770
16 WYMIANA  OKIEN  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO

137
d.16

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni ponad 2 m2

m2 1,75*1,68*2
= 5,880

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 137 5,880
138
d.16

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni do 2 m2

szt. 7

-- Robocizna --
999 r-g 1,1600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 138 7,000
139
d.16

KNR-W 2-02
1019-04 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  obrobienie  okna
od  środka  pomieszczenia  na  gotowo
z  wyprawkami  malarskimi  -  okna
PCV  w  kolorze  białym  (stolarka  bar-
dzo  szczelna  (a<0,3),  jeden  nawie-
trzak  higrosterowalny  na  okno,  U =
1,1  [W/m2*K],  szyby  bezpieczne,
zespolone  dwukomorowe  z  ciepła
ramką  w  kolorze  srebrnym,  Kszyb. =
0,6  [W/m2*K],  skrzydła  rozwierano -
uchylne  z  możliwością  rozszczelnie-
nia)

m2 15,598

-- Robocizna --
999 r-g 3,8800

-- Materiały --
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,2700
1221900 kątownik aluminiowy' m 2,7500
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15,0000
1564099 Dostawa,  montaż,  obrobienie  okna

od  środka  pomieszczenia  na  gotowo
z  wyprawkami  malarskimi  -  okna
PCV  w  kolorze  białym  (stolarka  bar-
dzo  szczelna  (a<0,3),  jeden  nawie-
trzak  higrosterowalny  na  okno,  U =
1,1  [W/m2*K],  szyby  bezpieczne,
zespolone  dwukomorowe  z  ciepła
ramką  w  kolorze  srebrnym,  Kszyb. =
0,6  [W/m2*K],  skrzydła  rozwierano -
uchylne  z  możliwością  rozszczelnie-
nia)

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'''''' m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 139 15,598
140
d.16

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 5,644

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1212123 blacha z alu-cynku 0.60 mm kg 5,3200
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 140 5,644
17 45100000-8 RUSZTOWANIA

141
d.17

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wy-
sokości do 10 m

m2 (30,66+
21,41)*2*

7,0 =
728,980

-- Robocizna --
999 r-g 0,5480

-- Materiały --
2791199 płyty pomostowe robocze m2 0,0141
2791210 płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004
2791220 płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,00003
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,00018
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,00002
1342199 haki do muru kg 0,0120
1122223 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,0090
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0,1560

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 141 728,980
142
d.17

kalkulacja  włas-
na

Wynajem  rusztowana h 30*24*1 =
720,000

-- Sprzęt --
00001 rusztowania  systemowe m-g 728,9800

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 142 720,000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Słownie:  
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

TERMOMODERNIZACJA  OBIEKTÓW  OŚWIATOWYCH  ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  PAWŁOWIE  Z  ODDZIAŁEM  ZAMIEJSCOWYM  W
CHOJNIKU

1 45321000-3 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH
1

d.1
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 545,93

2
d.1

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.1 =
545,930

3
d.1

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.1 =
545,930

4
d.1

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m (11,40+
8,90+11,20+
0,6+11,40+
8,60+0,55+

21,90+21,41)
*1<parter> =

95,960
5

d.1
KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.  18 [cm]    "
lambda": 0,031  [W/m*K])

m2 poz.3 =
545,930

6
d.1

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży  (łyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.  5 [cm]    "
lambda": 0,031  [W/m*K])

m2 77,063

7
d.1

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt (poz.5+poz.
6)*5 =

3114,965
8

d.1
KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.5 =
545,930

9
d.1

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 poz.6 =
77,063

10
d.1

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 334,420

11
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 32,756

12
d.1

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.5 =
545,930

13
d.1

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.12 =
545,930

14
d.1

KNR 0-23 0933-
04 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 34 cm

m2 poz.6 =
77,063

15
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m (8,60+
10,55+8,50)*

1 = 27,650
16
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m 8,20*3 =
24,600

17
d.1

KNR 0-21 4007-
03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2 (8,60+
10,55+8,50)*
0,5*1<blenda
pod  pokrycie
dachowe> =

13,825
18
d.1

KNR-W 2-02
0520-04 analo-
gia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z alu-
cynku

m (8,60+
10,55+8,50)*

1 = 27,650
19
d.1

KNR-W 2-02
0520-08 analo-
gia

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z alu-cynku szt. 3
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20
d.1

KNR-W 2-02
0527-03 analo-
gia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z alu-cynku m 8,20*3 =
24,600

21
d.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy z alu-cynku

m2 27,650

22
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

m2 (8,60+
10,55+8,50)*

1,0*1 =
27,650

23
d.1

KNR-W 2-02
1220-04 analo-
gia

Dostawa,  montaż  zadaszenie  przed  wejściem  głównym
do  szkoły  ze  szkła  bezpiecznego  na  konstrukcji  stalo-
wej,  malowanej  proszkowo

m2 4,0*2,0*1 =
8,000

24
d.1

NNRNKB 202
0230c-02 analo-
gia

(z.II) Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm  z  pod-
jazdem  dla  niepełnosprawnych  i systemową  wycieraczką
gumowa  na  konstrukcji  aluminiowej  (oparte  na  funda-
mentach  schodów  aktualnie  istniejących  i  pocienionej
płycie  podestu)

m2 20,700

25
d.1

NNRNKB 202
0291-02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budyn-
ków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi

t 0,389
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  KOTŁOWNI
26
d.2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 44,45

27
d.2

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.26 =
44,450

28
d.2

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.26 =
44,450

29
d.2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.  18 [cm]    "
lambda": 0,031  [W/m*K])

m2 poz.28 =
44,450

30
d.2

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt poz.29*5 =
222,250

31
d.2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.29 =
44,450

32
d.2

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.29 =
44,450

33
d.2

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 poz.32 =
44,450
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 45321000-3 DOCIEPLENIE  OBUSTRONNE  MURKÓW  ATTYKOWYCH
34
d.3

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 35,071

35
d.3

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.34 =
35,071

36
d.3

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.34 =
35,071

37
d.3

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.  18 [cm]    "
lambda": 0,031  [W/m*K])

m2 poz.36 =
35,071

38
d.3

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt poz.37*5 =
175,355

39
d.3

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.37 =
35,071

40
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z alu-cynku  (obróbka  blacharska  murku
attykowego)

m2 60,417

41
d.3

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.37 =
35,071

42
d.3

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2 35,071
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 DOCIEPLENIE  COKOŁU
43
d.4

KNR 0-23 2611-
01 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 40,154

44
d.4

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych estrudo-
wanych  do ścian  (płyty styropianowe wodoodporne  EPS
036  i  "lambda":  0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm])

m2 poz.43 =
40,154

45
d.4

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt poz.44*5 =
200,770

46
d.4

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 (30,66+
41,41)*2*

(0,1+0,15+
0,50+0,15+

0,15)*1 =
151,347

47
d.4

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 poz.44 =
40,154

48
d.4

KNR 0-23 0933-
02 analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych  tynków
dekor. strukturalnych

m2 poz.44 =
40,154

49
d.4

KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-
szerzeniach jezdni lub chodników

m2 poz.50*0,3*1
= 43,242

50
d.4

KNNR 6 0404-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m (30,66+
41,41)*2*1 =

144,140
51
d.4

KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą

m2 poz.50*0,3<
ława  betono-
wa  pod  ob-
rzeże> =

43,242
52
d.4

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Dostawa  i  ułożenie  geowłókniny
Krotność = 2

m2 poz.50*1,10
= 158,554

53
d.4

KNNR 6 0112-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2 poz.50 =
144,140
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH
54
d.5

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2 (11,40+
8,94+19,26+
11,39+5,0)*

1,0 = 55,990
55
d.5

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów

m3 (30,66+
21,41)*2*

1,0*1,0*1 =
104,140

56
d.5

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-II

m3 poz.55*0,85
= 88,519

57
d.5

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3 poz.56 =
88,519

58
d.5

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (grunt kat. I-II)

m3 poz.55*0,15
= 15,621

59
d.5

KNR 0-23 2611-
01 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 (11,40+
11,26+0,54+
(8,02-2,11)+
(11,39-1,48)
+8,70+0,54+
(21,96-1,26)
+21,41)*1,0

= 90,370
60
d.5

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
(płyty styropianowe wodoodporne  EPS 036  i  "lambda":
0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm]))

m2 poz.59 =
90,370

61
d.5

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 poz.59/1,0*
(0,1+0,15+
1,0+0,15+
0,15)*1 =
140,074

62
d.5

KNR-W 2-02
0606-02 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubełko-
wej 8 mm, 560 g/m2 DELTA-MS

m2 poz.59/1,0*
(1,0+0,15+

0,15)*1 =
117,481

63
d.5

KNNR 6 0104-
03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha-
nicznie o gr.10 cm

m2 poz.54 =
55,990

64
d.5

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento-
wą

m poz.54/1,0 =
55,990

65
d.5

KNNR 6 0503-
03

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową

m2 poz.64*1,0 =
55,990
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 DOCIEPLENIE  ŚCIAN  WEWNĘTRZNYCH  KOTŁOWNI
66
d.6

KNR 0-23 2611-
01 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 53,51

67
d.6

KNR 0-23 2611-
03 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.66 =
53,510

68
d.6

KNR 0-23 2611-
05 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS ROKER

m2 poz.67 =
53,510

69
d.6

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z
papy zgrzewalnej

m2 (0,16+0,18+
0,16)*(5,10+
1,14+1,80+

2,80)*1 =
5,420

70
d.6

KNR 0-23 2613-
01 analogia

Ocieplenie ścian  płytami z wełny mineralnej - system RO-
KER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian  (płyty z
wełny mineralnej  gr.  18  [cm],  "lambda": <= 0,036  [W/m*
K])

m2 poz.68 =
53,510

71
d.6

KNR 0-23 2613-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej
za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt poz.70*5 =
267,550

72
d.6

KNR 0-23 2613-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.70*1,10
= 58,861
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

7 DOCIEPLENIE  DASZKU  ŻELBETOWEGO  NAD WEJŚCIEM  DO  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO  ORAZ
BALKONU

73
d.7

KNR 0-22 0528-
01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy
termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża

m2 3,928

74
d.7

KNR-W 2-02
0504-01 analo-
gia

Pokrycie dachów  styropapą m2 (2*1,65*0,7+
1,65*0,1+

0,7*0,1*2)/2<
daszek> =

1,308
75
d.7

KNR-W 2-02
1124-04 ANA-
LOGIA

"HOLKA"  przyścienna  10 x 10  cm m 1,65

76
d.7

KNR 0-15II
0527-02 analo-
gia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie be-
tonowym - każda następna warstwa

m2 poz.74*1,10<
10%  na  wy-
winięcia  na
daszku> =

1,439
77
d.7

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 4,653

78
d.7

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.77 =
4,653

79
d.7

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2 poz.78 =
4,653

80
d.7

KNR 0-23 2612-
02 analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do sufi-
tów  (płyty styropianowe grafitowe,  faziowane  gr.  12 [cm],
"lambda":  <=0,031  [W/m*K])

m2 poz.77 =
4,653

81
d.7

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z alu-cynku  (obróbka  blacharska daszku
i  balkonu)

m2 2,675
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

8 DOCIEPLENIE  STROPODACHU  WENTYLOWANEGO
82
d.8

KNR-W 4-01
0209-01

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w ele-
mentach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm

m2 0,3*0,3*28 =
2,520

83
d.8

KNR-W 2-02
0606-01 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z atestowanej
folii polietylenowej paroszczelnej

m2 491,63*1,15
= 565,375

84
d.8

KNR-W 2-02
0614-01 analo-
gia

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość
warstwy 20 cm  (granulat  wełny mineralnej  gr.  20  [cm];  "
lambda": 0,038  [W/mK])

m2 491,67

85
d.8

KNR-W 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stro-
pach i ścianach przy głębokości do 10 cm

szt. 28

86
d.8

KNR-W 4-01
0518-03

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu
łat do 1.0 m2

szt. 28

87
d.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2 poz.84 =
491,670
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

9 45321000-3 DOCIEPLENIE  STROPODACHU  KOTŁOWNI  OD  SPODU
88
d.9

KNR 0-23 2611-
01 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 51,44

89
d.9

KNR 0-23 2611-
03 analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 poz.88 =
51,440

90
d.9

KNR 0-23 2611-
05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS ROKER

m2 poz.88 =
51,440

91
d.9

KNR 0-23 2613-
02 analogia

Ocieplenie sufitów budynków płytami z wełny mineralnej -
system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
sufitu  (płyty z wełny mineralnej "lambda": 0,036  [W/m*K]
gr.  13  [cm])

m2 poz.88 =
51,440

92
d.9

KNR 0-23 2613-
05 analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej
za pomocą łączników metalowych do stropu  z betonu

szt poz.88*6 =
308,640

93
d.9

KNR 0-23 2613-
07 anlogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na sufitach

m2 poz.88 =
51,440
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 45331100-7 WYMIANA  INSTALCJI  C.O.
94

d.10
KNR-W 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 -
typ ST - ilość elementów do 10

kpl. 25,000

95
d.10

KNR-W 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 -
typ ST - ilość elementów do 20

kpl. 3,000

96
d.10

KNR-W 4-02
0522-08 analo-
gia

Demontaż grzejników z rur stalowych gładkich czterorzędo-
wych G-4 o długości 2.5-3.0 m

szt. 12<piętro> =
12,000

97
d.10

KNR-W 4-01
0341-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 120,000

98
d.10

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 40*2,5*2<do-
prowadzenie
do  grzejni-
ków> =

200,000
99

d.10
KNR-W 4-01
0338-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 125,960

100
d.10

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 1600 mm

szt. 23,000

101
d.10

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 1600 mm

szt. 5,000

102
d.10

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm

szt. 12<piętro> =
12,000

103
d.10

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 40

104
d.10

KNR-W 2-15
0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejni-
ków

kpl. poz.103 =
40,000

105
d.10

KNR-W 2-15
0410-03

Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji
c.o. o ilości obwodów 8-10

szt. 2

106
d.10

KNR-W 2-15
0410-05

Rurociąg z polietylenu sieciowanego m sieci poz.108*25,0
= 1000,000

107
d.10

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze-
wania (na gorąco)

urz. 40

108
d.10

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt. poz.103 =
40,000

109
d.10

KNR 0-35 0215-
02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji,
proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom.
15 mm

kpl. poz.108 =
40,000

110
d.10

KNR 0-35 0215-
04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt. poz.109 =
40,000

111
d.10

KNR 0-35 0216-
03 analogia

Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 32 mm  (zawory
podpionowe)

szt. 12

112
d.10

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-
nych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 2

113
d.10

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-
nych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m poz.106 =
1000,000

114
d.10

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze-
wania (na gorąco)

urz. poz.110 =
40,000

115
d.10

KNR 0-34 0108-
04 analogia

Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermacompact I
gr.50 mm (P)

m 100

116
d.10

KNR 0-34 0108-
04 analogia

Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermacompact I
gr.40 mm (P)

m 150

117
d.10

KNR 0-34 0108-
04 analogia

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermacom-
pact I gr.32 mm (P)

m 200

118
d.10

KNR 0-34 0108-
04 analogia

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermacom-
pact I gr.25 mm (P)

m 300

119
d.10

KNR 0-34 0108-
01 analogia

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacom-
pact I gr.13 mm (J)

m 250

120
d.10

KNR-W 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m 511,960
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 45331110-0 WYMIANA  PIECA  MIAŁOWEGO  NA  PIEC  AUTOMATYCZNY  OPALANY  PELETAMI

121
d.11

KNR-W 4-02
0410-03

Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do
12.0 m2

kpl. 1

122
d.11

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 247,689

123
d.11

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian i sufitów

m2 poz.122 =
247,689

124
d.11

kalkulacja  włas-
na

Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uruchomienie  systemo-
wego  kompletu  armatury  towarzyszącej  zapewniajacej
poprawną  pracę  i  eksploatację  instalacji  c.o.  w  po-
mieszczeniu  kotłowni

kpl. 1

125
d.11

KNR-W 2-15
0503-02
analogia

Dostawa,  montaż,  podłaczenie  do  instalacj  c.o.  i  uru-
chomienie  wraz  z  próbami  -  systemowe  kotły stalowe
wodne  opalane  peletem  o  mocy  znamionowej  50  [kW]

szt. 1

126
d.11

kalkulacja  włas-
na

Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uruchomienie  komplet-
nej  instalacja  ciepłej  wody  użytkowej  z  recyrkulacją
(orurowanie + urządzenia)  pod  potrzeby  całego  budynku

kpl. 1
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 45421131-1 WYMIANA  DRZWI  ZEWNĘTRZNYCH  GŁÓWNYCH  DO  SZKOŁY

127
d.12

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 2,95*2,41*1<
drzwi  wejś-
ciowe  głów-

ne> = 7,110
128
d.12

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 1,60*2,50*1<
drzwi  wejś-
ciowe  do
kuchni> =

4,000
129
d.12

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe dwu-
skrzydłowe  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/
m2*K])

m2 2,95*2,41*1<
drzwi  wejś-
ciowe  głów-

ne> = 7,110
130
d.12

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe jednos-
krzydłowe  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*
K])

m2 1,60*2,50*1<
drzwi  wejś-
ciowe  do
kuchni> =

4,000
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13 WYMIANA  DRZWI  DO  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO

131
d.13

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe jednos-
krzydłowe  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*
K])

m2 1,0*2,10*1<
drzwi  wejś-
ciowe  do
mieszkania
służbowego>

= 2,100
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 45421130-4 WYMIANA  DRZWI  BALKONOWYCH

132
d.14

KNR-W 2-02
1019-05 analo-
gia

Demontaz  istniejących,  dostawa,  montaż,  obrobienie
wewnętrzne z wyprawkami  malarskimi  -  drzwi balkonowe
"POLTROCAL"  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,1
[W/m2*K])

m2 3,460
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 45421132-8 WYMIANA  OKIEN  SZKOŁY

133
d.15

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 68,613

134
d.15

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 16,000

135
d.15

KNR-W 2-02
1019-04 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  obrobienie  okna  od  środka  pomiesz-
czenia  na  gotowo  z  wyprawkami  malarskimi  -  okna
PCV  w  kolorze  białym  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<
0,3),  jeden  nawietrzak  higrosterowalny  na  okno,  U =
1,1  [W/m2*K],  szyby  bezpieczne,  zespolone  dwukomo-
rowe  z  ciepła  ramką  w  kolorze  srebrnym,  Kszyb. = 0,6
[W/m2*K],  skrzydła  rozwierano - uchylne  z  możliwością
rozszczelnienia)

m2 101,788

136
d.15

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 29,770
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16 WYMIANA  OKIEN  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO

137
d.16

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 1,75*1,68*2
= 5,880

138
d.16

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 7

139
d.16

KNR-W 2-02
1019-04 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  obrobienie  okna  od  środka  pomiesz-
czenia  na  gotowo  z  wyprawkami  malarskimi  -  okna
PCV  w  kolorze  białym  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<
0,3),  jeden  nawietrzak  higrosterowalny  na  okno,  U =
1,1  [W/m2*K],  szyby  bezpieczne,  zespolone  dwukomo-
rowe  z  ciepła  ramką  w  kolorze  srebrnym,  Kszyb. = 0,6
[W/m2*K],  skrzydła  rozwierano - uchylne  z  możliwością
rozszczelnienia)

m2 15,598

140
d.16

KNR-W 2-02
0515-02 analo-
gia

Obróbki zewnętrzne  przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z alu-cynku  (parapety  zewnętrzne)

m2 5,644
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TERM_ZS_CHOJNIK (PR).kst KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17 45100000-8 RUSZTOWANIA

141
d.17

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 (30,66+
21,41)*2*7,0

= 728,980
142
d.17

kalkulacja  włas-
na

Wynajem  rusztowana h 30*24*1 =
720,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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