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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 

Nazwa inwestycji:  
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłowie,  

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Pawłowie,  
Oddział Zamiejscowy w Chojniku 

 

Adres inwestycji:  
Chojnik, gm. Sośnie,  

jedn. ew. 301708_2, obręb 0002, dz. nr 333/1 
 

Zamawiający:  

Gmina Sośnie 
63-435 Sośnie, ul. Wielkopolska 47  

 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Termomodernizacja 
Zespołu Szkół w Pawłowie, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Pawłowie, Oddział 

Zamiejscowy w Chojniku”. 

 

Zakres prac j.w. obejmuje: 
 

1.     DOCIEPLENIE  SCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  SZKOŁY   
1.1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian  (płyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.  18 [cm]    "lambda": 

0,031  [W/m*K])  -  545,93  [m2],        
1.2    Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ościeży  (łyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.  5 [cm]    "lambda": 0,031  
[W/m*K])  -  77,063  [m2],        

1.3   Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze 

nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 
ściany płaskie i powierzchnie poziome  -  545,93  [m2]. 

  
2.     DOCIEPLENIE  SCIAN  ZEWNTRZNYCH  KOTŁOWNI        

2.1   Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian  (płyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.  18 [cm]    "lambda": 

0,031  [W/m*K])  -  44,45  [m2],        

2.2  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze 
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej  -  44,45  [m2]. 
  

3.    DOCIEPLENIE  OBUSTRONNE  MURKÓW  ATTYKOWYCH        

3.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian  (płyty styropianowe  grafitowe,  fazowane  gr.  18 [cm]    "lambda": 

0,031  [W/m*K])  -  35,071  [m2],        
3.2  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze 

nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 

ściany płaskie i powierzchnie poziome  -  35,071  [m2]. 
  

4.     DOCIEPLENIE  COKOŁU       
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4.1   Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych estrudowanych  do ścian (płyty styropianowe wodoodporne  EPS 036  i  "lambda":  

0,036  [W/m*K]  gr.  14 [cm])  -    40,154  [m2].        
4.2  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych  tynków dekor. strukturalnych  -  40,154  [m2]. 

  
5.    DOCIEPLENIE  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH       

5.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian  (płyty styropianowe wodoodporne  EPS 036  i  "lambda":  0,036  

[W/m*K]  gr.  14 [cm]))  -  90,37  [m2].        

5.2   Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubełkowej 8 mm, 560 g/m2 DELTA-MS  -  
117,074  [m2]. 

  
6.     DOCIEPLENIE  SCIAN  WEWNĘTRZNYCH  KOTŁOWNI        

6.1  Ocieplenie ścian  płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej 

do ścian  (płyty z wełny mineralnej  gr.  18  [cm],  "lambda": <= 0,036  [W/m*K])  -  53,51  [m2]. 
  

7.   DOCIEPLENIE  DASZAKU  ŻELBETOWEGO  NAD  WEJSCIEM  DO  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO        
7.1   Styropapa KNAUF THERM LAMIN EXPERT EPS 100 036 P/64  JEDNOSTRONNIE LAMINOWANA PAPĄ 

ASFALTOWĄ PODKŁADOWĄ NA WELONIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO P/64  -  1,308  [m2],        
7.2   Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do sufitów  (płyty styropianowe grafitowe,  faziowane  gr.  12 [cm],  "lambda":  

<=0,031  [W/m*K])  -  4,653  [m2], 
  

8.     DOCIEPLENIE  STROPODACHU  WENTYLOWANEGO        
8.1   Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 20 cm  (granulat  wełny mineralnej  

gr.  20  [cm];  "lambda": 0,038 [W/mK])  -  491,67  [m2].      

8.2   Pokrycie  dachu  (papa termozgrzewalna nawierzchniowa  zbrojona  gr.  5,4  [mm]  z  posypką  
kalcytową)  -  491,67  [m2]. 

  
9.     DOCIEPLENIE  STROPODACHU  KOTŁOWNI  OD  SPODU       

9.1  Ocieplenie sufitów budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z 

wełny mineralnej do sufitu  (płyty z wełny mineralnej "lambda": 0,036  [W/m*K]  gr.  13  [cm])  -  
51,44  [m2]. 

  
10.   WYMIANA  INSTALACJI  C.O.       

10.1  Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń  np  PURMO  C22  600 x 1600  -  23  [kpl.],       
10.2  Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń  np  PURMO  C22  600 x 1000  -  5  [kpl.],        

10.3   Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń  PURMO  C22  500 x 1400  -  12  [kpl.],        

10.4   Rurociąg z polietylenu sieciowanego  -  1000  [m],        
10.5 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami 

termostatycznymi; śr. nom. 15 mm  -  40 [kpl.],       
10.6  Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 32 mm  (zawory  podpionowe)  -  12  [szt.],       

 

11.   WYMIANA  PIECA  MIAŁOWEGO  NA  PIEC  AUTOMATYCZNY  OPALANY  PELETAMI        
11.1  Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uruchomienie  kompletu  armatury  towarzyszącej  

zapewniajacej  poprawną  pracę  i  eksploatację  instalacji  c.o.  (pompy,  zawory, zawory  
bezpieczeństaw,  zbiorniki  wyrównawcze,  odpowietrzenia,   termometry,  manometry,  

orurowanie,  izolacje,  itp.)  -  1  [kpl.],        
11.2  Dostawa,  montaż,  podłaczenie  do  instalacj  c.o.  i  uruchomienie  wraz  z  próbami  -  kotła 

stalowego  wodnego  opalanego  peletem  o  mocy  znamionowej  50  [kW].  HT DasPell GreenLine 

Standard wykonania: palnik z przodu kotła NOWA SERIA 5 KLASA Kotły z palnikiem wrzutkowym do 
spalania pelletu. Konstrukcja kotła HT DasPell GL oparta jest na wysoko - wydajnym 

płomieniówkowym wymienniku ciepła. Komora spalania została zoptymalizowana celem 
podniesienia temperatury w palenisku. Efektem tych działań jest bardzo wysoka sprawność cieplna 

kotła i tym samym bardzo niska emisja zanieczyszczeń w spalinach. Kocioł wyposażony został w 

nowoczesny palnik pelletowy z wewnętrznym, ślimakowym podajnikiem paliwa. Ślimak zakończony 
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jest palcem zgarniającym szlakę powstałą w efekcie spalania. Pal nik posiada zapalarkę i 

fotoelement do kontroli płomienia. Automatyka kotła, poza obsługą palnika posiada możliwość 

obsługi instalacji grzewczej w systemie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszającego oraz 
steruje systemem CWU. Poprzez podłączenie dodatkowych modułów (B, C) oraz linii zdalnego 

sterowania z termostatami - mamy możliwość sterowania dodatkowymi elementami instalacji. 
Automatyka może pracować w systemie Fuzzy Logic co powoduje, że palnik płynnie moduluje mocą 

w zależności od temperatury kotła. Kocioł może być wyposażony w duży zbiornik paliwa, oraz 
dodatkowy podajnik paliwa - który podaje paliwo z silosa lub bunkra. Kotły serii GreenLine spełniają 

wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej 5 klasy (najwyższej) 

ustalone w normie PN-EN303-5:2012. Moc nominalna kW 50, Zakres mocy  kW 15 - 50 Max. 
temperatura pracy  oC 85, Pojemność wodna  L 145, Min. ciąg kominowy  Pa 23, Przyłącze instalacji  

" 1 ½, Przyłącze komina  mm 200, Masa kotła  kg 530, Objętość zasobnika dm3 400, Szerokość 
kompletu cm 184, Szerokość kotła cm 70, Szerokość zbiornika cm 114, Szerokość opcj. zbior. cm 

120, Głębokość korpusu cm 96, Wysokość korpusu cm 140, Wysokość króćca zasilania cm 126, 

Wysokość do środka komina cm 108, Wysokość króćca powrotu cm 60, Sprawność  > 90%, Pył  21  
[mg/m3],  Sterowanie  R.Control  +  moduł  B,  wyposażony  w  duży  zbiornik  paliwa  -  1000  

[dm3],  system  Fuzzy Logic,  zewnętrzny  czujnik  pogodowy. Kocioł  podano  jako  wzór,  można  
zastosować  inny  równoważny  -  1  [kpl.],        

11.3  Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uruchomienie  kompletnej  instalacja  ciepłej  wody  użytkowej  
z  recyrkulacją  i  zbiornikiem cwu 200 [l]  wyposażonym  w  wężownicę  wewnetrzna  z dodatkową  

grzałką  elektryczną  pod  potrzeby  całego  budynku  -  1 [kpl.]. 

  
12.    WYMIANA  DRZWI  ZEWNETRZNYCH  GŁOWNYCH  DO  SZKOŁY          

12.1  Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  
U<=1,5 [W/m2*K]),  przekrój ciepły,  usczelki  obwodowe,  przeszklenie dwukomorowe  0,6  

[W/m2*K],  dwa  zamki  patentowe  atestowane,  samozamykacz,  odbojniki  dla skrzydeł,  

systemowe  ryglowanie  skrzydła   biernego,  okucia  ze  stali  nierdzewnej  satynowanej,  zawiasy  
-  4  kpl.  na  skrzydło  -  7,11 [m2],         

12.2 Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka  szczelna  
(0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*K]),  przekrój ciepły,  usczelki  obwodowe,  przeszklenie 

dwukomorowe  0,6  [W/m2*K],  dwa  zamki  patentowe  atestowane,  samozamykacz,  odbojniki  

dla skrzydła,   okucia  ze  stali  nierdzewnej  satynowanej,  zawiasy  -  4  kpl.  na  skrzydło  -  4,0  
[m2]. 

  
13.   WYMIANA  DRZWI  DO  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO        

13.1  Dostawa,  montaż,  obrobienie  -  drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  (stolarka  szczelna  
(0,5<a<1);  U<=1,5 [W/m2*K]),  przekrój ciepły,  usczelki  obwodowe,  przeszklenie 

dwukomorowe  0,6  [W/m2*K],  dwa  zamki  patentowe  atestowane,  samozamykacz,  odbojniki  

dla skrzydła,   okucia  ze  stali  nierdzewnej  satynowanej,  zawiasy  -  4  kpl.  na  skrzydło  -  2,10  
[m2]. 

  
14.   WYMIANA  DRZWI  BALKONOWYCH        

14.1  Demontaż  istniejących,  dostawa,  montaż,  obrobienie  wewnętrzne z wyprawkami  malarskimi  -  

drzwi balkonowe " POLTROCAL" (stolarka  szczelna  (0,5<a<1);  U<=1,1 [W/m2*K])  -  3,46  [m2]. 
  

15.   WYMIANA  OKIEN  SZKOŁY        
15.1  Dostawa,  montaż,  obrobienie  okna  od  środka  pomieszczenia  na  gotowo  z  wyprawkami  

malarskimi  -  okna PCV  w  kolorze białym  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<0,3),  jeden  nawietrzak  
higrosterowalny  na  okno,  U = 1,1  [W/m2*K],  szyby  bezpieczne,  zespolone dwukomorowe  z  

ciepła  ramką  w  kolorze  srebrnym,  Kszyb. = 0,6  [W/m2*K],  skrzydła  rozwierano - uchylne  z  

możliwością  rozszczelnienia)  -  101,788  [m2]. 
  

16.   WYMIANA  OKIEN  MIESZKANIA  SŁUŻBOWEGO    
16.1 Dostawa,  montaż,  obrobienie  okna  od  środka  pomieszczenia  na  gotowo  z  wyprawkami  

malarskimi  -  okna PCV  w  kolorze białym  (stolarka  bardzo  szczelna  (a<0,3),  jeden  nawietrzak  

higrosterowalny  na  okno,  U = 1,1  [W/m2*K],  szyby  bezpieczne,  zespolone dwukomorowe  z  
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ciepła  ramką  w  kolorze  srebrnym,  Kszyb. = 0,6  [W/m2*K],  skrzydła  rozwierano - uchylne  z  

możliwością  rozszczelnienia)  -  15,598  [m2]. 

  
 

      

UWAGA!   
Wszystkie  roboty  muszą  być  kompletne  z  punktu  widzenia  celu  któremu  mają  służyć. 

 

 
1.3. Informacja o terenie budowy 

 
Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Chojnik, gm. Sośnie, na działce o numerze ewidencyjnym 

333/1, jedn. ew. 301708_2, obręb 0002. 
Dojazd i dojście do budynku z drogi gminnej.  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. 
 

Wykonane dzieło musi być wolne od wad i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie oznaczonym w umowie o 

wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 

 
Przy przekazywaniu terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz wyciągu z 

dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną dotyczącą zakresu robót przewidzianych 
umową. 

 

 
1.4.2. Dokumentacja projektowa: 

 
1. Projekt budowlany „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłowie, Publiczne Przedszkole 

Samorządowe w Pawłowie, Oddział Zamiejscowy w Chojniku” z marca 2016r., 
2. Audyt energetyczny z lutego 2016r. 

3. Przedmiar robót z dnia 25.03.2016r.   

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

  
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały muszą być 

zastąpione innymi, a koszty związane z poprawkami ponosi Wykonawca robót. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac powinien być 
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca w razie konieczności przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia projekt wygrodzeń poszczególnych etapów prac, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

osobom postronnym. 
 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego tablic informacyjnych. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrębnej zapłacie i 
jest ponoszony przez Wykonawcę (wliczony w cenę umowną). 

 
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu 
ochrony środowiska na placu budowy i w bezpośredniej odległości od niego,  

• unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych, 

• miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk i utrzymanie dróg dojazdowych, 

• zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru. 
 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach 

oraz maszynach i pojazdach. 
 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

 

Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania wykonawcy 
odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

 
 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko. 

 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłowie, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Pawłowie, Oddział Zamiejscowy w Chojniku  

 - strona 7 z 14 - 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu prac ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

ich wbudowania. 
 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Zamawiającego i odpowiednich gestorów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
 

 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie 

umownej). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac 
powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 
 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 
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1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy 

przed ich skutkami. 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informował zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

konieczne dokumenty. 
 

 
1.5. Materiały 

 
1.5.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia ich przez zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniaj ą wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 

robót. 
 

 
1.5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do wbudowania. 

 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody zamawiającego, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 

 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 
 

 

1.5.3. Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów 
 

Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić mu 
wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od 

producenta danych wyrobów (materiałów). 
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1.5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 

 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 

1.5.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. 

 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

 

1.5.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 

wymagane do badań prowadzonych przez Zamawiającego.  
 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 

 
1.6. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo 
prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 

zamawiającego w terminie określonym umową na wykonanie prac. 

 
Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w 

budownictwie ogólnym, wymagania BHP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 
1.7. Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających transportu i 

zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu Drogowym. 

 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępniane na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 
 
1.8. Wykonanie robót 

 
1.8.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości oraz wielkości wszystkich 
elementów robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, 

jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawia Wykonawca na koszt własny. 

 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 
 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
Wykonane dzieło musi być wolne od wad i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
1.9. Kontrola jakości robót 

 

1.9.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

wykonania prac. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów oraz zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt i zaopatrzenie. 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością pozwalającą 

na stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 

 
1.9.2. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie 

Zamawiającego. 
 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, gdy jakość kwestionowanych materiałów okaże się dobra, koszty tych badań 
pokrywa Zamawiający. 

 

 
1.9.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 
 

 

1.9.4. Raporty badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

 

 
1.9.5. Badania prowadzone przez zamawiającego 

 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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1.9.6. Aprobaty techniczne materiałów 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 
materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji 

oraz certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach 
technicznych. 

 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. Produkty przemysłowe 

będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. 

 

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z dokumentacją projektową, to takie materiały lub 

urządzenia zostanę odrzucone. 
 

 
1.10. Dokumenty budowy 

 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo 

Budowlane (z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1131). 

 

1.10.1. Dokumenty budowy: 
 

• decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót wraz z załącznikami (dokumenty odbiorowe), 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac, 

• inne. 

 
1.10.2. Przechowywanie dokumentów 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na jego życzenie. 

 

 
1.11. Obmiar robót 

Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy – obmiar robót nie będzie wykonywany. 

 
 
1.12. Odbiór robót 

Roboty będą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: odbiór końcowy – po zakończeniu całości robót. 
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Przed odbiorem, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie wykonanie robót, przedstawiając komplet 

dokumentów odbiorowych (zawierających m.in. wszystkie atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności na 

użyte materiały, a także wystawioną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 60 miesięczną gwarancję 
na cały zakres wykonanych robót wraz z oświadczeniem, że w przypadku stwierdzenia usterek, 

Wykonawca zapewni serwis w ciągu 10 dni od otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego). 
Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i kompletnej dokumentacji odbiorowej, 

zwołuje odbiór końcowy. W przypadku nie dostarczenia, lub niekompletności dokumentów odbiorowych, 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, a odbiór jest wstrzymany do tego czasu.  

 
1.13. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne: 
 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie).  

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.  
 

Cena ryczałtowa, jaką zaoferuje wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia, obejmować będzie 
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami 

własnymi wykonawcy jak również jego ewentualnych podwykonawców, a także uwzględniać wszystkie 

prace towarzyszące i roboty tymczasowe. Cena będzie zawierać również wszelkie koszty robót i 
materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla 

wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i 
przepisów prawa budowlanego. Ponadto cena będzie zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem 

placu budowy oraz uwzględniać koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich 
niezbędnych uzgodnień z poszczególnymi instytucjami podczas bieżącej realizacji robót. 

 

Podstawą płatności będzie: 
1) protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, 

2) protokół odbioru elementu robót podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 

Faktura płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 

 
1.14. Przepisy związane 

 

1.14.1. Ustawy  
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – (Dz.U. 2016 poz. 290) Prawo budowlane. 

-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1651).  
-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191) 

-  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2740).  
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232).  

 

1.14.2. Rozporządzenia 
  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 nr 209 

poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002 nr 209 poz. 
1780).  

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  
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-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1126).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 
1775).  

 

 
 

 


