
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH - 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIESZYNIE 

 
Cieszyn, ul. Kościelna 17, 63-435 Sośnie, Dz. Nr 391/1 

kategoria obiektu budowlanego IX 
 
 
 
 
 
Inwestor: 

Gmina Sośnie 
63-435 Sośnie, ul. Wielkopolska 47 

 
data opracowania: 

marzec 2016 

 
 
opracował: 

mgr inż. Paweł Orleański 
 
 
 
 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  

Termomodernizacja obiektów oświatowych - Zespół Szkół w Cieszynie  

 - strona 2 z 14 - 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 

Nazwa inwestycji:  
Termomodernizacja obiektów oświatowych - Zespół Szkół w Cieszynie 

 
Adres inwestycji:  

Cieszyn, ul. Kościelna 17, 63-435 Sośnie, Dz. Nr 391/1 

 
Zamawiający:  

Gmina Sośnie 
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie 

 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Termomodernizacja 
obiektów oświatowych - Zespół Szkół w Cieszynie”. 

 

Zakres prac j.w. obejmuje: 
 

1.  OCIEPLENIE ŚCIAN NA STYKU PODDASZA UŻYTKOWEGO I NIEUŻYTKOWEGO 
1.1  Dostawa, umocowanie do ściany - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe 

z płyt układanych na sucho (płyty z wełny mineralnej "lambda": 0,040 [W/m*K], gr. 12 [cm]) - 5,15 
[m2]. 

 
2.  WYMIANA OKNA U=5,8 [W/M2*K] 

2.1  Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okna zespolone PCV (stolarka bardzo 

szczelna (a<0,3); nawiewnik higrosterowalny 1 kpl. na okno; U = 1,1 [W/m2*K]; szyba zespolona 
dwukomorowa, bezpieczna, Uszyb = 0,6 [W/m2*K]. Skrzydła rozwierano - uchylne z możliwością 

rozszczelnienia.) - 1,64 [m2]. 
 

3.  WYMIANA OKIEN U=2,6 [W/M2*K] 

3.1  Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okna zespolone PCV (stolarka bardzo 
szczelna (a<0,3); nawiewnik higrosterowalny 1 kpl. na okno; U = 1,1 [W/m2*K]; szyba zespolona 

dwukomorowa, bezpieczna, Uszyb = 0,6 [W/m2*K]. Skrzydła rozwierano - uchylne z możliwością 
rozszczelnienia.) - 42,87 [m2]. 

 
4.  DOCIEPLENIE STROPU WEWNĘTRZNEGO PODDASZA NIE UŻYTKOWEGO BUDYNKU STAREGO 

4.1  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho maty z 

wełny mineralnej gr. 2 x 10 [cm]; "lambda": 0,040 [W/mK] - 127,44 [M2]. 
 

5.  DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU NOWEGO 
5.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20 

cm) - 189,71 [M2], 
5.2  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ościeży (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 
5 cm) - 23,510 [m2], 

5.3  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze 

nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 
ściany płaskie i powierzchnie poziome - 189,71 [m2]. 

 
6.  DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE COKOŁU BUDYNKU NOWEGO 
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6.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych estrudowanych do ścian (płyty styropianowe estrudowane i "lambda": 0,036 

[W/m*K] gr. 14 [cm]) - 17,29 [m2], 
6.2  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor. strukturalnych - 17,29 [m2]. 

 
7.  DOCIEPLENIE DACHU CZĘŚĆI UŻYTKOWEJ PODDASZANA BUDYNKU STAREGO I DACH NAD WC W 

BUDYNKU NOWYM 
7.1  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z mat układanych na sucho maty z 

wełny mineralnej gr. 2 x 10 [cm]; "lambda": 0,040 [W/mK] - 261,32 [m2]. 

7.2  Okładziny ścian i stropów płytami gipsowo-kartonowymi 2 x 12,5 [mm], niepalnymi na ruszcie 
metalowym podwójnym z kształtowników cienkościennych stalowych C100 - 249,32 [m2]. 

 
8.  DOCIEPLENIE ELEWACJI NW BUDYNKU STAREGO 

8.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20 
cm) - 79,22 [m2]. 

8.2  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 

5 [cm]) - 12.124 [m2], 
8.3  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze 

nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 

ściany płaskie i powierzchnie poziome - 79,22 [m2]. 
 

9.  WYMIANA OKIEN O U=1,7 [W/M2*K] 
9.1  Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okna zespolone PCV (stolarka bardzo 

szczelna (a<0,3); nawiewnik higrosterowalny 1 kpl. na okno; U = 1,1 [W/m2*K]; szyba zespolona 

dwukomorowa, bezpieczna, U szyb = 0,6 [W/m2*K]. Skrzydła rozwierano - uchylne z możliwością 
rozszczelnienia.) - 62,19 [m2]. 

 
10.  DOCIEPLENIE STROPU ZEWNĘTRZNEGO NAD WEJSCIEM GŁOWNYM DO PRZEDSZKOLA 

10.1  Ocieplenie sufitów budynków płytami styropianowymi grafitowymi, fazowanymi, - system STOPTER 

- przyklejenie płyt styropianowych, grafitowych, fazowanych, gr. 16 [cm] do stropu "lambda": 0,031 
[W/mK] - 6,76 [m2]. 

 
11.  WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH 90 X 210 NA PODDASZE NIEUŻYTKOWE 

11.1  Dostawa i montaż - skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne (skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne 
(stolarka szczelna (0,5<a<1); U = 1,50 [W/m2*K], zamek patentowy atestowany, kopl. klamek i 

szyldów, odbojnik) - 1,89 [m2]. 

 
12.  DOCIEPLENIE STROPU WEWNĘTRZNEGO PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO BUDYNKU NOWEGO 

12.1  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho maty z 
wełny mineralnej gr. 2 x 9 [cm]; "lambda": 0,040 [W/mK] - 117,21 [m2]. 

 

13.  DOCIEPLENIE ELEWACJI SW BUDYNKU STAREGO 
13.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20 
cm) - 155,47 [m2], 

13.2  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 

5 [cm]) - 23,016 [m2], 

13.3  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze 
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 

ściany płaskie i powierzchnie poziome - 155,47 [m2]. 
 

14.  DOCIEPLENIE STROPU WEWNĘTRZNEGO SUFITU PIWNICY 
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14.1  Natrysk pneumatyczny agregatem pianki poliuretanowej "lambda": 0,035 [W/m*K], gr. 8,0 [cm] na 

sufit piwnicy - 5,048 [m3]. 

 
15.  DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE COKOŁU BUDYNKU STAREGO OD STRONY 

PODWÓRZA 
15.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych estrudowanych do ścian (płyty styropianowe estrudowane i "lambda": 0,036 
[W/m*K] gr. 12 [cm]) - 10,35 [m2]. 

15.2  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor. strukturalnych - 10,35 [m2]. 

 
16.  WYMIANA DRZWI DO KUCHNI I MAGAZYNU 

16.1  Dostawa, montaż, obrobienie - drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (stolarka szczelna (0,5<a<1); 
U=1,5 [W/m2*K]), przekrój ciepły, usczelki obwodowe, przeszklenie dwukomorowe 0,6 [W/m2*K], 

dwa zamki patentowe atestowane, samozamykacz, odbojniki dla skrzydła, okucia ze stali 

nierdzewnej satynowanej, zawiasy - 4 kpl. na skrzydło - 3,78 [m2]. 
 

17.  DOCIEPLENIE ELEWACJI SE BUDYNKU STAREGO 
17.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20 
cm) - 69,84 [m2], 

17.2  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ościeży (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 
5 [cm]) - 23,24 [m2], 

17.3  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze 
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 

ściany płaskie i powierzchnie poziome - 69,84 [m2]. 

 
18.  DOCIEPLENIE ELEWACJI NE BUDYNKU STAREGO 

18.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20 

cm) - 72,56 [m2], 

18.2  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 

5 [cm]) - 14,319 [m2], 
18.3  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze 

nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 
ściany płaskie i powierzchnie poziome - 72,56 [m2]. 

 

19.  WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH FRONTOWYCH DO SZKOŁY 
19.1  Dostawa, montaż, obrobienie - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (stolarka szczelna (0,5<a<1); 

U=1,5 [W/m2*K]), przekrój ciepły, uszczelki obwodowe, przeszklenie dwukomorowe 0,6 [W/m2*K], 
dwa zamki patentowe atestowane, samozamykacz, odbojniki dla skrzydeł, systemowe ryglowanie 

skrzydła biernego, okucia ze stali nierdzewnej satynowanej, zawiasy - 4 kpl. na skrzydło - 3,27 

[m2]. 
 

20.  WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH BOCZNYCH 
20.1  Dostawa, montaż, obrobienie - drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (stolarka szczelna (0,5<a<1); 

U=1,5 [W/m2*K]), przekrój ciepły, uszczelki obwodowe, przeszklenie dwukomorowe 0,6 [W/m2*K], 
dwa zamki patentowe atestowane, samozamykacz, odbojniki dla skrzydła, okucia ze stali 

nierdzewnej satynowanej, zawiasy - 4 kpl. na skrzydło - 2,10 [m2]. 

 
21.  WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOTŁOWNI 

21.1  Demontaż drzwi istniejących, dostawa, montaż, obrobienie od wewnątrz - drzwi stalowe 
dwuskrzydłowe, pełne, rozwierane, skrzydło czynne zapewniające światło 1,0 [m], fabrycznie 

wykończone dla montażu w otworze drzwiowym do kotłowni, stolarka szczelna (0,5<a<1), U = 1,50 

[W/m2*K]) - 2,845 [m2]. 
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22.  MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO 

22.1  Dostawa, montaż, sprawdzenie funkcjonowania, regulacja, kryzowanie - zawory grzejnikowe 

termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 
15 mm - 54 [kpl.]. 

 
23.  DOCIEPLENEIE ŚCIAN ZEWNĘRZNYCH COKOŁU BUDYNKU STAREGO 

23.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych estrudowanych do ścian 23.2 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych 

tynków dekor. strukturalnych - 45,575 [m2]. 

 
24.  WYMIANA OKIEN W PIWNICY BUDYNKU STAREGO 

24.1  Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okna zespolone PCV (stolarka bardzo 
szczelna (a<0,3); nawiewnik higrosterowalny 1 kpl. na okno; U = 1,1 [W/m2*K]; szyba zespolona 

dwukomorowa, bezpieczna, Uszyb = 0,6 [W/m2*K]. Skrzydła rozwierano - uchylne z możliwością 

rozszczelnienia.) - 0,999 [m2]. 
 

25.  DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH DACHU BUDYNKU STAREGO NA ODCINKU STROPODACHU 
25.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20 
cm) - 46,661 [m2]. 

25.2  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ościeży (płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 
5 cm) - 9,436 [m2], 

25.3  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze 
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - 

ściany płaskie i powierzchnie poziome - 45,661 [m2]. 

 
26.  DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU NOWEGO 

26.1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt  
styropianowych do ścian (płyty styropianowe estrudowane "lambda": 0,036 [W/m*K] gr. 14 [cm]) - 

33,91 [M2], 

26.2  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubełkowej 8 mm, 560 g/m2 DELTA-MS - 44,083 
[m2]. 

 
27.  WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA KUCHNI 

27.1  Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznej wentylacji nawiewno wywiewnej z rekuperatorem o 
wydajności 200 [m3/h] w standardzie pomieszczenia kuchni sterowanej czujnikiem wilgotności - 1 

[kpl.].    

 
 

      

UWAGA!   
Wszystkie  roboty  muszą  być  kompletne  z  punktu  widzenia  celu  któremu  mają  służyć. 

 
 
1.3. Informacja o terenie budowy 

 
Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Cieszyn, ul. Kościelna 17, 63-435 Sośnie, Dz. Nr 391/1. 

Dojazd i dojście do budynku z ulicy Kościelnej.  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. 

 

Wykonane dzieło musi być wolne od wad i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie oznaczonym w umowie o 

wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
 

Przy przekazywaniu terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz wyciągu z 
dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną dotyczącą zakresu robót przewidzianych 

umową. 

 
 

1.4.2. Dokumentacja projektowa: 
 

1. Projekt budowlany „Termomodernizacja obiektów oświatowych - Zespół Szkół w Cieszynie”  

z grudnia 2015r. 
2. Audyt energetyczny z listopada 2015r. 

3. Przedmiar robót z dnia 23.03.2016r.   
 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały muszą być 

zastąpione innymi, a koszty związane z poprawkami ponosi Wykonawca robót. 
 

 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac powinien być 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca w razie konieczności przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia projekt wygrodzeń poszczególnych etapów prac, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
osobom postronnym. 

 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego tablic informacyjnych. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrębnej zapłacie i 

jest ponoszony przez Wykonawcę (wliczony w cenę umowną). 
 

 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  

Termomodernizacja obiektów oświatowych - Zespół Szkół w Cieszynie  

 - strona 7 z 14 - 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu 

ochrony środowiska na placu budowy i w bezpośredniej odległości od niego,  

• unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych, 

• miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk i utrzymanie dróg dojazdowych, 

• zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru. 
 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach 

oraz maszynach i pojazdach. 

 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
 

Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania wykonawcy 
odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

 

 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 

środowisko. 
 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu prac ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

ich wbudowania. 

 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Zamawiającego i odpowiednich gestorów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
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zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie 

umownej). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac 

powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 

 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 
 

 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy 
przed ich skutkami. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informował zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty. 

 
 
1.5. Materiały 

 

1.5.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań 
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laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia ich przez zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniaj ą wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 

robót. 
 

 

1.5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do wbudowania. 

 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody zamawiającego, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 

 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 
 

1.5.3. Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów 
 

Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić mu 

wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od 
producenta danych wyrobów (materiałów). 

 
 

1.5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Zamawiającego. 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

 
1.5.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. 
 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  

Termomodernizacja obiektów oświatowych - Zespół Szkół w Cieszynie  

 - strona 10 z 14 - 

1.5.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane do badań prowadzonych przez Zamawiającego.  

 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

 
1.6. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo 

prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 

zamawiającego w terminie określonym umową na wykonanie prac. 
 

Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym, wymagania BHP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

 
1.7. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających transportu i 

zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu Drogowym. 

 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępniane na każde życzenie 

Zamawiającego. 
 

 
1.8. Wykonanie robót 

 
1.8.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości oraz wielkości wszystkich 
elementów robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, 

jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawia Wykonawca na koszt własny. 
 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 
 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 
 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 
Wykonane dzieło musi być wolne od wad i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
1.9. Kontrola jakości robót 

 

1.9.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
wykonania prac. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów oraz zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt i zaopatrzenie. 

 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością pozwalającą 

na stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 

 
1.9.2. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie 
Zamawiającego. 

 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, gdy jakość kwestionowanych materiałów okaże się dobra, koszty tych badań 

pokrywa Zamawiający. 
 

 
1.9.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

 
 

1.9.4. Raporty badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 
 

 

1.9.5. Badania prowadzone przez zamawiającego 
 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 

 

1.9.6. Aprobaty techniczne materiałów 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 
materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji 

oraz certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach 

technicznych. 
 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. Produkty przemysłowe 

będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. 

 

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z dokumentacją projektową, to takie materiały lub 

urządzenia zostanę odrzucone. 
 

 
1.10. Dokumenty budowy 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  

Termomodernizacja obiektów oświatowych - Zespół Szkół w Cieszynie  

 - strona 13 z 14 - 

 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo 

Budowlane (z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1131). 

 
1.10.1. Dokumenty budowy: 

 

• decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót wraz z załącznikami (dokumenty odbiorowe), 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac, 

• inne. 

 
1.10.2. Przechowywanie dokumentów 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 
 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na jego życzenie. 

 
 
1.11. Obmiar robót 

Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy – obmiar robót nie będzie wykonywany. 

 
 
1.12. Odbiór robót 

Roboty będą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: odbiór końcowy – po zakończeniu całości robót. 
 

Przed odbiorem, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie wykonanie robót, przedstawiając komplet 
dokumentów odbiorowych (zawierających m.in. wszystkie atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności na 

użyte materiały, a także wystawioną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 60 miesięczną gwarancję 
na cały zakres wykonanych robót wraz z oświadczeniem, że w przypadku stwierdzenia usterek, 

Wykonawca zapewni serwis w ciągu 10 dni od otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego). 

Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i kompletnej dokumentacji odbiorowej, 
zwołuje odbiór końcowy. W przypadku nie dostarczenia, lub niekompletności dokumentów odbiorowych, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, a odbiór jest wstrzymany do tego czasu.  
 

1.13. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne: 

 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (ofercie).  
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.  

 
Cena ryczałtowa, jaką zaoferuje wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia, obejmować będzie 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami 
własnymi wykonawcy jak również jego ewentualnych podwykonawców, a także uwzględniać wszystkie 
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prace towarzyszące i roboty tymczasowe. Cena będzie zawierać również wszelkie koszty robót i 

materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla 

wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i 
przepisów prawa budowlanego. Ponadto cena będzie zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem 

placu budowy oraz uwzględniać koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich 
niezbędnych uzgodnień z poszczególnymi instytucjami podczas bieżącej realizacji robót. 

 
Podstawą płatności będzie: 

1) protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, 

2) protokół odbioru elementu robót podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 

Faktura płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 
 
1.14. Przepisy związane 

 

1.14.1. Ustawy  
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – (Dz.U. 2016 poz. 290) Prawo budowlane. 

-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1651).  

-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191) 

-  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2740).  
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232).  

 
1.14.2. Rozporządzenia 

  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 nr 209 

poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002 nr 209 poz. 

1780).  

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 

1775).  

 
 

 
 


