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1. OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CZTERECH DROG GMINNYCH
W MIEJSCOWOSCI GRANOWIEC: II - UL. KOSCIELNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta z Gming So$nie z siedzibg przy

ul. Wielkopolskej 47, 63-435 Sosnie.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsiewzigcie polegajace na przebudowie nawierzchni
drogi gminnej (ul. Ko$cielnej) w miejscowosci Granowiec na dzialce nr ewid. 991, 992/1 i
992/4 znajdujacej si¢ w gminie So$nie, powiat Ostrowski, poprzez zmian¢ nawierzchni jezdni

z thuczniowej na nawierzchni¢ asfaltowg wraz z podbudowa.

1.3. Wykorzystane materialy

1. Nie aktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.199 r. (Dz.U. Nr
43 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga podlegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i1 w catosci
zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych o numerze 991, 992/1 i 992/4. Teren
przylegajacy do drogi stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Dzialki nie leza na
terenach szkdd gorniczych oraz na terenach objetych ochrong konserwatorskag. W pasie
projektowanej drogi sg zlokalizowane nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- linia energetyczna napowietrzna i podziemna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- si¢ gazowa

ktére sg naniesione na mapg.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmian¢ nawierzchni jezdni z

gruntowo-tluczniowej na nawierzchni¢ bitumiczng z thuczniowymi poboczami.




Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania i1 dotyczy
istniejgcych dzialek. Ze wzgledu na wystepujace zwezenie na polaczeniu dziatki nr 991 z
dziatkg nr 992/1 niezbedne jest czesciowe zajecie dziatki nr 992/4 1 1460.

Przebieg projektowanej przebudowy pokazano na rysunku nr 1 plan orientacyjny oraz

rysunku nr 2 plan sytuacyjny.

4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji znajduja si¢ n/w sieci:
» wodociggowa wraz z przytaczami do istniejacych zabudowan,
» telekomunikacyjna wraz z przytaczami,,
» energetyczna napowietrzna,
» gazowa
ktére moga pokrywaé si¢ (w planie) z pasem projektowanej drogi. Jeden stup linii
energetycznej, na wysokosci dziatki nr 1463, koliduje z zaprojektowaniem statej (4,0 m)
szerokos$ci drogi i dlatego, aby nie przebudowywac linii napowietrznej SN, zaprojektowano
jednostronne zwezenie drogi do 3,0 m.
Projekt przewiduje usunigcie istniejacej nawierzchni z podbudowa na laczng
glebokos¢ 41 cm. Materiat z rozbiorki do wykorzystania na wykonanie poboczy, a pozostaty

nalezy wywies¢ na odlegtos¢ 8 km bez uwzgledniania kosztow sktadowania.

Z uwagi na wystepowanie infrastruktury doziemnej na planach sytuacyjnych na 14

dni przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié wlascicieli potencjalnego elementu

uzbrojenie terenu w celu potwierdzenia rzeczywistego stanu infrastruktury doziemnej tj.:

» ROLKOM Sp. z o.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sos$nie, bedacego zarzadca sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej,

» Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolnosci 7,
62-800 Kalisz,

» G.EN. GAZ Energia Sp. z 0.0. Oddzial w Twardogorze, ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogoéra

» ENERGA S.A. oddzial w Kaliszu, Rejonowy Zaktad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski.

Prace budowlane w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzi¢. W

czasie robdt nalezy postepowacé zgodnie z wytycznymi podanymi przez witascicieli tych

urzadzen i pod ich nadzorem.




5. Ocena wplywu inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsigwzie¢, ktore nie oddziatujg
negatywnie na S$rodowisko w rozumieniu przepisow Prawa ochrony $rodowiska i
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.), nie wymaga
wiec uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Droga jako obiekt nie bedzie emitowaé do powietrza substancji zanieczyszczajacych
lub szkodliwych. Wykorzystywane w czasie remontu drogi materialy, paliwa i1 energia
wystepuja w procesach technologicznych, ktore sg dopuszczone do stosowania i nie stwarzajg
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, pracownikow i uzytkownikéw drogi. Wykonanie
remontu drogi przyczyni si¢ do poprawy stanu S$rodowiska w obrebie realizowanego
przedsigwziecia.

Teren drogowy przewidziany pod inwestycje¢ nie zmieni si¢ pod wzgledem
uzytkowym i nie bg¢dzie zagrazal srodowisku na etapie prac budowlanych jak i w okresie

eksploatacji drogi.

6. Rozwiazania konstrukcyjne

6.1. Nosnos¢ podloza gruntowego

Konstrukcje nawierzchni jezdni projektuje si¢ jako nowa. W zatozeniach do projektu
przyjeto, ze istniejagca nawierzchnia z podbudowa bedzie usunigta. Zgodnie z grupami
nosnosci podtoza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie dla istniejacego podloza przyjeto grupe nosnosci G1 (wartosé
wtoérnych modutdéw odksztalcenia E2 > 80 MPa). Istniejaca podbudowa musi spetniaé

wymagania podane w SST D-04.04.02

6.2. Konstrukcja drogi

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, a takze mozliwo$ciami w terenie (szerokoscig
dziatek) zaprojektowano droge o szerokosci 3,00 1 4,00 m wyposazong w pobocza thuczniowe
o szerokos$ci 0,50 m przyjmujac konstrukcje nawierzchni jak dla jezdni drég klasy L i D. Na
podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie zaprojektowano:

e warstwe Scieralng gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S,




e warstwe wigzaca gr. 7 cm z betonu asfaltowego AC11W,
e podbudowe zasadniczg z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego gr. 8 cm,
e podbudowe zasadniczg z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego gr. sredniej 12 cm,
e warstwe odsaczajacg z piasku Srednioziarnistego gr. 10 cm.
Graficzne rozwigzanie przedstawiono na rys. nr 3 — Przekrdj poprzeczny.

Sprawdzenie mrozoodpornosci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla kategorii ruchu

KR1, grupy nos$nosci podtoza G1 i granicy przemarzania h, = 0,80 m (rejon Granowiec):

> Huyym =0,40x0,80=0,32m

> Hpj =4+7+8+12+10=41cm=0,41 m
Warunek zostal spetniony poniewaz:
Hyym = 0,32 m < Hy. = 0,41 m

Pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie drogi z poboczem na
glebokos¢ 41 cm, wyrownac 1 powierzchniowo zagescic istniejgce podioze tak, aby spetiato
warunek nos$nosci dla grupy GI1, a nastgpnie nalezy wykona¢ pozostale warstwy
konstrukcyjne zgodnie z projektowanym rozwigzaniem.

Na potaczeniach z istniejacg nawierzchnia asfaltowg z nowo projektowang nawierzchnia
nalezy wykona¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni na catej szerokosci jezdni 1 dlugosci 0,5
m. Nastepnie ulozy¢ geosiatke z widkna szklanego o szerokosci 1,0 m i wytrzymatosci na
rozcigganie > 60 kN/m oraz wykona¢ nowg warstwe $cieralng z betonu asfaltowego grubosci
4 cm.

Nadmiar tluczenia (po przesianiu) oraz grunt z korytowania podlega odwozowi na
odlegto$¢ do 6 km (nieodptatne miejsce sktadowania wskaze Inwestor Wykonawcy w dniu
przekazania placu budowy).

Przewiduje sie do wykorzystanie tluczen (po przesianiu) do wykonania poboczy.

6.3. Pobocza
Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m 1 spadku poprzecznym 6%.
Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo niesortem kamiennym. Konstrukcje poboczy nalezy uktada¢ na podbudowie
drogi.
Pochylenie podtuzne pobocza nalezy dopasowaé indywidualnie podczas prowadzenia
robdt nadajac mu spadek poprzeczny od rzednej nowej nawierzchni drogi do rzednej terenu

istniejgcego.




6.4. Profil podluzny i usytuowanie drogi w planie

Niwelete projektowanej drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacego terenu, tak aby w
miar¢ mozliwosci odpowiadala niwelecie drogi istniejgcej. Dzialanie to jest zwigzane z
konieczno$cia powigzania drogi z istniejaca zabudowg oraz z punktami statymi terenu.

Projektuje sig:

e spadki podtuzne drogi po niwelecie istniejacej drogi,
e spadki poprzeczne drogi 2,00 %,
e spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

W zwigzku z istniejagca zabudowa oraz urzadzeniami obcymi nowa droge
zaprojektowano po trasie drogi istniejgcej w granicach istniejacych dziatek. Szerokos$¢ drogi

istniejgcej odpowiada szerokosci drogi projektowane;.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez uklad
spadkow poprzecznych i podluznych drogi na przylegly teren. W zwiazku z powyzszym
nalezy wzdluz pobocza wyprofilowac¢ teren przylegly (dotyczy to szczegdlnie odktadow
wzdluz pobocza drogi tworzacych forme watu).

Odwodnienie korpusu drogi zapewniono poprzez wykonang warstwe odsaczajaca z

piasku.

6.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne — wykopy sprowadzaja si¢ zasadniczo do wykonania koryta pod

konstrukcje drogi.

6.7. Zielen
Przy realizacji projektowanej przebudowy nie zachodzi konieczno$¢ dokonywania

wycinki drzew i krzewow.

6.8. Organizacja ruchu

10.1. Organizacja ruchu na czas robot

Niniejszy projekt nie obejmuje organizacji ruchu zastgpczego na czas wykonywania
robot. Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych musi zabezpieczy¢ teren robot
oraz zapewni¢ komunikacj¢ kotowg 1 pieszg w rejonie prowadzenia robodt. Sposob
prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z zarzadzajacym droga.

10.2. Stala organizacja ruchu

W obrgbie skrzyzowania na ktérym nastepuje wiaczenie przebudowywanej drogi

gminnej rowniez do drogi gminnej, na przebudowywanej drodze gminnej nalezy ustawic




znak pionowy A-7 - ustap pierwszenstwa przejazdu, a takze znak pionowy A-12c — zwezenie
jezdni lewostronne.

Oznakowanie powinno charakteryzowac si¢ dobrg widoczno$cig w dzien i w nocy, a
takze dobra i jednoznaczng czytelno$cig znakéw z zachowaniem prawidlowosci wymiaréw
geometrycznych.

Projektowane znaki pionowe male i $rednie powinny by¢ zgodne z zasadami
zawartymi w zalgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruch drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220
poz. 2181 z23.12.2003 r.). Znaki winny charakteryzowac si¢ wysoka trwatoscia, odpornoscia
na S$cieranie 1 zabrudzenia oraz posiada¢ witasciwosci odblaskowe — znaki pokryte folig
odblaskowa min. I generacji (znaki A-7 — II generacji). Stupki do znakéw z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicy 70 mm, zgodnie z normg nalezy umieszcza¢ tak, aby krawedz
znaku byta min. 1,5 m od krawedzi jezdni. Stupek nalezy zamocowaé¢ w gruncie na
glebokosci 0,5 m (zabetonowac).

Wysoko$¢ umieszczenia znaku min. 2,20 m.

Dopuszczalna tolerancja ustawienia znaku:

- odchyltka od pionu nie wigcej niz + 1%

- odchytka w wysokosci nie wigcej niz + 2 cm.

UWAGA:

« Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i1 wyrobéw niz podane w
projekcie, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan technicznych
1 funkcjonalnych.

« Pojawiajace si¢ w dokumentacji wskazania nazw producentdéw oraz znaki towarowe
sa tylko rozwigzaniami przykladowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych
materiatow, montowanych urzadzen i standard wykonania systemow oraz instalacji.

« Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie

z wytycznymi w projekcie.

7. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji
przebudowy nawierzchni drogi.

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot:

- odtworzenie robot w terenie,
- przygotowanie istniejgcej podbudowy (korytowanie, wykonanie nowej podbudowy z

zageszczeniem),




- wykonanie nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wyvkaz istniejacych obiektow budowlanych.

W bezposrednim obrgbie wykonywanych robdt drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia

podziemnego i nadziemnego.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robot:

- spadek materialow zatadowanych na samochody w trakcie ich dowozu na terenie robot,
- obsunigcie materialow w trakcie roztadunku na terenie robot,
- wibracja od sprzetu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ruch kotowy na drodze.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadunku materiatow, sktadowaniu i roztadunku,
- instruktaz stanowiskowy dla poszczegdlnych pracownikow,

- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt zgodnie z warunkami bhp,

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.,

- zatrudnianie do robdt pracownikow wykwalifikowanych i1 posiadajacych aktualne szkolenia
bhp.

8. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot

Zgodnie z art. 29.2.12) ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.

poz. 290) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowa drogi) nie wymaga uzyskania

pozwoleniu na budowe, ale zgodnie z art. 30.1.2) wymaga zgloszenia wtasciwemu organowi.

POUCZENIE: Do wykonywania robdt budowlanych Inwestor moze przystagpi¢ w terminie
30 dni od daty zgloszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji (art. 30). Przystapienie do wykonywania robdt przed potwierdzeniem zgloszenia, lub
mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako samowola, pod rygorem rozbidrki (art. 48 ).

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia,




przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami

wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta,

2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ 1 specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot budowlanych okreslone s3 na poziomie minimalnym, tzn.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialdw o parametrach rownowaznych czyli co
najmniej takich jak podano w przedmiarze robdt i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, prace budowlane
wykonaé zgodnie z ,,Warunkami wykonywania i odbioru robdt budowlano- montazowych”
oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

OPRACOWAL.:
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