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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu - Sciezka edukacyjna w

miejscowosci Sosnie, dz. Nr 350, 368/3, 372/1, 374/2, obreb 0015.

1 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa,
- obowigzujgce normy i przepisy,

- katalogi urzadzen,

2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie projektu zagospodarowania terenu - boiska
sportowe i kort tenisowy w miejscowosci Sosnie, dz. Nr 350, 368/3, 372/1, 374/2, obreb
0015.

3 Stan istniejacy

Na przedmiotowym terenie znajduje sie utwardzenie i budynek do rozbidrki.

4 Rozwiazania projektowe utwardzenia

Projekt Sciezki edukacyjnej opracowano na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali
1:1000. Sciezka edukacyjna na dziatkach nr 350, 368/3, 372/1, 374/2 w So$ni nalezy
wykonac¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6¢cm na na podsypce cementowo —

piaskowej i na podbudowie z kruszywa famanego.

5 Konstrukcja nawierzchni

Po przeprowadzonych badaniach gruntowo - wodnych nie stwierdzono poziomu
swobodnego zwierciadfa.

Gtownym czynnikiem zachowania stabilnosci konstrukcji utwardzenia terenu bedzie
spetnienie warunku mrozoodpornosci, czyli krotko méwigc zapewnienie takiego przykrycia
by w porach zimowych nie doszio do przemarzania ponizej spodu projektowanej

konstrukcji utwardzenia terenu. W innym przypadku grunt rodzimy ulegnie procesowi



wysadzenia i tym samym doprowadzi do zatomow i degradacji utwardzenia w czasie jego
uzytkowania.
Dla powyzszych warunkéw sprawdza sie mrozoodpornos¢ podioza zgodnie z
obliczeniami:
Gtebokosc¢ przemarzania dla strefy dla miejscowosci So$nie wynosi hz=0,8m
Grubos¢ zastepcza z tabeli wynosi 0,55 stad

0,55x0,8m=0,44m

Zatem nasza konstrukcja powinna mie¢ co najmniej 44 cm grubosci.

Proponowana konstrukcja utwardzenia parkingu:
e (6 cm) kostka betonowa wibroprasowang,
e (3 cm) podsypka piaskowo-cementowa
e (10 cm) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
warstwa gorna (kruszywo granitowe, melafir — frakcja 0-31,5mm wg PN-S-
96102)
e (~10-45 cm) piasek kopany zageszczony mechanicznie do Is = 1,0,
e |Istniejgce podtoze.
Catkowita grubo$¢ projektowanego utwardzenia wynosi 49 cm i jest wieksza od grubosci
zastepczej 44cm.
Sciezke edukacyjng od utwardzenia i terenéw zielonych nalezy oddzieli¢ obrzezami
betonowymi o wymiarach 6x30 cm, ustawionymi na 3 centymetrowej podsypce piaskowo-
cementowej i tawie z betonu C 12/15.
Szczegotowa  konstrukcje  nawierzchni  pokazano na  rysunkach  przekrojow
konstrukcyjnych.

Odprowadzenie wéd opadowych — wedlug odrebnego opracowania.

6 Roboty ziemne

Podtoze gruntowe przed utozeniem nawierzchni powinno by¢ zageszczone do uzyskania

wskaznika zageszczenia 1, >1 i by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-

02205/98 i ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”



Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Wykopy (korytowanie pod utwardzenie) bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o
0,1 m mniejszej niz projektowane. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢
+3cm.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci
(w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢é prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalic z
jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno byé réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 3 cm.
Dno wykopu oczyscié¢ z gruzu, betonu i kamieni.

W czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ z udziatem kierownika budowy, czy
rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w dokumentacji geotechnicznej dostarczonej
Wykonawcy.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosc¢
0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé

szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu



stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10

m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

7 Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. .

Realizacje robot prowadzic:

zgodnie z niniejszym projektem

zgodnie z zapisami w uzgodnieniach z wiascicielami sieci

z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowaé z projektantem.

Nalezy zapozna¢é sie szczegdétowo z uzgodnieniami branzowymi oraz bezwzglednie
zastosowac sie do wszystkich zawartych w nich zapiséw (montaz rur ochronnych,

nadzory nada robotami itp.)

Projektowat:
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a) Przygotowanie placu budowy

b) Roboty ziemne — wykopy do gtebokosci 1.5m ponizej
poziomu terenu.

c) Korytowanie pod utwardzenie

d) Dostawa kruszywa tamanego

e) Stabilizacja mechaniczna

f) Montaz kraweznikow

g) Montaz kostki wibroprasowane;j

= |ISTNIEJACE OBIEKTY
Budynek szkoty.

= ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE LUDZI.
a) miejsca skladowania materiatéw budowlanych;
b) miejsca prowadzenia rob6t budowlanych;
= ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH; ICH SKALA, RODZAJ ORAZ CZAS WYSTEPOWANIA:

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania prac ziemnych i
fundamentowych budynku i sieci
2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow
3. Potkniecie sie na tym samym| Przez caty okres budowy
poziomie
4, Poslizgnigcie sie na tym samym
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedgcym w
ruchu




6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych

7. Najechanie przez srodki transportu
drogowego

8. Uderzenie przez czesci ruchome i
wirujgce

9. Uderzenie 0 nieruchome
przedmioty

10. Porazenie prgdem Przez caty okres budowy

11. Spadajgce  przedmioty, drobne |jak wyzej
detale

= SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU ROBOTNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy.

Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robd6t szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslajg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt

odbycia instruktazu nalezy odnotowac w dzienniku szkolen.

= SRODKI TECHNICZNE ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM:
a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome Ilub nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskéw

ochronnych.



Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
b) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Wykopy zabezpieczy¢ tasmg z PE.
Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem

wiasciciela danego uzbrojenia.

9 Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany MARCIN WOJTKOWIAK

......................................................................................................................

( imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej nr WKP/0219/POOK/04,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( DZ. U.
z 2003r Nr 207 , poz. 2016 z pézn.zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt dotyczacy:

do projektu zagospodarowania terenu - $ciezka edukacyjna w

miejscowosci Sosnie, dz. Nr 350, 368/3, 372/1, 374/2, obreb 0015.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis projektanta)
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