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1. OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
W M. SZKLARKA SLASKA — DZ. NR 344/2, 419 1 379/2

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest umowa zawarta z Gming So$nie z siedzibg przy
ul. Wielkopolskej 47, 63-435 Sosnie.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsiewzigcie polegajace na przebudowie nawierzchni
drogi gminnej w m. Szklarka Slaska na dziatce nr ewid. 344/2, 419 i 379/2 znajdujacych sie
w gminie Sos$nie, powiat Ostrowski, poprzez zmian¢ nawierzchni jezdni z gruntowo-
thuczniowej 1 gruntowej na nawierzchni¢ asfaltowa wraz z podbudowg oraz utwardzeniem
poboczy kruszywem tamanym o szer. 50 cm.

1.3. Wykorzystane materialy

1. Mapa dla celow projektowych w skali 1:500.

2. Wizja w terenie 1 pomiary uzupetniajace,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.199 r. (Dz.U. Nr
43 poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga podlegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i1 w catosci
zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych o numerze 344/2, 419 1 379/2. Teren
przylegajacy do drogi stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Dzialki nie leza na
terenach szkdd gorniczych oraz na terenach objetych ochrong konserwatorska. W pasie
projektowanej drogi 1 w jej bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg nastepujace
urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- linia energetyczna napowietrzna i podziemna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmian¢ nawierzchni jezdni z
gruntowo-tluczniowej 1 gruntowej na nawierzchni¢ bitumiczng z thuczniowymi poboczami.

Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania i1 dotyczy
istniejacych dziatek.

Przebieg projektowanej przebudowy pokazano na rysunku nr 1 — plan orientacyjny i
nr 2-3 plan sytuacyjny.

4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji znajduja si¢ n/w sieci:
» wodociggowa wraz z przytaczami do istniejacych zabudowan,




» energetyczna napowietrzna,
ktore moga pokrywac si¢ (w planie) z pasem projektowanej drogi. Stupy linii energetyczne;j
znajduja si¢ poza projektowang droga 1 nie kolidujg z projektowang inwestycja.
Projekt przewiduje usunig¢cie istniejgcej nawierzchni z podbudowa na maksymalng
taczng glebokos¢ 38 cm. Materiat z rozbidrki do wywozu na odlegtos¢ do 3 km bez
uwzgledniania kosztow sktadowania.

7Z uwagi na wystepowanie, a takze mozliwo§é wystepowania niewykazanej na
planach sytuacyijnych infrastruktury doziemnej, na 14 dni przed przystapieniem do robot

nalezy powiadomi¢  wiladcicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w celu
potwierdzenia rzeczywistego stanu infrastruktury doziemne;j tj.:

» ROLKOM Sp. z o.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 So$nie, bedacego zarzadca sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej,

» Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolnosci 7,
62-800  Kalisz, bedacego  zarzadca  potencjalnie = wystepujacej  sieci
telekomunikacyjnej,

» ENERGA S.A. oddzial w Kaliszu, Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski,

» G.EN. GAZ Energia Sp. z 0.0. Oddzial w Twardogorze, ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogora.

Prace budowlane w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzi¢. W

czasie robdt nalezy postepowacé zgodnie z wytycznymi podanymi przez witascicieli tych

urzadzen 1 pod ich nadzorem.

5. Ocena wplywu inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsigwzi¢¢, ktére nie oddzialuja
negatywnie na S$rodowisko w rozumieniu przepisOw Prawa ochrony $rodowiska i
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.), nie wymaga
wiec uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Droga jako obiekt nie bgdzie emitowaé do powietrza substancji zanieczyszczajacych
lub szkodliwych. Wykorzystywane w czasie remontu drogi materialy, paliwa i1 energia
wystepuja w procesach technologicznych, ktore sg dopuszczone do stosowania i nie stwarzaja
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, pracownikow i uzytkownikéw drogi. Wykonanie
remontu drogi przyczyni si¢ do poprawy stanu Srodowiska w obrebie realizowanego
przedsigwziecia.

Teren drogowy przewidziany pod inwestycj¢ nie zmieni si¢ pod wzgledem
uzytkowym 1 nie bedzie zagrazat srodowisku na etapie prac budowlanych jak i w okresie
eksploatacji drogi.

6. Rozwiazania konstrukcvjne

6.1. Nosnos¢ podloza gruntowego
Zgodnie z grupami nos$nosci podioza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim




powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla istniejacego podioza przyjeto
grupe nosnosci G1 i do takiej nalezy je doprowadzi¢.

6.2. Konstrukcja drogi

Zaprojektowano droge o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 4,00 m z utwardzonymi
obustronnymi poboczami szerokosci 0,50 m co przedstawiono graficznie na planie
sytuacyjnym (rys. nr 2-3).

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni jak nize;j:

e warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0 cm,

o warstwe podbudowy zasadniczej goérnej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 8§ cm o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm,

e warstwe podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 ¢cm o uziarnieniu ciggtym 31,5/63 mm — warstwa istniejaca (na
odcinku o przekroju I-I podbudowa istniejgca, a na odcinku o przekroju II-II do
wykonania),

e warstwe odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10,0 cm — warstwa istniejaca (na
odcinku o przekroju I-I warstwa istniejaca, a na odcinku o przekroju II-II do
wykonania).

Pod konstrukcje nawierzchni nalezy:

e dla odcinka o przekroju I-I - usung¢ goérng warstwe nawierzchni gruntowo-
thuczniowej na glebokos¢ okoto 10 cm ($rednio), wyrd6wnaé, a nastepnie istniejaca
podbudowe powierzchniowo zagesci¢ tak, aby istniejagca podbudowa speiniata
wymagania podane w SST D-04.04.02., a nastgpnie wykona¢ warstwg gorng
podbudowy oraz warstwe $cieralng z betonu asfaltowego zgodnie z przekrojem I-1
(rys. nr 4). Uzyskany tluczen nalezy wykorzysta¢ do wykonania poboczy,

e dla odcinka o przekroju II-II — wykona¢ korytowanie na glebokos¢ ok. 38 cm celem
wykonania projektowanej konstrukcji drogi. Podloze nalezy zagesci¢ tak, aby
spelnialo warunek nosnosci dla grupy GI1, a nastgpnie wykonaé warstwy
konstrukcyjne zgodnie z przekrojem II-II (rys. nr 5). Urobek z korytowania nalezy
odwiez¢ na odlegtos$¢ 3 km (bez kosztow sktadowania).

Sprawdzenie mrozoodpornos$ci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla kategorii
ruchu KR1, grupy nos$nosci podtoza G1 1 granicy przemarzania h, = 0,80 m (rejon Szklarka
Slaska):

Hyym = 0,40 x 0,80 = 0,32 m
Hp =5+8+15+10=38 cm=0,38 m

Warunek zostal spetniony poniewaz:
Hyym = 0,32 m <H,y,;. =0, 38 m

Projektowang konstrukcj¢ nawierzchni jezdni przedstawiono na rysunkach nr 41 5 —
przekroje poprzeczne.

6.3. Pobocza
Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m 1 spadku poprzecznym 6%.

Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo niesortem kamiennym. Konstrukcje poboczy nalezy uktada¢ na podbudowie
drogi. Do wykonania poboczy przewiduje si¢ wykorzystanie tlucznia z rozbidérki (po

przesianiu).




Pochylenie podtuzne pobocza nalezy dopasowac indywidualnie podczas prowadzenia
robot nadajac mu spadek poprzeczny od rzgdnej nowej nawierzchni drogi do rz¢dnej terenu
istniejgcego.

6.4. Profil podluzny i usytuowanie drogi w planie

Niwelete projektowanej drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacego terenu, tak aby w
miar¢ mozliwosci odpowiadata niwelecie drogi istniejacej. Dziatanie to jest zwigzane z
koniecznoscig powigzania drogi z istniejagca zabudowg oraz punktami statymi terenu. Starano
si¢ ograniczy¢ glebokos¢ korytowania, chcac maksymalnie zminimalizowaé koszty
projektowanej przebudowy nawierzchni. Dlatego tez na odcinku o przekroju I-I
zaprojektowano usunigcie jedynie gornej warstwy (ok. 10 cm) istniejacej nawierzchni .
Projektuje si¢ spadki podtuzne drogi po niwelecie istniejacej drogi, a takze:
- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronne),
- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez uklad
spadkow poprzecznych i podluznych drogi na przylegly teren. W zwigzku z powyzszym
nalezy wzdhuz pobocza wyprofilowa¢ teren przylegly (dotyczy to szczegélnie odktadow
wzdluz pobocza drogi tworzacych forme watu).

6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne — sprowadzaja si¢ zasadniczo do wykonania koryta pod konstrukcje
jezdni dla odcinka o przekroju II-II 1 poboczy (dla odcinka o przekroju I-I i II-IT). Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania pod projektowang drog¢ oraz wyréwnaniem
terenu 1 powierzchniowym zaggszczeniem nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznos$cia,
szczegblnie w poblizu istniejacej podziemnej infrastruktury.

6.7. Zielen

W ramach realizacji przedsigwzigcia nie nastgpi jakakolwiek wycinka drzew czy tez
krzewéw, wymagajaca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usuniecie. Przyjete
rozwigzania techniczne powoduja, ze projektowana przebudowa ma charakter nieucigzliwy
dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym planowang inwestycja nie
stwierdzono wystepowania jakichkolwiek gatunkéw roslin, grzybow czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okre§lonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mysl art. 48, 49 1 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627).

W $wietle zapisu punktu 6.5. opisu technicznego — zachowanie istniejagcego sposobu
odprowadzenia wod opadowych nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w $rodowisko oraz nie zmienia
sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja nie
zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan §rodowiska dlatego nie wymagane jest
uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
wplyw przebudowywanego uktadu drogowego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1
inne obiekty.




Przebudowa uktadu drogowego nie ma wptywu na istniejgce uzbrojenie terenu.

6.8. Organizacja ruchu

6.8.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Przed przystagpieniem do robdt na przedmiotowym odcinku, obowigzkiem
wykonawcy bedzie wdrozenie wczesniej wykonanego na wiasny koszt projektu czasowe;j
organizacji ruchu. Wdrazany projekt bedzie posiadat wszelkie uzgodnienia i akceptacje
wlasciwego organu ds. zarzadzania ruchem.

6.8.2. Stala organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu nie stanowi przedmiotu opracowania — pozostaje bez zmian.

7. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji
przebudowy nawierzchni drogi.

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot:

- odtworzenie robot w terenie,

- przygotowanie istniejgcej] podbudowy (korytowanie, wykonanie nowej podbudowy
nawierzchni i poboczy z zageszczeniem),

- wykonanie przepustu,

- wykonanie nawierzchni i poboczy,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W bezposrednim obrebie wykonywanych robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robot:

- spadek materiatoéw zatadowanych na samochody w trakcie ich dowozu na terenie robot,
- obsuni¢cie materiatdéw w trakcie roztadunku na terenie robot,

- wibracja od sprzetu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ruch kotowy na drodze.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadunku materiatow, sktadowaniu i roztadunku,
- instruktaz stanowiskowy dla poszczegdlnych pracownikow,
- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w_ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu robot zgodnie z warunkami bhp,

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatlow
budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.,




- zatrudnianie do robdt pracownikow wykwalifikowanych i1 posiadajacych aktualne szkolenia
bhp.

8. Czvnnosci poprzedzajace rozpoczecie robot

Zgodnie z art. 29.2.12) ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowa drogi) nie wymaga uzyskania
pozwoleniu na budowe, ale zgodnie z art. 30.1.2) wymaga zgloszenia wlasciwemu organowi.

POUCZENIE: Do wykonywania robdt budowlanych Inwestor moze przystagpi¢ w terminie
30 dni od daty zgloszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji ( art. 30). Przystgpienie do wykonywania robot przed potwierdzeniem zgloszenia, lub
mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako samowola, pod rygorem rozbidrki (art. 48 ).
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia,
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materialy i1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta,

2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych okre$lone sa na poziomie minimalnym, tzn.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialdw o parametrach rownowaznych czyli co
najmniej takich jak podano w przedmiarze robdt i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy, prace budowlane
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania i odbioru robdt budowlano- montazowych”
oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.

OPRACOWAL.:




