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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45000000-7  

Wymagania ogólne 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne  odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które  zostaną  wykonane  w  celu  realizacji  przedsięwzięcia  
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec – ETAP II 
Dane ewidencyjne:  
Obiekt: 

a) Adres: ul. Granowiec,  ul. Kolejowa 5 
b)  Przedsięwzięcie: przebudowa i modernizacja ze zmianą sposobu użytkowania 
c)  Inwestor:  
G M I N A   S O Ś N I E 
ul. Wielkopolska 47 
63-435 Sośnie  
d)  Wykonawca dokumentacji: SAG.PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Grzegorz Sąsiada 
e)  Charakterystyczne parametry techniczne po przebudowie  

2. Dane techniczne projektowanego budynku:  
-  Wysokość od poziomu terenu mierzona w najniższym punkcie przy wejściu do budynku                                          
- poziom +0,00 przyjęto równe 126,24 m.n.p.m 
-  Wysokość do kalenicy                                7,65 m i 9,19m 
-  Ilość kondygnacji                                            1 i 2 
-  Kształt dach                                   - dwuspadowy „dach wielospadowy” 
-  Powierzchnia zabudowy wraz z rozbudową     - 715,10 m 2 
-  Powierzchnia zabudowy istniejącego pomieszczenia gospodarczego - 42,20 m2     
-  Kubatura łącznie:                                             4770,90 m 3 
 SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY    = 757,30 m2             

3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Zamawiający:  
G M I N A   S O Ś N I E 
ul. Wielkopolska 47 
63-435 Sośnie  
2. Organ nadzoru budowlanego: Nadzór budowlany w Ostrowie Wielkopolskim 
3. Wykonawca: wyłoniony w przetargu 
4. Zarządzający realizacją umowy: wyłoniony w przetargu 

4. Charakterystyka przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszego opracowania dotyczący prac związanych z drugim etapem realizacji inwestycji polegający na 
przebudowie i rozbudowie oraz dostosowania obiektu do aktualnych wymagań technicznych budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Granowiec przy ul. Kolejowej 5, gmina Sośnie. Zakres opracowania obejmuje przebudowę i rozbudowę 
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem zagospodarowana terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej. 
Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nowego zasilania oświetlenia zewnętrznego, dojść, dojazdów, drogi 
pożarowej, miejsc postojowych, miejsca składowania odpadów stałych oraz terenu z nimi związanego, należącego do 
Inwestora. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót dotyczącego 
realizacji ETAP II. 

5. Zakres robót objętych ST:  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dla  robót wyszczególnionych w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wyszczególnionych poniżej:  

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
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3. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
4. ROBOTY MURARSKIE   
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – TYNKARSKIE SUCHA ZABUDOWA   
6. ROBOTY POSADZKARSKIE 
7. ROBOTY ŚLUSARSKIE, STOLARSKIE  
8. ROBOTY MALARSKIE  
9. INSTALACJE SANITARNE 
10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

W/w  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  „Warunkach technicznych”  opracowanych  
przez  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez 
wydawnictwo „Arkady”. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  zostaną 
wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do  
delegacji wynikającej z ustawy „Prawo budowlane” po ich powszechnym udostępnieniu. 

6. Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

7. Specyfikacja Techniczna  
1. Zakres specyfikacji technicznej reguluj  przepisy ustawy Prawo budowlane,    określające wymagania techniczne i 
użytkowe dla budynków. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156 poz. 
1118 z późn. zm.] w art.5 formułuje podstawowe wymagania , jakie powinny spełnia  obiekty budowlane.  
2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiającego powinny zapewni  bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo 
pożarowe, bezpieczeństwo  użytkowania,  odpowiednie  warunki  higieniczne,  zdrowotne,  ochrony  środowiska,  
ochrony  przed  hałasem  i drganiami,  oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności cieplnej  przegród,  warunki  
użytkowe  zgodne  z  przeznaczeniem pomieszczeń , a w szczególności w zakresie oświetlenia naturalnego i 
sztucznego,  zaopatrzenia w wodę , usuwania  cieków i  
odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, ochron  interesów osób trzecich w tym w szczególności: zapewnienie 
dostępu do drogi publicznej, ochron  przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej 
i cieplnej oraz ze środków  łączności,  dopływu światła  dziennego  do pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  
ochron  przed uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas  wibracje  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie,  
ochron   przed zanieczyszczeniem  powietrza  wody  lub  gleby.  Wymagania  te  powinny  by   spełnione  przez  
wykonawcę  przez  stosowanie przepisów techniczno-budowlanych oraz PN, w powiązaniu z dostarczoną  dokumentacją  
projektową .  
3.  Roboty  budowlane  wykonywane  na  zlecenie  Zamawiającego powinny  spełniać   wymagania  określone  w  
przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie realizacji dokonywać odstępstw od tych 
przepisów.  
4.  Roboty  budowlane  wykonywane  na  zlecenie  zamawiającego  realizować zgodnie  z  wymogami  art.7  Prawa  
budowlanego, który zawiera zespół przepisów zaliczanych do techniczno-budowlanych, w skład których wchodzą:  
 warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.  

8. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robót budowlanych.   
Obowiązek przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych kierowany jest do kierowników budów oraz inspektorów 
nadzoru inwestorskiego.  Ustawa  akcentuje  konieczność  zgodności  realizowanych  robót  budowlanych  z  
zatwierdzonym  projektem budowlanym - wykonawczym i przepisami. Wyraźnie podkreśla to przepis art.22 pkt.3 
precyzujący obowiązki kierownika budowy i kierownika robót w tym zakresie. Do podstawowych obowiązków inspektora 
nadzoru w procesie budowlanym należy kontrola wykonywanych  robót  zgodnie  z  projektem  i  przepisami  w  tym  
także  techniczno-budowlanymi  co  jednoznacznie  określone  
zostało w art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.  

9. Odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych.   
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych możliwe jest wyłącznie w 
przypadkach szczególnie  uzasadnionych.  Przypadki  takie  wynikaj   z  kształtu,  wymiaru  działki  zagospodarowania  
terenu  sąsiedniego  lub niemożliwości  spełnienia  obowiązujących  przepisów  techniczno-  budowlanych.  
Ustawodawca  dopuszczając  możliwość  odstępstwa  od  przepisów  techniczno-budowlanych,  wprowadził  
ograniczenia.  Odstępstwo  nie  może  być   dowolne,  a  organ wydający  zgodę   na  odstępstwo  związany  jest  
ograniczeniami  wprowadzonymi  do  ustawy.  Zastosowanie  odstępstwa  od przepisów  techniczno-  budowlanych  nie  
może  powodowa   zagrożenia  życia  ludzi  lub  bezpieczeństwa  mienia,  ograniczenia dostępności  dla  osób   
niepełnosprawnych  oraz  nie  powinno  powodować   pogorszenia  warunków  zdrowotno-sanitarnych  i użytkowych, a 
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tak że stanu środowiska po spełnieniu warunków zamiennych. Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego, wyrażenie zgody  
na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-  budowlanych  należy  do  kompetencji  organu  państwowego  nadzoru 
budowlanego stopnia podstawowego, tj. do organu, który wydał pozwolenie na budowę . Udzielenie zgody na 
odstępstwo od przepisów  techniczno-  budowlanych  powinno  być   poprzedzone  wydaniem  upoważnienia  przez  
właściwego  ministra uprawnionego do wydania przepisów, od których miałoby zostać  wydane odstępstwo. Zachowanie 
trybu określonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest konieczne, jeżeli w przepisach techniczno- budowlanych 
określone są  rozwiązania  wariantowe, warunki, na jakich można odstępować  od rozwiązań  podstawowych lub zawarte 
jest upoważnienie dla organów państwowego nadzoru budowlanego do wydawania zgody na odstępstwa od tych 
przepisów.  
Naruszenie przepisów techniczno- budowlanych w trakcie robót.  Za  naruszenie  przepisów  techniczno-budowlanych  w  
trakcie  robót  uważa  się   odstępstwo  od  projektu  budowlanego zatwierdzonego  decyzją   administracyjną .  Zgodnie  
z  art.  36  Prawa  budowlanego  dokonanie  istotnego  odstępstwa  od zatwierdzonego  projektu wymaga decyzji o 
pozwoleniu  na budowę  a także  wstrzymania robót budowlanych - art. 50 Prawa budowlanego.  Koszty  wynikające  z  
tego  tytułu  obciążają   te  jednostki,  które  dopuściły  się   takiego  postępowania.  Nakazy,  o których mowa wyżej, 
mogą  być  orzeczone, gdy naruszenie przepisów techniczno- budowlanych zostanie stwierdzone już  po zakończeniu  
robót  budowlanych  art.51ust.4  Prawa  budowlanego.  Wszelkie  odstępstwa  od  zatwierdzonego  projektu 
budowlanego,  w  tym  naruszenie  przepisów  techniczno  -  budowlanych  wymagają  przedstawienia  organowi  
państwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z opisem zmian i odpowiednimi 
rysunkami zamiennymi na etapie przystąpienia  do  użytkowania.  Zmiany  wymagaj   potwierdzenia oświadczeniem  
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego art.57 ust.2 Prawa budowlanego.  

10. Odpowiedzialność  wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru.   
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  stan  wykonywanych  robót  od  dnia  przejęcia  aż   do  dnia  odbioru  
końcowego  robót przez zamawiającego. Zabezpieczenie robót w okresie obniżonych temperatur obciąża wykonawcę . 
Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektu i robót przenosi się  na czas rękojmi. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, a  do przekazania 
go zamawiającemu. Wymagania dotyczące kwalifikacji, uprawnień  i do świadczenia personelu kierowniczego i 
wykonawczego.   
Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  robót,  odpowiedzialne  są   za  wykonywanie  
tych  funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą  specyfikację  Polskimi Normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz za należyta  staranność   w  wykonywaniu  pracy,  jej  właściwą   organizację ,  bezpieczeństwo  i  
jakość .  Pełnienie  samodzielnych  funkcji technicznych  na  budowie  przy  wykonywaniu  robót  niezgodnie  z  
przepisami  techniczno-budowlanymi  zagrożone  jest  karami jeżeli  realizacja  robót  budowlanych  realizowana  będzie  
w  sposób  rażący  przy  nieprzestrzeganiu  przepisu  art.  5  Prawa budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 
pkt. 6 Prawa budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać  będzie ten, kto wykonywać  będzie roboty w sposób 
odbiegający od ustaleń  i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę  bądź  istotnie  odbiegający  od  
zatwierdzonego  projektu. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają  te jednostki, które dopuściły się  takiego 
postępowania. Kierownik  budowy  powinien  posiadać   uprawnienia  budowlane  z  prawem  do  kierowania  robotami  
budowlanymi.  
Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.   
Roboty budowlane ubezpieczy  w towarzystwie ubezpieczeniowym.  
Współpraca z inspektorami nadzoru.   
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiającego w trakcie realizacji robót. Obecność  inspektora nadzoru na 
budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z wykonawcą robót. W przypadku częstszych pobytów ze  
względu na problemy – według potrzeb nie powodujących nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych. Inspektor 
jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień  technicznych i ekonomicznych budowy w ramach 
dokumentacji projektowej,  przepisów  prawa  budowlanego  oraz  umowy  o  jej  realizacji.  Każde  zastrzeżenie  do  
pracy  inspektora  nadzoru  
powinno być  zgłoszone zamawiającemu niezależnie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.   
Współpraca z innymi wykonawcami.   
Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika budowy. Zakres robót wykonywany przez firmy specjalistyczne 
wymaga szczególnego nadzoru oraz koordynacji międzybranżowej przez kierownika budowy.  
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwiązań .   
Projekt  stanowi  własność   zamawiającego  -  dokumentacja,  nie  może  być  udostępniana  osobom  trzecim  bez  jego  
zgody.  
Wprowadzenie chronionych rozwiązań zastrzeżone jest, jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, 
prawami z patentu i prawa ochronnego. Powielanie chronionych rozwiązań , na które zamawiający uzyskał zgodę , 
stanowiłoby naruszenie praw autorskich. Autor może dochodzić  roszczeń  w stosunku do osób trzecich korzystających z 
tych dóbr.  
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Szczegółowe ustalenia Specyfikacji Technicznej.   
Zamawiający posiada projekt budowlano - wykonawczy. Podstawą  do rozpoczęcia robót jest art. 28 Prawa 
budowlanego, zgodnie z  którym  inwestor  uzyskał  ostateczną   decyzję   o  pozwoleniu  na  budowę .  Projektanci 
posiadają   odpowiednie  uprawnienia budowlane a projekt wykonano zgodnie z wytycznymi inwestora, z wymaganiami i 
przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z warunkami  techniczno-budowlanymi,  normami  i  zasadami  wiedzy  
technicznej.  Projekt  budowlany-  wykonawczy  uwzględnia  
warunki  inwestora  oraz  warunki  zawarte  w  opiniach  i  uzgodnieniach.  Przedmiot  zamówienia wykona zgodnie z 
projektem budowlanym-wykonawczym.   

11. PODSTAWA OPRACOWANIA  
1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  
dokumentacji projektowej  ,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004 r. poz.2072),  
2.  Rozporządzenie  (WE)  Nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  
Wspólnego Słownika Zamówień  CPV (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 ze. zm.)  
3.  Roboty  będą  wykonywane  zgodnie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują  się  na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować  jako integralną część  i czytać  łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa 
się , że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony  z  ich  zawartością   i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą   miały  
ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie później niż 30 dni przed datą   składania ofert) o ile nie postanowiono 
inaczej. Gdziekolwiek występują  odwołania do Polskich  
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

12. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia.   
Projekt budowlany wykonawczy, opis i część  graficzna (rysunki),  Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót. Dokumentacja  projektowa,  którą  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy po  podpisaniu umowy jest to 
sama  z  przetargów  dokumentacja  projektów . Obowiązkiem Wykonawcy  jest  zapoznanie  się z  dokumentacją   
projektów  i  określenie  na jej podstawie ceny oferty, zawierającej wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w celu 
prawidłowego wykonania całości robót objętych postępowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne 
błędy lub braki w dokumentacji nie będą  stanowić  jakiejkolwiek  podstawy  do  ewentualnych  roszczeń   i  
odszkodowań  ze  strony oferenta  (przyszłego  Wykonawcy  robót). Ewentualne  błędy  lub  braki  w  przedmiarze  robót  
nie  zwalniaj   Wykonawcy  z  wykonania  pełnego  zakresu  zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją  projektową 
i Specyfikacją Techniczną.  
Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być  wykorzystywana i udostępniana osobom 
trzecim bez zgody projektanta, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem 
kontraktu.  
Podstaw  wykonania robót stanowi projekt budowlany - wykonawczy wraz  
z decyzją  o pozwoleniu na budowę . Roboty realizować  zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej i 
ST.  Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  inne  dokumenty  przekazane Wykonawcy  stanowią załączniki do umowy,   
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich  
wykryciu  powinien    powiadomi   Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i poprawek.  W  przypadku 
stwierdzenia  rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  by   zgodne  z dokumentacją   projektową   i  SST. 
Cechy materiałów i urządzeń  powinny  by   jednorodne  i  wykazywać   zgodność   z  określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty nie powinny przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

13. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za jakość prac i  zgodność z  dokumentacją kontraktową  i  techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany  wykonywać wszystkie roboty  ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli w 
czasie  realizacji  robót  dokumentacja  techniczna  wymaga  uzupełnień wykonawca  przygotuje  niezbędne  rysunki  i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją budowy. 

14. Organizacja robót budowlanych:  
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze wszystkimi  
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz egzemplarze dokumentacji 
projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym 
przez Inwestora. Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  wg  uzgodnionego  harmonogramu  i  zgodnie  z  zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa terenu budowy oraz  
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robót  poza  placem  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  zadania  aż  do  zakończenia  i  odbioru końcowego robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  oraz  urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia  
zakończenia przez Inwestora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania  ma  uprzątnąć  plac  budowy  po  zakończeniu  robót,  zlikwidować  plac  budowy i doprowadzić teren 
budowy do stanu pierwotnego.    

15. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

16. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

17. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Klasyfikację  wg  CPV  znajdują  się  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 

18. Warunki techniczne dla realizacji robót budowlanych w budynku:  
W trakcie realizacji robot budowlanych w budynku należy przestrzegać zasad warunków wynikających z:  
- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  (  z  późniejszymi  zmianami) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006  (Dz. U. nr z  dn.  11  maja  2006  
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej budynków,  innych  obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003  w  sprawie  szczegółowych  zasad  przeciwpożarowego  
zaopatrzenia  wodnego ratownictwa  technicznego,  chemicznego  i  ekologicznego  oraz  warunków  jakim  powinny 
odpowiadać drogi pożarowe (D.U. nr 121/2003).  
- Roboty  będą   wykonywane  zgodnie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązującymi w Polsce.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołuj  się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktowa  
jako integralną   
część  i czytać  łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się ,  że Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony  z  ich  zawartością  i wymaganiami.  Zastosowanie  będą   miały  ostatnie  wydania  Polskich  
Norm  (datowane  nie później niż  30 dni przed dat  składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.  
Pozostałe akty normatywne:  
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).  
Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  obiektów budowlanych,  przy  
realizacji  których  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru inwestorskiego (D.U.138/2001).  
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
(Dz.U.108/2002).  

19. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

20. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

21. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  terenie  baz  
produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 

22. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru  i  
zainteresowanych użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  działania  uszkodzenia  
instalacji na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

23. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W  
szczególności wykonawca ma obowiązek  zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem  wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

24. Plan bezpieczeństwa .  
Wykonawca  wykona plan bezpieczeństwa. Plan powinien by  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera  informacje o :  

 stosowaniu i dostępności  środków pierwszej pomocy,  

 stosowaniu i dostępności  środków ochrony osobistej,  

 planie działania w przypadku nagłych wypadków,  

 działaniach przeciwpożarowych,  

 działaniach podjętych w celu przestrzegania przepisów BHP,  

 zabezpieczeniu placu budowy i utrzymywania porządku,  

 działaniach w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,  
innych działaniach gwarantujących bezpieczeństwo robót. 

25. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

26. Wymagania wynikające z realizacji robót w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków .  
Zgodnie  z  §  5  ust  3  pkt.  5  Rozporządzenia  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004  r.  w  sprawie  prowadzenia  
prac konserwatorskich  i  architektonicznych,  a  także  innych  działa   przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  
oraz  badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 
2004r. nr 150 poz. 1579),  wykonawca  ma  obowiązek  prowadzenia  dokumentacji  przebiegu  prac  konserwatorskich,  
prac  restauratorskich,  lub badań  konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań. W trakcie prowadzenia prac 
Wykonawca zobligowany jest do stosowania się  do przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 września 2003 r. nr 162 poz. 1568). 

27. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i 
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie wszelkich  
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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28. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)  obiekt małej architektury. 
- budynku -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt budowlany, który  jest trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony z  
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
- budowli - należy przez  to rozumieć każdy  obiekt budowlany  nie będący  budynkiem lub obiektem małej architektury,  
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty  antenowe, wolno  
stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,  
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,  
sieci  uzbrojenia  terenu, budowle  sportowe, cmentarze, pomniki, a  także części budowlane urządzeń technicznych  
(kotłów, pieców  przemysłowych  i innych urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i urządzenia, jako odrębne pod  
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
- tymczasowym obiekcie budowlanym - należy  przez  to rozumieć obiekt budowlany  przeznaczony  do czasowego 
użytkowania w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej, przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  
rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany   nie  połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony 
sprzedaży   ulicznej  i  wystawowe,  przykrycia namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
- budowie  -  należy  przez  to  rozumieć wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym miejscu, a  także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
- robotach budowlanych - należy  przez  to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia  techniczne związane z  obiektem budowlanym 
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 
- terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty   budowlane  wraz  z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy  przez to rozumieć tytuł prawny  wynikający z  
prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
- pozwoleniu  na  budowę  -  należy   przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
- dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem 
budowlanym, dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  
służące  realizacji  obiektu,  operaty   geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  
montażu - także dziennik montażu. 
- dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót  
- aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w  rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w  
celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  
wprowadzany  do obrotu jako wyrób pojedynczy  lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu  
stanowiącym integralną całość użytkową. 
- organie samorządu zawodowego - należy  przez to rozumieć organy  określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.  
zm.). 
- dzienniku budowy - należy  przez to rozumieć dziennik wydany  przez  właściwy  organ zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami, stanowiący  urzędowy  dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w czasie wykonywania robót. 
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- kierowniku budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za  
prowadzoną budowę. 
- rejestrze  obmiarów  - należy   przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzeniu  przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
- laboratorium  - należy  przez  to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- materiałach - należy  przez  to rozumieć wszelkie materiały naturalne  i wytwarzane jak również  różne tworzywa i 
wyroby   niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- odpowiedniej zgodności - należy przez  to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie  zostały  określone - z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
- poleceniu Inspektora  nadzoru  -  należy przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem budowy. 
- projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć uprawnioną  osobę prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem dokumentacji  
projektowej. 
- rekultywacji - należy  przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- części obiektu lub etapie wykonania - należy  przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania  
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
- ustaleniach technicznych -  należy  przez  to rozumieć ustalenia  podane  w  normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
- grupach,  klasach,  kategoriach  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.). 
- inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor  
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy  inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
nadzór autorski – nadzór w zakresie:  
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym,  
2)  uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  projektu,  zgłoszonych  przez  
kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o 
sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstępu na teren budowy  i  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  
budowy  dotyczących  realizacji  robót,  łącznie  ze  stwierdzeniem  konieczności wstrzymania robót dla uniknięcia 
zagrożenia bezpieczeństwa lub stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.  
nadzór budowlany – sprawowany przez jednostki administracji architektoniczno-budowlanej:  
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,  
2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,  
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
- instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,  
warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
- istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
- normach europejskich - oznaczają normy  przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy   europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
- przedmiarze  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw  ustalających szczegółowy  opis,  
oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych, z  wyliczeniem i  
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zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
- robocie podstawowej - minimalny  zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
- Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby  zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do  
określania  przedmiotu  zamówienia  przez zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania  klasyfikacji CPV począwszy  od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
- Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych  postanowieniach 
umowy, zwana  dalej  zarządzającym, wyznaczona  przez  zamawiającego, upoważniona do  nadzorowania  realizacji  
robót i administrowania umową w  zakresie określonym w  udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający  realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony pieczęcią  organu  wydającego,  wydany  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do 
notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku wykonywania  robót, rejestrowania  dokonywanych  odbiorów 
robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy   Inżynierem/  Kierownikiem  projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
Kierownik  budowy   -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Książka  obmiarów  -  akceptowany przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami, służący  
do wpisywania przez  Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  i ew. dodatkowych  
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  inne  miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

29. MATERIAŁY 
1) Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
2) Dopuszczenia stosowania materiałów .  
Przy  wykonywaniu robót, stosowa  wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania  w budownictwie i są  oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektyw  89/106/EWG), dla których dokonano 
oceny zgodnością  ze  zharmonizowaną   norm   europejską   wprowadzoną   do  zbioru  Polskich  Norm  (PN-EN),  z  
europejską   aprobat  techniczną   (EAT)  lub  krajów   specyfikacją   techniczną   państwa  członkowskiego  UE  uznaną   
przez  Komisję   Europejską   za zgodą  z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się  w określonym przez Komisje  
Europejską  wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  zdrowia  i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał Deklarację  Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym 
zgodność  wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc  upoważniającym  do  znaku  CE,  jest  Deklaracja  
Zgodności,  wystawiona  przez  producenta  po  dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej.   
3) Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
4) Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
5) Wariantowe stosowanie materiałów 



Przebudowa i rozbudowa  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec ETAP II 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 12z81 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
6) Materiały z rozbiórki 
Materiały powstałe w skutek rozbiórki elementów objętych staja się własnością Wykonawcy. Wykonawca we własnym 
zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z 
rozbiórki. 

30. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

31. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

32. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową   oraz  za  jako   zastosowanych  
materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność   z dokumentacją   projektową ,  wymaganiami  SST,  projektem  
organizacji  robót  oraz  
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Prace  będą   realizowane  w  budynku  użytkowanym.  Wykonawca  odpowiada  za  
wszelkie uzgodnienia  prowadzone  w  trakcie  realizacji  robót  z  Zamawiającym.  Roboty  wykona   ściśle  wg  
„Warunków  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  ST,  obowiązujących  norm,  zgodnie  z  projektem  organizacji  
robót, przyjętym przez wykonawcę . Projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na 
własny koszt.  Przy  realizacji  robót  obowiązuje  przestrzega   szczegółowych  warunków,  opisanych  w  instrukcjach  
technicznych.  Stosowa przepisy norm budowlanych i ogólnie przyjętych zasad sztuki budowlanej.  
Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca w jest 
zobowiązany wykonać , ustawić  i utrzymywać  tablice informacyjne na czas wykonywania robót oraz wykonać , umieścić   
i  zabezpieczyć   w  sposób  trwały  przed  zniszczeniem  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spełnia  następujące wymagania:  
-   zawiera  informacje o rodzaju robót, adresie, numerze pozwolenia na budowę ; dane: organu nadzoru budowlanego, 
Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych,  
-   posiada  wymiary 90 x 70 cm,  
-   napisy na tablicy informacyjnej wykonane na płycie koloru  żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości 4 
cm,  
-   tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.  
Ogłoszenie powinno zawierać :  
-   przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,  
-   maksymalną  liczbę  pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,  
-   informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

33. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości wykonania robót. Program powinien 
zawierać :  
- Zasady kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji:  
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dostarczanych na budowę  - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytwórni przed wysyłką  elementów na budowę  – 
np. elementów konstrukcji stalowej,  
 przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem,  
 bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu,  
Jako  materiałów, wyrobów, elementów określa się  na podstawie:   
 dokumentów załączonych do dostawy, oględzin zewnętrznych i pomiarów,  
 pobranych lub specjalnie wykonanych próbek,   
 badań  materiałów wbudowanych w konstrukcję ,  
 certyfikatów, deklaracji,  świadectw zgodności  
- Zasady kontroli jakości wykonanych robót określa się  na podstawie:   
 kontroli rodzajów robót  wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” i SST,  
 kontroli wykonanych elementów konstrukcyjnych,  
 sprawdzenia wykonanych połączeń  konstrukcyjnych,  
 sprawdzenia szczelności wykonanych instalacji ,  
 prób i sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych i przewodów,  
 sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych,  
 pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.  
 protokołu odbioru końcowego budowy.  
1. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją   projektową   i  SST,  w  
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub w  SST nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną   poprawione  wg  ustaleń   
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót przeprowadzi  z częstością  wymagań  w umowie. Zasady 
określania ilości robót podane są w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  lub  w  KNR  oraz  KNNR.  Jednostki  
obmiaru  powinny  być   zgodne  z jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,    kosztorysowej  i  
przedmiarze  robót.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagać  badań atestujących, to Wykonawca będzie  
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą   przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
2. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór  robót  to  zespół  czynności  polegających  na  protokolarnym  odbiorze  od  wykonawcy  gotowego  obiektu  
budowlanego.   
Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a taż e dokonanie prób i sprawdzeń  instalacji , 
urządzeń  technicznych i przewodów kominowych. Odbiór końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od 
wykonawcy dokonany zgodnie z procedurą  określoną  w umowie i ST. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych części robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzone przez  
Wykonawcę   wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  
dokumentach  umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników badań  i pomiarów, ocenie  wizualnej oraz zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  
projektową   i  SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się   z realizacją  ustaleń  przyjętych w 
trakcie odbiorów robót oraz odbiorów częściowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Dokumenty do odbioru ostatecznego :   
szczegółowe specyfikacje techniczne w tym (uzupełniające lub zamienne)  
protokoły odbiorów częściowych,  
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
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deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności urządzeń  i sprzętu, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST,  
geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu(jeżeli dotyczy),  
kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli dotyczy). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
„Odbiór ostateczny(końcowy) robót”. 
3. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą   płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę   za  jednostkę   obmiarową   ustaloną   
dla  pozycji kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą  płatności  
jest  wartość   (kwota)  podana  przez  Wykonawcę i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  
(ofercie). Cena jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  uwzględnia  wszystkie  czynności,  
wymagania  i  badania  
składające  się   na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji  projektowej. Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować:  
robociznę  bezpośrednią  wraz z narzutami,  
wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren budowy,  
wartość  pracy sprzętu wraz z narzutami,  
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

34. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)  
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  w  sprawie  aprobat  i  
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71)  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, późn. 1229)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)  
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  23.06.2003r.w  sprawie  informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)  
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie  
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych,  przy  
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz.U.138 poz.1554  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz .U. 
Nr.108 poz. 953)  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003  
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej  INSTAL, Warszawa, 2001 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV 45111100-9  
Kod CPV 45111220-6 

Roboty w zakresie rozbiórki  
roboty w zakresie usuwania gruzu   

 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są   wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót 
związanych z robotami rozbiórkowymi w pomieszczeniach budynku.   
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
robót rozbiórkowych. Wykonanie robót podstawowych poprzedzających  roboty przygotowawcze:  

 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, krat drzwiowych i okiennych  

 Demontaż pokrycia dachowego i konstrukcji dachu, (wykonanie nowych elementów dachu, dźwigary drewniane 
kratowe) 

 Demontaż posadzki w poziomie parteru 

 Rozbiórka stropów żelbetowych nad pomieszczaniami magazynowymi 

 Rozbiórka stropu drewnianego nad projektowaną salą narad  

 Rozbiórka ścian wewnętrznych (wg dokumentacji)  

 Demontaż słupów stalowych oraz belek stalowych w pomieszczeniu MG3/1/3 

 Rozbiórka schodów drewnianych w pomieszczeniu MG3/1/3 

 Rozbiórka klatki schodowej 

 Rozbiórka kominów  

 Skucie i wymiana tynków wewnętrznych 

 transport odpadów i gruzu;   

 uporządkowanie placu budowy. 
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót.  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia są  zgodne z obowiązującymi, normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4.i oznaczaj :  
-  roboty  rozbiórkowe  -  prace  budowlane  związane  z  przygotowaniem  do  robót    wynikających  z  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej.  
- wykonawca - firma wykonująca roboty rozbiórkowe,  
- procedura - dokument definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze;  
procedura może być  zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,  
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w projekcie, zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla 
określonych robót oraz niezbędne do jego wykonania.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z projektem, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
Prace przygotowawcze do robót rozbiórkowych;  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczególnej  ostrożności  oraz  dbałości  i  uzgadniania  z  Inspektorem  Nadzoru 
wszelkich  wątpliwości.  Wykonawca  uzgodni  sposób  zabezpieczenia  placu  budowy,  miejsca  składowania 
materiałów pochodzących z rozbiórki itp.   
Prace demontażowe;  
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Prace  demontażowe  wykonać   zgodnie  z  dokumentacją   projektową ,  specyfikacją  techniczną ,  według  wiedzy  i 
doświadczenia  wykonawcy.  Przed  rozpoczęciem  robót  na  placu  budowy  powinny  być   spełnione  wszystkie 
niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru materiały  
przeznaczone  do  odzysku,  oraz  miejsce  ich  przechowywania. Pozostałe  materiały  będą wywiezione  z  budowy 
przez  wykonawcę   robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia   Inspektorowi  Nadzoru dowodu 
usunięcia materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony  środowiska.  
Zalecenia dotyczące BHP przy wykonywaniu robót;  
Kolejność rozbiórek  
  
Komin  
Komin rozbierać ręcznie, poczynając od góry do połaci dachu i dalej etapami na poszczególnych kondygnacjach. Komin 
rozbierać z rusztowania, zrzucając gruz i urobek na działkę własną.  
 
Dach    
Prace rozbiórkowe należy przeprowadzać etapami, rozpoczynając od dachu, od zdjęcia fragmentów rur spustowych, 
rynien, obróbek blacharskich oraz  usunięcia  pokrycia papowego, Papę przecinać ostrym nożem w miejscach łączenia 
arkuszy, zwijać w rulony i przygotować do wywiezienia.   
Elementy drewniane wycinać ręcznie lub mechanicznie, podwieszając większe elementy do zawiesia dźwigowego. Dla 
zapewnienia zupełnego bezpieczeństwa należy na czas demontażu fragmentów więźby dachowej i dachu całkowicie 
uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się poniżej.  
  
Stropy  
Strop rozbierać ręcznie. W celu odzyskania elementów drewnianych, najpierw zerwać poszycie i tynki na trzcinie. 
Elementy stropowe wycinać i demontować ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dźwigu. Wycinane fragmenty 
zabezpieczyć przed upadkiem, podwieszając do dźwigu lub stemplować.  
  
Ściany murowane   
Rozbiórkę ścian na terenie działki prowadzić ręcznie z rusztowań. Ściany usytuowane w granicy działki rozbierać ręcznie 
przy użyciu młotów pneumatycznych, a urobek zrzucać na teren działki własnej.  
  
Posadzki  
Posadzki zrywać ręcznie do poziomu terenu. W pobliżu granicy działki posadzki rozbijać ręcznie przy użyciu młotów 
udarowych.  
  
Elementy rozbiórkowe   
Elementy rozbiórkowe to przede wszystkim gruz ceglany i betonowy oraz drewno.  
Ponadto stolarka okienna i drzwiowa, trzcina i papa  
Wszystkie elementy rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko śmieci.   
 
1.Przy wykonywaniu robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie  
BHP. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w tym zakresie jest ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca  
1974 r. 3.Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Wykonawca robót powinien przestrzegać  
wymagań  w zakresie BHP.   
Odpady;  
Odpady powstałe w trakcie prac remontowych stanowić  będą  zgodnie z katalogiem odpadów, odpady z grupy 17  
„Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( włączając glebę,  i 
ziemi  z terenów zanieczyszczonych)” : 
gruz betonowy – kod 17 01 01  
gruz ceglany – kod 17 01 02  
usunięte tynki– kod 17 01 80  
drewno – kod 17 02 01  
szkło – kod 17 02 02  
papa – kod 17 03 80  
żelazo i stal – kod 17 04 05  
Wymagana jest dokładna segregacja odpadów powstałych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu nie mogą  być   
wykorzystywane  podczas  budowy  po  skruszeniu  jako  kruszywo  by   wywiezione  na  składowisko odpadów 
obojętnych. W celu ograniczenia oddziaływania na  środowisko, odpady powinny być  transportowane z  
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miejsca  ich  powstania  do  kontenerów  usytuowanych  przy  obiekcie,  za  pomoc   pojemników  zamkniętych  przy 
transporcie poziomym. Kontenery winny posiada  zamknięcie i być  usytuowane w pobliżu miejsca rozbiórki.  
Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i odpadów z rozbiórki  
Odpady składować  w miejscu uzgodnionym z zarządcą  terenu i sukcesywnie usuwane z budowy.  
Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych  
Roboty rozbiórkowe można wykonać  ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu.  
Wymagania szczegółowe dotyczące  środków transportu .  
Transport  powstałych  odpadów  realizować   wyłącznie  w  porze  dnia.  Materiały  z  rozbiórki  przewozić   dowolnym 
środkiem  transportu.  Należy  je  równomiernie  umieści   na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć   przed 
spadaniem, przesuwaniem i pyleniem.  
  
2. MATERIAŁY  
Wymagania dotycz ce materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
  
3. SPRZĘ T  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. O dopuszczeniu  sprzętu  do rozbiórki  
decyduje  przedstawiciel  Zamawiającego  na  budowie  oraz,  jeśli  budynek  podlega  ochronie konserwatorskiej,  
przedstawiciel  Państwowej  Służby  Ochrony  Zabytków.  Sprzęt  użyty  przy  wykonywaniu  robót rozbiórkowych  
powinien  posiada   aktualne  dokumenty  kontroli  okresowej  dokonywanej  przez  Urząd  Dozoru  
Technicznego,  dopuszczające  go  do  prac.  Jeśli  sprzęt  lub  urządzenia  nie  wymagają   okresowej  kontroli  UDT, 
należy okazać  stosowne dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt. Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na 
budowie  powinny  spełnia   normy  w  zakresie  bhp  podczas  ich  obsługi,  w  szczególności  dot.  izolacyjności 
urządzeń   elektrycznych,  poziomu  drga   i  hałasu.  Podczas  pracy  urządzeń   przekraczających  dopuszczalne 
normy,  zapewnić   pracownikom  przebywającym  w  strefie  rozbiórki  właściwe środki  ochrony  na  czas  pracy 
urządzeń . Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyżej 4,5m,  przemieszczać  do poziomu terenu zrzucać  przez 
rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą  posiadać  uszkodzeń  powodujących wydobywanie się  gruzu na boki przez 
uszkodzenia lub szczeliny. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 
  
4. TRANSPORT  
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt  4.  Materiał  z  rozbiórki 
przewozić   dowolnym  środkiem  transportu  na  ustaloną   odległość .  Środki  transportu  przeznaczone  do  wywozu 
gruzu powinny posiadać  dopuszczalną  mas  pojazdu dostosowaną  do ograniczeń  wynikających z lokalizacji placu 
budowy oraz posiada  pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli 
takie  występują .  Gruz  na  środkach  transportu  otwartych  musi  być   zabezpieczony  na  czas  transportu  przed 
spadaniem,  pyleniem,  wyciekaniem  podczas  jazdy  (plandeki,  siatki).  Wszelkie  szkody  wynikające  z  niewłaściwego 
transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również  kary nałożone  
za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają  Wykonawcę .  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt.  5.  Przed  przystąpieniem  do  robót 
przeprowadzić   dokładne  badanie  stanu  technicznego  elementów  budynku,  rozeznać   jego  otoczenie,  ustalći   
metodę  rozbiórki,  opracować   projekt  organizacji  robót  rozbiórkowych  i  zagospodarować   plac  rozbiórki.  Teren  
rozbiórek zabezpieczyć  przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewnić  zachowanie interesu osób trzecich w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności:  
-  ochron  przed nadmiernym hałasem, zapyleniem,  
-  dostawy prądu, wody i odprowadzenie  ścieków na czas trwania rozbiórek,  
-  swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich.  
W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych Wykonawca, przed przystąpieniem do rozbiórki, 
powinien uzyskać  stosowne pozwolenie na rozbiórkę  takich elementów. Każdy podmiot (za wyjątkiem zwolnień  
zawartych w Prawie  ochrony  środowiska,  ustawie  o odpadach  i  Prawie  wodnym)  jest  zobowiązany  :  posiadać   
pozwolenie  na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie  ścieków do 
wód lub do ziemi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję  zatwierdzającą  program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi oraz/lub  
potwierdzenie  przedłożenia  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  sposobach  gospodarowania  wytworzonymi 
odpadami (przepisów tego akapitu nie stosuje się  odpadów komunalnych) lub pozwolenie zintegrowane. 
5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty  rozbiórkowe  obejmują   usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów  rozbiórkowych,  zgodnie  z 
dokumentacją   projektową ,  SST  lub  wskazanych  przez  Inspektora.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera 
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dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub  rozbiórkowej,  Inżynier  może  polecić   Wykonawcy  sporządzenie  takiej 
dokumentacji,  w  której  zostanie  określony  przewidziany  odzysk  materiałów.  Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  
mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony  w  SST  lub  przez  Inspektora.  Elementy  do  powtórnego 
wykorzystania powinny być  usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń . O ile uzyskane elementy nie stają  się  
własnością  Wykonawcy, powinien on złożyć  je na wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiały, 
które zgodnie z SST stają  się  własnością  Wykonawcy, powinny być  usunięte z terenu budowy. Wykopy powstałe  po  
rozbiórce  znajdujące się   w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową   będą   wykonane roboty 
budowlane , powinny być  tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się  w nich wody 
opadowej. Rozbiórkę  realizować  stopniowo, odciągając elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może 
powodować  naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę  ścian wykonywać  ręcznie lub burzyć  młotami 
udarowymi.  Elementy  wykończenia  i  wyposażenia  oraz  materiały  z  odzysku  znosić   ręcznie  lub  przy  
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zrzucać  rynnami zsypowymi.   
5.4.  Dziennik robót rozbiórkowych  
Przebieg robót rozbiórkowych odnotować   w dzienniku budowy, który powinien obejmować :  
-  kolejno  i sposób wykonywania robót, a protokolarne stwierdzenie, czy  ściany, dach oraz inne części budynku, na 
których będą  pracowali robotnicy lub będą  ustawione rusztowania lub drabiny, mają  dostateczną  wytrzymałość ,  
-  opis  środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,  
-  opis  okoliczności  towarzyszących  rozbiórce  i  mających  wpływ  na  przebieg  robót  i  bezpieczeństwo  ludzi 
prowadzących rozbiórkę .  
5.5.  Przechowywanie gruzu na placu budowy  
Dopuszcza  się   składowanie  czasowe  gruzu  na  terenie  budowy  w  asortymencie  i  ilości  nie  pozostającej  w 
sprzeczności  z  obowiązującymi  odpadami.  Składowisko  tymczasowe  odpadów  na  placu  budowy  powinno    być  
zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich.  
5.6.  Wywóz gruzu z terenu  budowy  
Wykonawca powinien przedstawić  dokumenty potwierdzające,  że gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i 
asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność  - zutylizowany. W 
przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie wolno ich składowa  na placu budowy a Wykonawca 
musi wskazać  do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.  
5.7.  Podstawowe zasady  BHP przy robotach rozbiórkowych  
Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić   kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  oraz  zatrudnia  
robotników  obeznanych  z  tego  rodzaju  robotami.  Przez  cały  czas  trwania  robót  pilnować ,  aby  na  plac  rozbiórki  
nie  
wchodziły  osoby  postronne.  Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wysokości  i  spadające  odłamki  
oraz możliwość   przywalenia  pracowników  gruzem.  Kierownik  robót  powinien  wskazywać   miejsca  ustawiania  
drabin  i rusztowań ,  zrzucania  gruzu  i  wystających  części  budynku,  miejsca  gromadzenia  gruzu  i  sposoby  ich  
zabezpieczania.  
Teren robót oznaczyć  tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być  zaopatrzeni w kaski 
ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w uprzęże z lin   
lub  ta m   rozciągliwą   długości  do  3  m,  którą   przywiązuje  się   do  mocnej  części ściany,  rusztowania  lub  drabiny 
przystawionej i przymocowanej do  ściany.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.6. Kontrola jakości robót polega na 
wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.   
Jednostką  obmiarową  robót związanych z rozbiórką  jest:  
-  dla tynków i posadzek - m2 (metr kwadratowy),  
-  dla  ścianek – m2  
-  dla elementów  ścian i podkładów, gruntu – m3  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt  .8.  Odbiór  robót  powinien  być  
przeprowadzony po ich zakończeniu i dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiórek i 
protokołów. W razie  gdy  to  jest  konieczne,  przy  odbiorze  końcowym  mogą   być   przeprowadzane  dodatkowe  
badania.  Odbiorowi  
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końcowemu  podlega  kontrola  stanu  uprzątnięcia  terenu  po  rozbiórkach  i  wywozu  gruzu,  w  tym  kontrola  sposobu 
składowania  gruzu  (dokumenty  potwierdzające  dostarczenie  gruzu  na  wysypisko,  dokumenty  potwierdzające  
dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, 
kontrola uprawnień   Wykonawcy  lub  podwykonawcy,  któremu  powierzył  to  zadanie  pod  kątem  posiadanych  
uprawnień   do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują ).   
 
Odbiorowi końcowemu podlegają  drogi dojazdowe do terenu budowy pod względem ewentualnych uszkodzeń  
nawierzchni, elementów architektury (słupki, znaki, ogrodzenia, naroża budynków) oraz stan zanieczyszczenia tych dróg 
ze względu na możliwość  zanieczyszczenia podczas wywozu gruzu. Jeżeli przewidziane badania, kontrole i odbiór 
końcowy wykazują ,  że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązującej SST, to wykonane roboty 
rozbiórkowe uznać  za zgodne z wymaganiami. W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z 
odbiorów dał wynik negatywny i nie  zostały  dokonane  poprawki  doprowadzające  stan  robót  rozbiórkowych  do  
ustalonych  wymagań   oraz  gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty uznać  za niezgodne 
z wymaganiami. Roboty uznane przy  odbiorze  za  niezgodne  z  projektem  i  obowiązując   SST  poprawić   w  
ustalonym  terminie.  Roboty,  które  po wykonaniu poprawek nadal wykazuj  brak zgodności z wymaganiami, ocenić  
pod względem celu jakim miały służy , jeśli to  możliwe  wykonać   ponownie,  albo  uznać   za  mające  obniżoną   
jakość   i  uwzględnić   skutki  tego  obniżenia  dla Zamawiającego.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt .9.  
Cena obejmuje:  
-  przygotowanie stanowiska roboczego,  
-  dostarczenie materiałów pomocniczych i sprzętu, obsługi  sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
-  ustawienie i rozbiórkę  rusztowań  przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m,  
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidację  stanowiska roboczego,  
-  roboty porządkowe po zakończeniu prac.  
-  rozbiórkę  elementów z wyniesieniem na wskazane miejsce,  
-  wywiezienie materiałów z rozbiórki, wraz z wszystkimi kosztami ( utylizacja , składowanie itp. )   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
   
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2006r.Nr 156, poz.1118)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy     
podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401)  
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny         
pracy z dnia 26 września 1997r. (Tekst jednolity, Dz.U.2003r. Nr 169, poz.1650)  
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  marca  2000r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000r.Nr 26, poz.313)  
Rozp.  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2003r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  dotyczącego 
rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego Dz.U.2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)  
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o  
zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2001r.Nr 100.poz.1085)  
Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz.U.2001r. Nr 62.poz.627),   
(Tekst jednolity: Dz.U.2008r. Nr 25, poz.150)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001r. Nr 62, poz. 628)   
(Tekst jednolity: Dz.U.2007r. Nr 39, poz.251)  
Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 27. 09. 2001r. w sprawie katalogu odpadów   
(Dz.U. 2001r. Nr 112, poz. 1206)  
Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na   
potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2001r. Nr 152, poz.1736)  
Rozp.  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001  r.  w  sprawie  zakresu  informacji  oraz  wzorów  formularzy  
służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawie  danych (Dz.U.2001r.Nr 152.poz.1737.)  
Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla   
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i   średnich przedsiębiorstw,  
które mogą  prowadzić  uproszczoną  ewidencję  odpadów  (Dz.U.2001r.Nr152.poz.1735)  
Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 28 maja 2002r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz   
odpadów  może  przekazywać   osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  nie  będących   
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U.2002r. Nr 74, poz. 686) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie  

Kod CPV  45262311-4 Betonowanie konstrukcji   
Roboty  betonowe  i  żelbetowe 

 
1.1.  Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych związanych z realizacją zadania.   
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu  
wykonanie  wszystkich  robót  betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  w projekcie  budowy.  Obejmują  prace  
związane  z  dostawą materiałów,  wykonawstwem  i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty  betonowe  obejmują  konstrukcyjne  betony  zbrojone  oraz  niezbrojone,  betony fundamentowe  i  podbudowy.  
Betony  fundamentowe  mają  zastosowanie  do  budowy  płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych 
robót.  
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją  
W  ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót  betonowych  i  
żelbetowych:  
−  wykonanie żelbetowych ław i stóp fundamentowych wg projektu budowlanego. 
−  wykonanie żelbetowych schodów i podestów  wg projektu budowlanego. 
−  wykonanie żelbetowych płyt stropowych wg projektu budowlanego. 
−  wykonanie słupów żelbetowych  wg projektu budowlanego.  
−  wykonanie podciągów i wieńców  żelbetowych  wg projektu budowlanego. 
−  montaż zbrojenia, wg projektu budowlanego. 
−  wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy  
realizacji umowy, Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w 
projekcie budowlanym konstrukcji i architektury.   
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.  Niniejsza  
specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem elementów  betonowych  i  żelbetowych  -  
szalowanie,  zbrojenie,  przygotowanie  i  układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem  wykonawczym,  
pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. 
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.  
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2.2.  Szalowanie  
2.2.1.  Drewno do wyrobu szalunków: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki  
używane przy deskowaniu oraz inne materiały do budowy szalunków.  
2.2.2.  Środek  antyprzyczepny:  aktywne  chemicznie  środki  zawierające  składniki  
wchodzące  w  reakcję  z  wolnym  wapnem  znajdującym  się  w  betonie,  powodujące  
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu  
betonu do deskowania.  
2.2.3.  Środek  używany  przy  demontażu  deskowań:  bezbarwny  olej  mineralny,  nie  
zawierający  kerosenu, o  lepkości  od  100 do  110  s  (w  uniwersalnej  skali  Saybolta)  w  
temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.  
2.3.  Zbrojenie  
2.3.1.  Żebrowana stal zbrojeniowa  
Zbrojenie główne, montażowe  należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze  
stali  A-IIIN, RB500W  Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.  
2.3.2.  Materiały pomocnicze  
Drut  do  wiązania  prętów  musi  być  typu  czarnego,  o  średnicy  1,6mm  miękki.  Klocki  
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
2.4.  Składniki mieszanki betonowej  C30/B37;   
2.4.1.  Cement  
Do  stosowania  dopuszczone  są  tylko  cementy  podane  poniżej.  Nie  wolno  stosować  
żadnych materiałów zamiennych:  
cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005,  
cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  
2.4.2.  Woda  
Czysta  woda,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,  związków  organicznych  i  innych  
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.  
2.4.3.  Kruszywo  
a)  Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  
rozdział  6,  z  wyjątkami  wymienionymi  w  niniejszym  opracowaniu.  Kruszywo  nie  
powinno  wchodzić  w  reakcje  chemiczne.  Przed  użyciem  powinno  być  w  całości  i  
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
b)  Kruszywo  drobnoziarniste  (O - 2  mm)  -  frakcje o  uziarnieniu  mniejszym  niż 0,063  
mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku  
o ostrych krawędziach.  
c)  Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i  
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie  
więcej  niż  15%  płaskich  bądź  wydłużonych  ziaren  (długość  5  razy  większa  od  
szerokości)  .  Frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym  niż  0,063  mm  nie  powinny  
przekraczać 2%.  
d)  Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
2.4.4.  Domieszki do betonu  
W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie  
domieszek,  środków  i  dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  
przyspieszających  twardnienie  betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych,  środków  
do  pielęgnacji  betonu.  Wszystkie  domieszki  do  betonów  należy  stosować  zgodnie  z  
zaleceniami  laboratorium.  Domieszki  powinny  spełniać  wymagania  sprecyzowane  w  
WTWO rozdział 6. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi  
wymaganiami.  Domieszki  powinny  być  zatwierdzane  przez  Inżyniera.  Warunkiem  
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak  
i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz  
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.  
3.  SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  
jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  



Przebudowa i rozbudowa  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec ETAP II 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 22z81 

 

4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
4.2.  Transport materiałów  
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład  robót  
betonowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy  stosować  specjalistyczne  pojazdy  do  tego  
przystosowane.  Załadunek,  transport  i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej  
Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu, przetransportowany przy 
użyciu samochodów - betoniarek.  
Użycie  domieszek  redukujących  ilość  wody  oraz  opóźniających  wiązanie  może  zmienić wymieniony  powyżej  
czas.  Wymaga  ono  akceptacji  wytwórcy  betonu  i  zarządzającego realizacją umowy.  
5.  WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót   
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
5.2.  Szalunki  
a)  Należy  dopasowywać  połączenia  szalunków  oraz  zapewnić  ich  wodoszczelność.  
Ilość połączeń należy ograniczać do minimum.  
b)  Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.  
c)  Deskowania  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton  
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego  
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.  
5.2.1.  Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.  
Deskowania  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  
określonymi  w  WTWO,  rozdz.  6  oraz  wykonane  zgodnie  z  określonymi  poniżej  
minimalnymi  wymaganiami  dla  prac  wykończeniowych.  Niedotrzymanie  powyższych  
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony  
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub  
wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy.  
5.3.  Zbrojenie  
5.3.1.  Przygotowanie zbrojenia  
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna  
ona  być  oznaczona  metkami  dla  łatwiejszej  identyfikacji.  Przed  użyciem  należy  ją  
chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla  
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.  
5.3.2.  Układanie stali zbrojeniowej  
a)  Czyszczenie  stali:  z  metalu  należy  usunąć  wszelkie  złuszczania  hutnicze,  tłuszcz,  
ziemię oraz inne zanieczyszczenia.  
b)  Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
−  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na  
rysunkach,  
−  należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej wg projektu budowlanego  
c)  Połączenia:  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  
podanymi na rysunkach.  
d)  Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.  
e)  Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.  
5.4.  Betonowanie  
5.4.1.  Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  
a)  Beton  musi  być  dostarczany  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu  
znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania  
robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  
b)  Homologacja (atest) 
Do  każdej  partii  betonu,  przed jej  rozładowaniem  na  miejscu  wbudowania,  należy  
dostarczyć  metrykę  dostawy  zawierającą  informacje  zgodne  z  wymaganiami  
określonymi  w  WTWO,  rozdz.  6  oraz  wymaganiami  stawianymi  przez  



Przebudowa i rozbudowa  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec ETAP II 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 23z81 

 

zarządzającego realizacją umowy.  
5.4.2.  Układanie mieszanki betonowej  
a)  Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy  
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań,  
zbrojeń, i innych elementów mających się znajdować w betonie.  
b)  Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami  
przedstawionymi  w  WTWO,  rozdz.  6,  a  także  zaleceniami  przedstawionymi  w  
niniejszym opracowaniu.  
c)  Mieszankę  betonową  należy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie  
dopuszczając  do  jej  segregacji  lub  utraty  składników  oraz  rozpryskiwania  się  
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż  
300 mm.  
d)  Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych  
urządzeń wykonanych z aluminium.  
e)  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne  
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę   
f)  betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować  wszystkie  
drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być  sprawdzone  i  
zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  
5.4.3.  Prace wykończeniowe  
a)  Wygładzanie powierzchni:  
−  packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,  
−  wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej,  
−  wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.  
b)  Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie,  
do  osiągnięcia  odpowiedniego  wyrównania,  powinno  być  wykonane  po  całkowitym  
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w  
stanie  plastycznym.  Wyrównanie  powierzchni  powinno  zostać  sprawdzone  przez  
przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień  
należy  je  natychmiast  wypełnić  świeżo  zarobionym  betonem,  wyrównać,  zagęścić  i  
ponownie poddać pracom wykończeniowym.  
c)  Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych  
Betony  po  wykonaniu  prac  wykończeniowych  powinny  być  chronione  przed  
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także  
chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych  
środków powodujących zabrudzenie.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
−  szalunków, 
−  zbrojenia,  
−  cementu i kruszyw do betonu,  
−  receptury betonu,  
−  sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,  
−  sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,  
−  dokładności prac wykończeniowych,  
−  pielęgnacji betonu.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ.  
6.2.  Kontrola jakości betonów  
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, 
producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane  do  robót  objętych  
niniejszym  działem.  Wytwórnie  betonu  muszą  prowadzić bieżącą  dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa  
w  granicach  tolerancji  podanych  w WTWO rozdział 6.  
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
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Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej. Podstawą  dokonywania  
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
7.2.  Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi są:  
−  1m3 dla kubatury słupy, belki fundamentów,  
−  1m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego.  
8.  ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki 
betonowej.  
Roboty  objęte  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego.   
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym przez  wykonawcę  
przedmiarze  robót, a  zakres czynności  objętych  ceną  określony  jest  w  ich opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują:  
−  dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,  
−  wykonanie i rozbiórka deskowań,  
−  dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi  
pracami dodatkowymi,  
−  prace związane z izolacją fundamentów, 
−  prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  -  będących  
własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy.  
−  przygotowanie i montaż zbrojenia,  
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w  
tym w szczególności:  
−  PN-63/B-0625l     - Roboty betonowe i żelbetowe  
−  PN-88/B-06250     - Beton zwykły  
−  PN-90/B-06240-44  - Domieszki do betonu  
−  PN-79/B-06711     - Kruszywa mineralne  
−  PN-81/B-30003     - Cement murarski 15  
−  PN-90/B-30010       - Cement portlandzki  
−  PN-ISO 6935-1      - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie  
−  PN-ISO 6935-2       - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane  
−  PN-ISO 3443-8       - Tolerancje w budownictwie  
−  PN-B-02480            - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
−  PN-B-04481          - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV 45262500-6  

Roboty murarskie i murowe 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 
materiałów ceramicznych i betonowych  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
wewnętrznych obiektów tzn.: 
- Ściany z pustaków ceramicznych klasy 15 Mpa; 
- Ściany z bloczków z betonu komórkowego odm. 05 
- Ściany z bloczków betonowych klasy 20 Mpa; 
- Kominy wieloprzewodowe z pustaków prefabrykowanych, 
- Ścianki działowe 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
2. Materiały. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 
picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2.Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 
grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa. 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm 3 . 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W /mK. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na  
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
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5 na 40 sprawdzanych cegieł  
2.2.3. Cegła dziurawka klasy 50 
Wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22% 
48Wytrzymałość na ściskanie 5,0 Mpa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm 3   
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do-15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy  
składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne:  
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1cegły należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie 
letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
 f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 



Przebudowa i rozbudowa  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec ETAP II 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 27z81 

 

wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.  
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 
5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
5.2. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy 
otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły 
pełnej. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym  
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg normy. 
7. Obmiar robót. 
 Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
9. Podstawa płatności. 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
10. Przepisy związane. 
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.  



Przebudowa i rozbudowa  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec ETAP II 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 28z81 

 

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-97/B-30003    Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005    Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020    Wapno.  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259    Beton komórkowy. 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV 45421146-9  

Sufity podwieszane 

 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszanych. 
1.2. Zakres Robót objętych ST. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem sufitów podwieszanych w tym: 
a) Sufitów systemowych, 
b) Sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 
c) Sufit podwieszany z GK – skrzynki prostopadłościenne  
d) Obudowa pionowa sufitów podwieszanych (od czoła) 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej 
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac 
budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy 
dokumentacji Projektu Wykonawczego 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 
potrzebnych Wykonawcy 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
- Koordynacja prac montażowych sufitów i innych robót związanych z instalacją oświetlenia, urządzeń wentylacyjnych, 
etc.; 
- utrzymanie urządzeń placu budowy 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- pomiary do rozliczenia robót 
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
- utrzymanie drobnych narzędzi 
- Wykonanie ewentualnych obudów oświetleniowych oraz obudów innych urządzeń np.: wentylacyjnych 
- Wykonanie opłytowania. Wykonanie i wykończenie dylatacji, i połączeń. Wykonywanie przejść, otworów  
technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawców; 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
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-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 
nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania 
pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi  
inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie  
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji  
robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421141-4  Instalowanie przegród 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem okładzin z 
płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 
sztywności. 
Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji.. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a 
dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według 
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację 
zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, 
zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 
projektowanego obiektu. 
• Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, 
Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego 
oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy 
europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 
normy.  
• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta 
ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
2.2. Sufit Podwieszony z płyt gipsowych 
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Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację Inwestora.  
• Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo - kartonowe gr.12,5  mm, w I gatunku, na stelażu stalowym. Typy profilu: 
CD 28, UD, C i U „100”, „75” lub „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji sufitów i ścianek działowych produkowane są 
z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitów w pomieszczeniach suchych stosuje się płyty GK zwykłe lub GKF o 
podwyższonej odporności na działanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitów w pomieszczeniach 
wilgotnych stosuje się płyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyższonej odporności 
na działanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony). 
• Wszelkie niezbędne przekładki, taśmy uszczelniające, akustyczne, zbrojące, kołki rozporowe, blachowkręty, kątowniki 
narożne, etc. - wg rozwiązań systemowych, wytycznych i zaleceń Producenta. 
• Wszelkie masy wypełniające, szpachlowe, gładzie, paski rozdzielające, taśmy spoinowe i narożnikowe- wg rozwiązań 
systemowych, wytycznych i zaleceń Producenta. 
• Płyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Mają mieć zawężone krawędzie w celu ułatwienia 
wykończenia złącz między płytami. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 
wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 
2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 
• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. 
• Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i 
wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta 
stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania  
do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z 
otwieranymi burtami. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i środków 
podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów,  
zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami  
Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i  
praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady  
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rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej  
Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych do spełnienia 
5.2. Montaż sufitów podwieszanych 
• Przed rozpoczęciem robót należy upewnić się, że podkonstrukcja pozwoli na montaż np. opraw oświetleniowych, 
rewizji, czujników, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich widocznych elementów 
instalacyjnych jak oprawy oświetleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, głośniki, etc. pokazano na 
rysunkach. Lokalizacja będzie podlegała weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji. 
• Siatkę rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków należy wytyczyć zgodnie ze wskazówkami producenta systemu. 
• Cały układ należy podwiesić w sposób niezależny od ścian, słupów, kanałów wentylacyjnych, rur i instalacji 
elektrycznych; 
• Zakładając płyty , kasetony, należy upewnić się, że nie mają uszkodzonych krawędzi lub innych usterek, które mogłyby 
wpływać ujemnie na ich funkcjonowanie lub wygląd; 
• Mocowanie wieszaków do stropu za pomocą odpowiednich kotew systemowych. Należy dobrać  kotwy odpowiednie do 
rodzaju konstrukcji stropu wg wskazówek producenta systemu. 
• Poziom montowania sufitów podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszaków należy zaznaczyć na 
okalających ścianach poziom przyszłego sufitu i za pomocą kołków montażowych zamocować profile przyścienne 
• Przed zamontowaniem profili należy przykleić do nich taśmę izolacji akustycznej. 
• Profile poprzeczne należy zamocować do profili głównych za pomocą łącznika poprzecznego podwójnego lub łącznika 
poprzecznego jednostronnego. 
• Sufity podwieszone mają być wykonane z płyt gipsowo kartonowych, grubości 12.5 mm i podwieszone na 
odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W przypadku okładziny jednowarstwowej 
styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte, tak by nie powstawały spoiny krzyżowe. Do mocowania gipsowych płyt do 
stelażu zastosować wkręty samo nawiercające 3,5 mm. O odpowiednich długościach. Wypełnić złącza odpowiednią 
szpachlą i zeszlifować na równo z przyległymi płaszczyznami i przygotować pod malowanie. 
• Wszystkie styki obwodowe, a także łby wkrętów powinny być szpachlowane masą gipsową. Szczeliny dojść do 
elementów konstrukcyjnych powinny być wypełnione materiałem trwale plastycznym, dostosowanym do wykończenia 
przez malowanie. Przy spoinowaniu ręcznym lub mechanicznym zaleca się stosowanie taśm zbrojących. Należy 
dostarczyć i zamontować odpowiednie kątowniki z aluminium chroniące krawędzie płyt w  
narożach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykończeniu jedynie krawędź kątownika może być widoczna. 
• Szpachlowaniu całej powierzchni spoin i ściany, systemowymi masami szpachlowymi wg zaleceń Producenta; 
• Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gładkiej powierzchni, bez smug i nierówności 
• Okładzina sufitowa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz instrukcji 
technicznej projektowania i montażu opracowanej przez producenta. 
• Stelaż do sufitów należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób dopasowany do linii i poziomów, bez 
załamań; 
5.3. Montaż sufitów podwieszanych systemowych 
Systemowe sufity podwieszane powinna posiadać wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalności stosowania na polskim 
rynku.  Należy je montować  zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczące montażu sufitów  
podwieszanych systemowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
• Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
• Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
• płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
• karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując 
odklejania się od rdzenia 
• sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 
• sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie 
spoiny karton nie może być uszkodzony 
• sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
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• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien  
być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 sufitu podwieszonego. 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl sufitu podwieszonego – skrzynki prostopadłościenne. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zabudowy pionowej sufitów podwieszanych. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których 
mocowane będą elementy sufitów podwieszonych z płyt gipsowo - kartonowych. Dostarczone na budowę elementy 
sufitów powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz 
akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być 
dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorach specyfikowanych prac należy sprawdzić m. in.: 
• atestację dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie 
±3 mm), 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
• sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich 
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż sufitów podwieszanych, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
Płaci się za ustaloną ilość [kpl] montażu sufitu podwieszanego- skrzynki prostopadłościennej, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż sufitów podwieszanych ( skrzynek) na wieszakach do stropu, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu zabudowy pionowej sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż zabudowy pionowej na ruszcie stalowym, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 Kod CPV 45410000-4 
Tynki zwykłe wewnętrzne 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko w przypadkach  prostych  
robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  
zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  obiektach kubaturowych i 
obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 
– wykonanie warstwy wyrównawczej, 
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 
Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów 
wykorzystywanych  do  robót  tynkarskich,  wymagań  w  zakresie  robót przygotowawczych  oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4, a  także podanymi poniżej: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca przyczepność dolnej 
warstwy tynku. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 1.5. 
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
Roboty  tynkarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania 
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1.Woda 
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę odpowiadającą wymaganiom  normy  PN-EN  
1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  
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zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.2.2.Piasek 
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  „Kruszywa  do  zapraw”, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć  frakcje  równych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do  gładzi piasek  powinien  być  drobnoziarnisty i przechodzić  całkowicie  przez sito  o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  
• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane  zwykłe”  
lub  aprobatom  technicznym  (w specyfikacji  szczegółowej  należy  uściślić wymagania). 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 
PN-EN  197-1:2002  „Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące cementów 
powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem  żużla  lub  popiołów  
lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  
wbudowania  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż +5°C. 
• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w postaci  ciasta  
wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych. Wapno  powinno  spełnia  wymagania  normy  PN-EN-459.  
Skład  objętościowych  składników zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od  wymaganej  marki  
zaprawy  oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są  zgodne  z ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 
wyrobów,  
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia robót  tynkarskich  
powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją  producenta  
oraz wymaganiami odpowiednich  dokumentów odniesienia  tj.  norm  bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie  
magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone 
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby  
tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niż 10. Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy 
przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać wody  w  
opakowaniach  po  środkach chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej przetrzymywano materiały mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 3 
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3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują niekorzystnego  
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla środowiska. Przy doborze sprzętu i 
narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do  mycia  
hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego, termometry  elektroniczne,  
wilgotnościomierze  elektryczne,  przyrządy  do  badania wytrzymałości podłoża, 
b) do  przygotowania  zapraw  –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na  wodę, naczynia i wiertarki 
z mieszadłem wolnoobrotowym,   
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno  suchogaszone  
workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem; 
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  przed  
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie roboty  stanu  
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod 
warunkiem,  że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich środków  
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, w szczegółowej 
specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  
zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1.Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100. 
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych 
– W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  w czasie  murowania  ścian  wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.3.3.Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy  z  rdzy  i  
substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je 
lampą benzynową. 
5.3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1.Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  z danymi określonymi 
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2.Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.3.Tynki zwykłe kategorii II i III nalezą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.4.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.5.Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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5.4.7.Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków 
nienarażonych  na  zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4;  narażonych  na  zwilgocenie  oraz 
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
6.2.1.Badania materiałów 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy dotyczących  
przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce materiałów  przez  dostawcę,  
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  normami  
powołanymi  w  pkt.  2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.2.2.Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności  –  poprzez  ocenę  wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  razie potrzeby pomiar 
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności  luźnych  i  zwietrzałych  części  podłoża  –  poprzez  próbę  drapania  (skrobania)  i dotyku, 
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  następnie odnotowane  w  formie  
protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich wykonania  z  
dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji technicznej. 
6.3.2.Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
6.3.3.Wyniki  badań  materiałów  i  zapraw  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
6.4.2.Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako 
badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu 
świadczy o dobrej przyczepności).  
Przyczepność  między warstwową  tynków  wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  pomocą przyrządu  zwanego  
młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom 
stempla  
6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
6.4.2.3.  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  na podstawie  świadectwa  
badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek stwardniałej zaprawy. 
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6.4.2.4.  Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki 
sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien  być  wykonany  przymiarem  z  dokładnością  do  1  mm.  Za  
przeciętną  grubość  tynku badanej  powierzchni  otynkowanej  należy  przyjmować  wartość  średnią  pomiaru  w  pięciu 
otworach. W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż  5000  m2 
6.4.2.5.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd powierzchni  otynkowanych  
(barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość 
powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  należy  
przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 
6.4.2.5. niniejszej ST. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej 
krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu  powierzchni  otworów  okiennych  
i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków  ścian,  należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  
rozpoczęciem  nakładania  wyprawy  (odbiór międzyoperacyjny).  W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do nakładania wyprawy. jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podłoża  
nie  powinno  być odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów koniecznych  do 
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podłoża.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w  dzienniku  budowy  
lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  
na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania robót, 
– dziennik  budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku  prowadzonych  robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  
projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacji technicznej  robót  tynkarskich,  opracowanej  dla  odbieranego  
przedmiotu  zamówienia,  oraz dokonać oceny wizualnej. 
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań  są  pozytywne, a  
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod względem merytorycznym. 
jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać 
jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków  w  stosunku  do  
wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić 
je ponownie do odbioru, 
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku zamawiający  może 
wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 
– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest usunąć wadliwie 
wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym  okresie  oraz  
ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej tynku zwykłego, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny  wynik  odbioru  
pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach tynkowych. 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  tynkowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu robót  i  ich  
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje  po  dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykłego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty tynkowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź 
zastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 
trakcie wykonywania tynków,  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na elementach nie 
tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej specyfikacji technicznej 
(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań niezbędnych  do  
wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ich ustawienia. 
Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może być wariantowe: 
Wariant I 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczających. 
Wariant II 
Ceny  jednostkowe  robót  nie  obejmują  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy rusztowań  do wykonania  tynków  
zwykłych  na  wysokości  powyżej  4,0  m  od  poziomu  ich  ustawienia,  a  także pomostów i barier zabezpieczających. 
Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 
Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant wybrany przez zamawiającego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  (Norma  wycofana  bez 
zastąpienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV 45432000-4 

Kładzenie i wykonywanie podłóg 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.  
1.2. Zakres stosowania SST  

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-i-wykladanie-podlog-scian-i-tapetowanie-scian-7128/


Przebudowa i rozbudowa  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec ETAP II 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 40z81 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.2.3. Zakres Robót objętych ST. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie: 
a) posadzek z płytek granitogresowych oraz cokolików, 
b) posadzek z wykładziny dywanowej oraz cokolików, 
c) posadzek z wykładziny PCV oraz cokolików, 
d) posadzki cementowe wypalane 
Wszelkie roboty, prace  dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane  lub nie  wymienione  w poniższej 
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac 
budowlanych, wykończeniowych  i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez  Wykonawcę   na podstawie analizy 
dokumentacji Projektu Wykonawczego 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
- utrzymanie urządzeń placu budowy 
- pomiary do rozliczenia robót 
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
- utrzymanie drobnych narzędzi 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
- inwentaryzacja powykonawcza 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
-  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  i  utrzymywania  w  stanie  nadającym  się  do  użytku  oraz  
likwidacji wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Robót  tymczasowych  
i  prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy   dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby  
nie powodować zniszczeń  w  środowisku  naturalnym. Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie środki zabezpieczające  
przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru. Wykonawca  ma  obowiązek  utrzymywać  sprawny   sprzęt  przeciwpożarowy wymagany  przez  
odpowiednie  przepisy, przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty  spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i  
prywatnej.  
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi 
inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich 
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  w  czasie  trwania  budowy.  Możliwe  jest  
występowanie instalacji  sieci  niezinwentaryzowanych  na  mapach,  których przebieg  nie  jest  znany.  O  fakcie  
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy  przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  STB  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
• Podłoga  –  konstrukcja,  która  przenosi  obciążenia  użytkowe  i  chroni  przed  rozprzestrzenianiem  się  hałasów  i 
ucieczka ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka. 
• Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by  dobrze się z nią związała, albo przeciwnie - 
pozostała od niej niezależna. W nowo  budowanych  domach  podłożem  mas  poziomujących  jest zazwyczaj strop 
żelbetowy,  a  w  robotach  remontowych  i  modernizacyjnych  -  różne  zniszczone  i  zużyte  posadzki:  drewniane,  
lastrykowe, terakotowe itp. 
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• Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, sprawia, że 
chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. 
Na  podkłady  używa  się  zaprawy tradycyjnej,  przygotowywanej  na  budowie  albo  specjalnych  gotowych  zapraw 
cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujaca. 
• Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
• Proponowane  technologie  powinny  być  odpowiednie  do  stanu  projektowanego,  zastosowanych  technologii  
prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
• Wszystkie  materiały, elementy, rozwiązania, systemy  muszą być stosowane, wykonywane, montowane  ściśle według 
udokumentowanych wytycznych producenta, w  sposób i w  warunkach określonych w  posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty  techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat  
lub deklarację zgodności, atesty  – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany  do wykazania, że dany  
materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki 
techniczne dla projektowanego obiektu. 
• Ilekroć  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wskazuje  znak  towarowy  materiału,  patent  lub 
pochodzenie, Wykonawca  może  zastosować wskazany  lub  równoważny, inny  materiał  spełniający wymogi 
techniczne wskazanego oraz  posiadający  właściwości użytkowe zgodne z  wymogami określonymi w  Polskich  
Normach przenoszących normy  europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy.  
• Wykonawca  jest  zobowiązany   do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i  pominiętych  w  niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. Wskazanie  nazw  własnych  nie  jest  wskazaniem  
producenta  ani  miejsca  pochodzenia a  jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
2.2 Płytki podłogowe granitogresowe  
• Płytki granitogres dekoracyjne  
Podstawowe paramentry: 
- wym. 30x30cm, powierzchnia naturalna 
- twardość -8,  
- nienasiąkliwe 
- odporność na ścieranie -5, 
- odporność na plamienie -5.  
2.6 Wykładzina podłogowa PCV  
• wykładzina PCV- 
Podstawowe parametry: 
- homogeniczna gr. 2mm z rolki, 
 - do intensywnego użytkowania, gramatura 3000g/m³,  
- antypoślizgowość R9.  
- Cokoły 
Cokoły wykonać odpowiednio do posadzki.  
-.Deklaracja zgodności 
Do każdej partii wyrobów  powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie 
to  winno  zawierać  charakterystykę  materiału,  zastosowane  składniki  wyniki  badań  kontrolnych  wytrzymałości  na 
ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badan, okres w którym wyprodukowano dana partie materiału. 
-. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez  oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna  nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–  producent  dostarczył  dokumenty   świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia)  stosowania 
wyrobów, 
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–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robot  pokrywczych 
powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  przydatności  do  stosowania 
odpowiednich wyrobów), 
2.9 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały   powinny   być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami 
odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do 
przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche oraz  zabezpieczone  przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w  dostosowaniu  do technologii  robót przewidzianej przez producenta 
preparatu  należy  do  Wykonawcy  i  podlega  akceptacji  przez  Inspektora.  Wykonawca  winien  dysponować  podczas  
prowadzenia  robót  wilgotnościomierzem  i  termometrem elektronicznym  do  pomiaru  temperatury  powietrza  i  
podłoża betonowego. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. Transport materiałów 
dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania  
ładunku, w  sposób zabezpieczający  przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i  zawilgoceniem.  
Składowanie w  oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w  temperaturze zawartej w 
przedziale  od  +  10  do  +  30°C.  Przestrzegać  należy   wszystkich  wymagań  zawartych  w  kartach  technicznych  
poszczególnych wyrobów. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Wykonanie  robót  winno  być  zgodne  z  wymaganiami  Aprobaty  Technicznej  oraz  kart  technologicznych  
Producenta stosowanych  preparatów.  Wykonawca  winien  przedstawić  Inspektorowi  do  akceptacji  harmonogram  
robót uwzględniający  czas  schnięcia  kolejnych  warstw.  Należy   przestrzegać  temperatur  podłoża,  otoczenia  i  
materiałów podanych  w  kartach  technicznych,  które  nie  powinny  być  niższe  niż  +8°C i  jednocześnie  co  najmniej  
3°C  powyżej panującej  temperatury  punktu  rosy.  Zabronione  jest wykonywanie  robót  poza  granicznymi  
temperaturami,  w  czasie  
deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. 
Podkład  posadzkę  powinien  być oddzielony  od  pionowych,  stałych  elementów  budynku  paskiem  papy  lub  
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny 
dylatacyjne: 
• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
• oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
• przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany  z  założonym spadkiem. Zaprawę cementową 
należy  przygotować przez mechaniczne  zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą 
konsystencję.  Zaprawę  cementową  należy  układać  bezzwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  
o wysokości równej wysokości podkładu z  zastosowaniem ręcznego lub  mechanicznego zagęszczania z 
równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny  poziomej (lub 
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pochylonej dla podkładu ze  spadkiem)  nie  powinny  przekraczać 2  mm/m i  5mm  na całej  długości  lub  szerokości  
pomieszczenia.  
5.3. Wykonywanie posadzek z płytek granitogresowych 
Posadzki należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem wnętrz, który  powinien  określać konstrukcje  podłogi, wytrzymałość 
podkładu, wymagane  izolacje, rodzaj, typ i  gatunek płytek. Projekt powinien  też określać wielkość spadków  posadzki, 
rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 
Do  wykonania  posadzek  z  płytek  gresowych  i  granitoresowych  można  przystąpić  dopiero  po  zakończeniu  robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w  których  wykonuje  się  
posadzki  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  5°C. Temperaturę  tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni 
przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
Materiały  używane do wykonania posadzki  powinny znajdować się  w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co 
najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt 
nie przewiduje inaczej. 
Płytki powinny  być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone woda. Powinny  być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed 
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund. 
Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 
Do wypełnienia spoin można po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona 
woda, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem, powierzchnia 
posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa należy 
usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę pozioma albo o określonym w projekcie spadku. 
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity  miedzy  dwumetrowa łata kontrolna a posadzka nie powinny  wynosić 
więcej niż  5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny  poziomej lub od ustalonego 
spadku nie powinno być większe ni/ ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 
5.4. Wykonywanie posadzek PCV 
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z  wymaganiami podanymi  w ST. Podkład pod posadzkę  powinien być 
jednorodny  (np.  masa  samopoziomujaca),  uzupełnienie nią na  małych  powierzchniach  często  skutkują  od 
spojeniami  
wskutek przejazdu wózków ze sprzętem w trakcie użytkowania. Pod wykładziną powstają bąble. Chodzi szczególnie o 
komunikację. Do  wykonania  napraw  podkładu  należy  stosować  zagęszczoną  drobnym  piaskiem  masę  
wygładzającą,  używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do 
dalszych prac. Do  wykonania  posadzki  z  wykładziny PCV  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  robót  
budowlanych  stanu surowego  i  robót  wykończeniowych,  oraz  po  zakończeniu  robót  instalacyjnych,  łącznie  z  
przeprowadzeniem  prób  
ciśnieniowych instalacji. Temperatura, w  której  wykonuje  się posadzki z  wykładzin  PCV  nie  powinna  być niższa  niż  
15ºC. W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka  powinna być wykonana z 
jednego rodzaju wykładziny, o  
jednolitej barwie i wzorze. Wykładzinę  należy   na  24  godziny   przed  przyklejeniem  rozwinąć  z  rulonu,  przyciąć  
odpowiednio  do  wymiarów  pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakładów, i luźno ułożyć na podkładzie. Układ 
spoin między  arkuszami należy  
tak rozplanować, aby  nie wypadły  one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały  prostopadle 
do ściany  okiennej. Przy  układaniu  wykładzin  należy  dopasować ich kierunek, a przy  wykładzinach  wzorzystych 
również wzór stykających się arkuszy. Wykładziny  przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy  użyciu kleju 
zalecanego przez producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie  wymieszany. Brzegi wykładziny  
dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy  odwinąć 
arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty  podkład należy  nanieść klej, 
używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna  mieć równomierną grubość. Po 
5-10 min. można  nałożyć arkusze wykładziny  i starannie docisnąć. Powierzchnia  przyklejonej  wykładziny nie  może  
mieć sfałdowań  i  pęcherzy, szczeliny  pomiędzy  brzegami arkuszy powinny być nie większe niż 0,5mm.Po przyklejeniu 
wykładziny  do podkładu należy  sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny  skleić na gorąco (zgrzać) sznurem 
dostarczonym przez producenta.  
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny wyklejonymi na ścianę. W przypadku 
cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy  klejem zarówno powierzchnię ściany  jak i wykładziny). Po 
wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół.  Dopuszczalne  nierówności  
posadzki  badane  przy   użyciu  łaty  dwumetrowej  nie  powinny  być  większe  niż  5mm.  
Dopuszczalne odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny poziomej  nie  powinno  być większe  niż  2mm/m  
oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
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5.4. Wykonywanie posadzek dywanowych w płytkach 
Wykładzina  dywanowa  przyklejana  lub  układana  luzem  z  dopasowaniem  do  podłoża  (beton,  szlichta  cementowa, 
warstwy samopoziomujące, płyty OSB )  po  zagruntowaniu  podłoża  środkiem  zwiększającym  przyczepność  z  
przycięciem  i dopasowaniem na  połączeniach. Wykładziny  należy powierzyć wyspecjalizowanej  firmie. Podłoże 
powinno być czyste suche, równe. Warstwy wierzchnie po ułożeniu powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń i 
zabrudzeń. 
• posadzka  powinna  być  wykonana  starannie,  niedopuszczalne  jest  stosowanie  materiałów niepełnowartościowych. 
• Powierzchnia posadzek powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno być większe niż 3 mm na długości 
2 m. 
• Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być 
większe niż +5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie 
spadku. 
• Przyleganie do podkładu – posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim 
związana. 
• Szczeliny dylatacyjne  –  powinny  być wykonane  w  miejscach  dylatacji  całego  budynku, wzdłuż  osi  słupów 
konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. 
Klejenie: Zwinąć arkusze  w  kierunku  wzdłużnym.  Nałożyć klej  akrylowy  do  połowy  arkuszy  w  ilości ok.  320g/m2  
za pomocą packi z  wycięciami- co  do ilości kleju i  rodzaj packi  stosować się do  zaleceń producenta kleju. Odczekać 
do momentu przeschnięcia kleju. Po  nałożeniu  kleju  rozwinąć  pierwszy arkusz  do  połowy  i  mocno  dociskać 
wykładzinę  do  podłoża.  Należy  zwrócić szczególną uwagę na łączenia. Postępować tak samo z dalszymi arkuszami. 
Nachodzący na ścianę nadmiar wykładziny dociąć przy pomocy noża z hakowym ostrzem. Postępować w ten sam 
sposób z drugą połowa wszystkich arkuszy. Do wykonania cokołów stosować specjalne listwy  cokołowe. Dopuszczalne 
jest również wywijanie wykładziny  na ścianę.  
Przed ustawieniem mebli odczekać 24 godziny.  Oprócz  tego  powinny  być wykonane  szczeliny  dylatacyjne  
przeciwskurczowe  w  odległościach  zależnych  od  miejsca wykonania  posadzki  i  podkładu.  W  pomieszczeniach  
zamkniętych  -  max.  wymiar  dłuższego  boku  na  podkładzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. – 10 m2/ 
Wykończenie  posadzki –  w  miejscach przylegania posadzki  do  ściany  należy  wykonać cokoły w  postaci wywiniętej 
wykładziny  na wysokość minimum 8 cm. Wywinięcie należy wykonać na specjalnych listwach narożnych pozwalających 
na  łagodne  przejście  z  powierzchni  poziomej  na  pionową,  co  ułatwia  późniejsze  utrzymywanie  czystości  w  
pomieszczeniach. 
6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT  
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
• gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
• jednolitość barwy, 
• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), 
• prawidłowość zachowania wymiarów. 
• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami: 
• nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
• wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm 2 , 
• twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
• ścieralnością mniejszą niż 150 mm 3 , 
• odpornością termiczną, 
• mrozoodpornością. 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
• długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
• grubość płytek ±5%, 
• prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
• prostopadłość ±0,6%, 
• wypaczenia krawędzi ±0,5%. 
Płyty granitowe 
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Odchyłki wymiaru grubości płyt – dopuszcza się odchyłki grubości nie przekraczające ± 2 mm. Dla faktur groszkowanej, 
płomieniowanej i łupanej dopuszcza się odchyłki do 10 % grubości płyt.  
Rdzawe plamy Nie dopuszcza si Nie dopuszcza się 
Płytki powinny  posiadać oznaczenia na  powierzchni montażowej: symbol producenta  i  numer normy. Na opakowaniu  
powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
Zaprawa  klejowa  przewidziana  do  wykonania  posadzki,  w  postaci  suchej  mieszanki,  gotowej  do  zastosowania  
po  
wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 
• mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne), 
• elastycznością, 
• odpornością na wilgoć, 
• przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
• czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
• czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
• mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),, 
• elastycznością, 
• odpornością na wilgoć, 
• czasem utwardzania do ok. 24 h. 
Zaprawy  klejowe i zaprawy  do spoinowania powinny  posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki. 
Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu. 
Jednostką obmiarową jest m2 zamontowanej wycieraczki 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonania posadzki cementowej wypalanej 
Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki tarasu w budynku istniejącym. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty  powinny  być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami  
Inspektora. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
• po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
• podczas układania podkładu, 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
• równości, zgodności z  założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny  podkładu: ±2 mm/ 
m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
• ocenę wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię  
o nachyleniu zgodnym z projektem, 
• dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
• dopuszczalne odchylenie  posadzki  od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe  niż  ±5 mm na całej  
długości pomieszczenia, 
• spoiny  powinny  przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości  
pomieszczenia, 
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
• ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
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• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z płytek granitogresowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  Przygotowanie  podłoża,  poprzez  usunięcie  warstw  zwietrzałych,  wyrównanie  nierówności  do  5mm,  oczyszczenie 
powierzchni i nawilżenie   
- Przecięcie i dopasowanie płytek. 
- Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. 
- Wymierzenie punktów wysokościowych. 
- Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. 
- Ułożenie płytek. 
- Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
- Spoinowanie płytek. 
- Oczyszczenie i zmycie posadzki. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z PCV, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- Oczyszczenie podłoża  
- Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych 
- Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin  
- Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek 
- Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych 
- Zapastowanie i froterowanie podłóg 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z wykładziny dywanowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- Oczyszczenie podłoża  
- Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych 
- Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin  
- Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek 
- Oczyszczenie miejsca pracy 
Płaci się za ustaloną ilość [m] cokolików, wg ceny jednostkowej, która  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie cokolików, 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż wycieraczek zewnętrznych i wewnętrzynych 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania posadzek cementowych wypalanych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową. 
- Ułożenie posadzki cementowej 
- Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową. 
- Zatarcie posadzek na gładko 
- Wypalenie 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek tarasu w budynku istniejącym, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie paroizolacji 
- Wykonanie termoizolacji 
- wykonanie warstwy separacyjnej z folii  
- wykonanie warstwy dociskowej 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej  
-ułożenie maty drenującej 
- wykończenie płytkami 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
Wszelkie  roboty   należy   wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  i/lub  wydanymi  normami  i  przepisami  (chyba,  że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV 45431000-7 
Okładziny ścienne 

 
1.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej  standardowej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania  dotyczące wykonania  oraz  odbioru  
robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek  ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie okładzin ścian, w tym:  
a) płytkami  ceramicznymi,  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę  architektoniczną  okładanych 
elementów 
b) obudowa panelami ściennymi 
Wszelkie roboty, prace  dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane  lub nie  wymienione  w poniższej 
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac 
budowlanych, wykończeniowych  i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez  Wykonawcę   na podstawie analizy 
dokumentacji Projektu Wykonawczego 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
-  wykonanie  tymczasowych  przyłączy   wody,  energii  elektrycznej,  kanalizacji,  telekomunikacji  i  innych  mediów 
potrzebnych Wykonawcy 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
- utrzymanie urządzeń placu budowy 
- pomiary do rozliczenia robót 
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
- utrzymanie drobnych narzędzi 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
-  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  i  utrzymywania  w  stanie  nadającym  się  do  użytku  oraz  
likwidacji wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Robót  tymczasowych  
i  prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy   dotyczące  ochrony  
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby  
nie powodować zniszczeń  w  środowisku  naturalnym. Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie środki zabezpieczające  
przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru.  Opłaty   i  kary   za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w  odpowiednich  
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Wykonawca  ma  obowiązek  utrzymywać  sprawny   
sprzęt  przeciwpożarowy   wymagany  przez  odpowiednie  przepisy, przestrzegać przepisów  ochrony 
przeciwpożarowej. Za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez 
personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca  jest  zobowiązany do  ochrony  przed  
uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i  prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi  
inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich 
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem  w  czasie  trwania  budowy.  Możliwe  jest  występowanie 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-i-wykladanie-podlog-scian-i-tapetowanie-scian-7128/
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instalacji  sieci  niezinwentaryzowanych  na  mapach,  których  przebieg  nie  jest  znany.  O  fakcie  przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy  przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji  
robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7  Kładzenie płytek 
1.6. Definicje określeń podstawowych 
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, okładzina – pionowe lub prawie pionowe, 
nienośne pokrycie konstrukcji. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
• Proponowane  technologie  powinny  być  odpowiednie  do  stanu  projektowanego,  zastosowanych  technologii  
prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
• Wszystkie  materiały, elementy, rozwiązania, systemy  muszą być stosowane, wykonywane, montowane  ściśle według 
udokumentowanych wytycznych producenta, w  sposób i w  warunkach określonych w  posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty  techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat  
lub deklarację zgodności, atesty  – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany  do wykazania, że dany  
materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki 
techniczne dla projektowanego obiektu. 
• Ilekroć  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wskazuje  znak  towarowy  materiału,  patent  lub 
pochodzenie, Wykonawca  może  zastosować wskazany  lub  równoważny, inny  materiał  spełniający wymogi 
techniczne wskazanego oraz  posiadający  właściwości użytkowe zgodne z  wymogami określonymi w  Polskich  
Normach przenoszących normy  europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. 
• Wykonawca  jest  zobowiązany   do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i  pominiętych  w  niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. Wskazanie  nazw  własnych  nie  jest  wskazaniem  
producenta  ani  miejsca  pochodzenia  a  jest  określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
a)2.Płytki, kleje, zaprawy 
Użyte  materiały powinny  być zgodne  z  Projektem  Wykonawczym.  Wszystkie  zakupione  przez  wykonawcę  
materiały powinny  być wyraźnie i trwale  oznakowane  oraz zaopatrzone przez  dostawce  lub producenta w  aktualne  
świadectwo kontroli lub atest. Płytki ceramiczne musza odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub 
świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 
Wyszczególniono: 
• Płytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm,  
Płytki ceramiczne 4  klasa  ścieralności  lub  gresowe,  (wybór  w  nadzorze), gładkie, powierzchnia  satynowa, 
30x30cm,(lub wybór przez Inwestora)  
układane poziomo: 
a) w sanitariatach, łazienkach do wys. (200cm)  
b) nad ciągami kuchennymi od wysokości 80cm do 145cm nad podłogą, 
d) fartuszki przy umywalkowe szer. 80xwys. 200cm. 
- Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez  oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna  nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–  producent  dostarczył  dokumenty   świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia)  stosowania 
wyrobów, 
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–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robot  pokrywczych 
powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  przydatności  do  stosowania 
odpowiednich wyrobów), 
2.8 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały   powinny   być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami 
odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do 
przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Niewłaściwe 
składowanie może prowadzić do trwałych odkształceń i zmian powierzchni. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STB 0.0.  „Wymagania ogólne” 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z  tworzyw  sztucznych o wysokości ząbków  6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia 
i umocowania  ładunku, w  sposób zabezpieczający  przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i  zawilgoceniem.  
Składowanie w  oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w  temperaturze zawartej w 
przedziale  od  +  10  do  +  30°C.  Przestrzegać  należy   wszystkich  wymagań  zawartych  w  kartach  technicznych  
poszczególnych wyrobów. 
Transport 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Wykonanie  robót  winno  być  zgodne  z  wymaganiami  Aprobaty  Technicznej  oraz  kart  technologicznych  
Producenta stosowanych  preparatów.  Wykonawca  winien przedstawić  Inspektorowi  do  akceptacji  harmonogram  
robót uwzględniający  czas  schnięcia  kolejnych  warstw.  Należy   przestrzegać  temperatur  podłoża,  otoczenia  i  
materiałów podanych  w  kartach  technicznych, które  nie  powinny  być niższe  niż  +8°C i  jednocześnie,  co  najmniej 
3°C  powyżej panującej  temperatury  punktu  rosy.  Zabronione  jest wykonywanie  robót  poza  granicznymi  
temperaturami,  w  czasie  
deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych należy sprawdzić : 
• prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość 
• przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
• płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
• po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin pomiędzy płytkami. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Warunkiem rozpoczęcia robót jest zakończenie robót związanych z  wykonaniem podłoża pod płytki, rozprowadzeniem 
instalacji sanit., elektr. c.o., uzupełnieniem wszystkich bruzd, przejść masami naprawczymi. 
5.3. Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
-  podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub otynkowane  mury   z  elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
-  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy   i  brudu  szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
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-  elementy   ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i  odcieni  barwy,  a  przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
- temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
- powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne  uszkodzenia  
powierzchni  powinny  być  wyreperowane  przy   użyciu  odpowiedniej  dla  danego  podłoża zaprawy na kilka dni przed 
przyklejeniem wykładziny. 
-  przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  ścian  należy także  sprawdzić jakość  podłoża  pod  
względem wytrzymałościowym. Należy  sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury  i uzbrojenia. 
Płytki należy  
rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach  ścian)  miały wymiar  większy  niż  połowa  płytki. Spoiny  
podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi. 
- Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy  nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, 
na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 
– 30  minut. Po rozprowadzeniu zaprawy  należy nanieść płytkę i docisnąć ją do  podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie 
może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
- Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy  przygotować spoiny  przez oczyszczenie ich z  zaprawy  klejowej. 
Spoinowanie  można rozpocząć dopiero  po  stwardnieniu  zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej  po 24 
godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny  za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie 
powierzchni należy wykonać  
używając  wilgotnych  gąbek  o  większych  porach  lub  pacy  z  gąbką.  W  końcowym  etapie  prac  należy   stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobno porowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 
- Na krawędziach zewnętrznych oraz przy  zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i wykończeniowe 
PCV. Profil powinien  być dobrany  do grubości płytki  tak,  aby  licował  z  płytką  w  obu  kierunkach. W narożnikach  
stosować elementy narożne systemowe. 
6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności 
kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,  występowania  
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
• sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych  miejscach  i  kierunkach  2 -
metrowa łatę, 
• sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty  i poziomnicy; pomiary równości i spadków 
należy wykonać z dokładnością do 1mm 
• sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych  dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości 
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin 
posadzek i okładzin ścian powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz  ich barwić i odcień należy  sprawdzać wizualnie i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny  za pomocą łaty  kontrolnej długości 2m przykładanej w różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana powierzchnia należy  mierzyć z dokładności do 1 
mm, 
• sprawdzenie prostoliniowości spoin  za pomocą  cienkiego  drutu naciągniętego wzdłuż  spoin  na  całej  ich długości 
(dla spoin  wykładzin podłogowych  i poziomych okładzin  ścian)  oraz  pionu  (dla spoin  pionowych  okładzin  ścian) i  
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm 



Przebudowa i rozbudowa  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec ETAP II 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 51z81 

 

• grubość warstwy  kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany  w trakcie realizacji robót lub grubość określona 
na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Zaprawa  klejowa  przewidziana  do  wykonania  posadzki,  w  postaci  suchej  mieszanki,  gotowej  do  zastosowania  
po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 
• mrozoodpornością, 
• elastycznością, 
• odpornością na wilgoć, 
• przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
• czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
• czasem „stygnięcia” płytek do 3 dni. 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
• mrozoodpornością, 
• elastycznością, 
• odpornością na wilgoć, 
• czasem utwardzania do ok. 24 h. 
Zaprawy  klejowe i zaprawy  do spoinowania powinny  posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 okładziny ściennej. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 montażu lustra. 
Jednostką obmiarową jest 1m osadzenia narożników i odbojnic ochronnych. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty  powinny  być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
• podczas układania podkładu, 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
• równości, zgodności z  założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny  podkładu: ±2 mm/m 
i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór okładzin ściennych powinien obejmować: 
• ocenę wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni  dopuszczalne  nierówności mogą  wynosić max. 3 mm na 
długości 2 m łaty, 
• dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  płytek  -  od  poziomu  wynosi  2  mm  na  1mb,  a  w  kierunku  pionowym  na 
wysokości 1 kondygnacji mniej niż  4 mm. Spoiny powinny  przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 
2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia.  
Odbiór końcowy robót powinien obejmować: 
• ocenę zgodności wyglądu wykonanej okładziny z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  [m2]  wykonania  okładzin  ściennych  z  płytek ceramicznych, wg  ceny  jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- Sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni. 
- Przygotowanie masy klejowej. 
- Przycięcie i dopasowanie płytek. 
- Ułożenie płytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnęk i ościeży. 
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- Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni 
Płaci się za ustaloną ilość [m] osadzenia narożników i odbojnic ochronnych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
-montaż narożników ochronnych według instrukcji producenta 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
  
10.1. Normy 
Wszelkie  roboty   należy   wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  i/lub  wydanymi  normami  i  przepisami  (chyba,  że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV  45442100-5 

Roboty malarskie 
 

1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  umożliwiających  i  mających  na  celu  wykonanie  wewnętrznych  powłok 
malarskich w tym: 
a) wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów 
Wszelkie roboty, prace  dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane  lub nie  wymienione  w poniższej 
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac 
budowlanych, wykończeniowych  i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez  Wykonawcę   na podstawie analizy 
dokumentacji Projektu Wykonawczego 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
-  wykonanie  tymczasowych  przyłączy   wody,  energii  elektrycznej,  kanalizacji,  telekomunikacji  i  innych  mediów 
potrzebnych Wykonawcy 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
- utrzymanie urządzeń placu budowy 
- pomiary do rozliczenia robót 
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
- utrzymanie drobnych narzędzi 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-i-wykladanie-podlog-scian-i-tapetowanie-scian-7128/
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- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
-  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  i  utrzymywania  w  stanie  nadającym  się  do  użytku  oraz  
likwidacji wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Robót  tymczasowych  
i  prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy   dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby  
nie powodować zniszczeń  w  środowisku  naturalnym. Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie środki zabezpieczające  
przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością 
powstania pożaru.  Opłaty   i  kary   za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w  odpowiednich  
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca  ma  obowiązek  utrzymywać  sprawny   sprzęt  przeciwpożarowy   wymagany  przez  odpowiednie  
przepisy, przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat  
prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i  
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa 
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz 
zapewni ich właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  w  czasie  trwania  budowy.  Możliwe  jest  
występowanie instalacji  sieci  niezinwentaryzowanych  na  mapach,  których  przebieg  nie  jest  znany.  O  fakcie  
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy  przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.6. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
13245400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8  Roboty malarskie 
1.7. Definicje określeń podstawowych 
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  STB  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
• podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma 
być wykonana powłoka malarska. 
• powłoka  malarska  –  stwardniała  warstwa  farby, lakieru  lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona  na  podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
• farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  albo  mieszanina  silnie  rozdrobnionych  ciał  stałych  (np.  pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
• Rusztowanie  systemowe – konstrukcja  budowlana  tymczasowa  w  której  wymiary siatki  konstrukcyjnej    są 
jednoznacznie  narzucone  poprzez  wymiary  elementów  rusztowania  służącą  do  utrzymywania    osób. Rusztowania 
systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne.  
• farby emulsyjne - farby nawierzchniowe. 
• roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  robót  malarskich  -  należy  rozumieć  wszystkie  prace  budowlane związane z 
wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
• Proponowane  technologie  powinny  być  odpowiednie  do  stanu  projektowanego,  zastosowanych  technologii prac, 
a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
• Wszystkie  materiały, elementy, rozwiązania, systemy  muszą być stosowane, wykonywane, montowane  ściśle według 
udokumentowanych wytycznych producenta, w  sposób i w  warunkach określonych w  posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty  techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat  
lub deklarację zgodności, atesty  – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany  do wykazania, że dany  
materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki 
techniczne dla projektowanego obiektu. 
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• Ilekroć  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wskazuje  znak  towarowy  materiału,  patent  lub 
pochodzenie, Wykonawca  może  zastosować wskazany  lub  równoważny, inny  materiał  spełniający wymogi 
techniczne wskazanego oraz  posiadający  właściwości użytkowe zgodne z  wymogami określonymi w  Polskich  
Normach przenoszących normy  europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy.  
• Wykonawca  jest  zobowiązany   do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i  pominiętych  w  niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. Wskazanie  nazw  własnych  nie  jest  wskazaniem  
producenta  ani  miejsca  pochodzenia  a  jest  określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
2.2 Farby zmywalne 
Farby zmywalne o wysokiej odporności na ścieranie, w 2 rodzajach: 
2.2.1 
W pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych malowane 2-krotnie farbą poliuretanową, 
dwukomponentową z utwardzaczem,  1  klasa  odporności  na  szorowanie    na  mokro,  odporna  na  działanie  
środków  dezynfekujących,  
właściwości, 
Cechy: 
- Odporna na działanie środków dezynfekujących 
- Właściwości odkażające 
- Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne 
- Nadaje się do stosowania w obszarach kontaktu z żywnością 
- Odporność na szorowanie na mokro klasa 1 wg EN 13 300 1332.2.2 
W pozostałych pomieszczeniach farba lateksowa, matowa, zmywalna, 2 klasa odporności na  szorowanie na  mokro, 
odporna na działanie środków dezynfekujących 
Cechy: 
- Bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, bezemisyjna 
- Posiada znak TÜV 
- Odporna na działanie środków dezynfekujących 
- Nie zawiera substancji odpowiadających za powstawanie efektu fogging’u 
2.2.3.Farby emulsyjno-lateksowe 
Farby  lateksowe  są bardzo wydajne i łatwo się je nakłada, nie kapią, nie ściekają po pędzlu i nie rozpryskują się przy 
malowaniu, a  ich główną  zaletą  jest możliwość szorowania na  mokro  podczas eksploatacji. Odporność na zmywanie 
pozwala  utrzymać ściany  w  doskonałym stanie przez  długi czas. Farby  lateksowe przeznaczone są  do  dekoracyjno-
ochronnego malowania  powierzchni wewnętrznych, wykonanych  z  różnego typu  podłoży  mineralnych. Niektóre  z  
farb można stosować także do malowania mebli i powierzchni zewnętrznych. Farby  te charakteryzują się dużą 
elastycznością i  odpornością  na  uszkodzenia  mechaniczne, dlatego  polecane  są  do  stosowania  w  miejscach  
narażonych  na  dużą eksploatację – w korytarzach, szpitalach, czy szkołach. 
Cechy: 
• gęstość   ok. 1,45 g/cm 3 
• Zawartość części stałych ok. 41,8% objętości 
• Wydajność  7-10 m 2 /l w zależności od rodzaju i struktury powierzchni 
• Pyłosłucha po ok. 1h 
134• Sucha dotykowo po ok. 2h 
• Następna warstwa po ok. 2h 
2.2.4.Farby emulsyjno-akrylowe 
Farba  emulsyjna  akrylowa  przeznaczona  do  dekoracyjnego  i  ochronnego  malowania:  tynków  (cementowych  i 
cementowo-wapiennych),  podłoży  gipsowych,  płyt  kartonowo-gipsowych,  tapet  papierowych  i  z  włókna  szklanego,  
wewnątrz  pomieszczeń. Tiksotropowa struktura farby  sprawia, że  nie  kapie z  pędzla  czy  wałka  i  dlatego 
szczególnie dobrze  nadaje  się  do  malowania  ścian  i  trudnych  powierzchni  (np.  sufity).  Bardzo  łatwo  daje  się  
rozprowadzać na malowanym  podłożu.  Jest  wyjątkowo  wydajna  i  doskonale  kryje.  Powłoka  farby  jest  matowa,  a  
jej  mikroporowata struktura umożliwia ścianom oddychanie. Cechy: 
• gęstość   ok. 1,31 g/cm 3 
• Zawartość części stałych ok. 41% objętości 
• Wydajność  ok. 6-8 m 2 /l zależy od rodzaju i struktury powierzchni 
• Pyłosłucha po ok. 30min 
• Sucha dotykowo po ok. 2h 
• Następna warstwa po ok. 6h 
• Przenikalność CO2  Sd 60  = 160 m 
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• Przenikalność pary wodnej  Sd 60  = 0,07 m 
2.3. Środki gruntujące 
Środek gruntujący np. Uni-grunt 
PRZEZNACZENIE 
Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. 
Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. 
Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność podłoża. 
Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na 
lokalne zmiany parametrów podłoża. 
Tworzy  tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie, ułatwia jej czyszczenie 
(nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa). 
Zwiększa  wydajność  farb,  gładzi  i  klejów  –  uszczelniając  strukturę  gruntowanego  podłoża,  zwiększa  wydajność 
materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy. 
WŁAŚCIWOŚCI 
- Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach.  
- Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.  
- Nie zmydla się w trakcie stosowania.  
- Po wyschnięciu jest bezbarwny.  
- Przepuszcza parę wodną. 
- Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien. 
DANE TECHNICZNE 
Emulsja  gruntująca  jest  impregnatem  do  gruntowania,  produkowanym na  bazie  najwyższej  jakości  wodnej  
dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w 
produkcie 1,92  
g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l. 
Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm 3 
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C 
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach 
WYMAGANIA TECHNICZNE 
Grunt  nie  jest klasyfikowany jako  wyrób  budowlany. Wyrób  posiada  Atest  Higieniczny  PZH i  Świadectwo  z  
zakresu higieny radiacyjnej. 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez  oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna  nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–  producent  dostarczył  dokumenty   świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia)  stosowania 
wyrobów, 
–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robot  pokrywczych 
powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  przydatności  do  stosowania 
odpowiednich wyrobów), 
2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały   powinny   być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami 
odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do 
przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z zarządzającym realizacja umowy. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
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– drabiny i rusztowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Farby,  kleje  należy  transportować  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  w  transporcie  kolejowym  lub drogowym,  
obowiązującymi  normami  państwowymi,  ze  świadectwami  ITB  i  kartami  produktów  wydawanych  przez 
producentów.  Farby  akrylowe  dostarczane  są  w  szczelnie  zamkniętych  pojemnikach  o  poj.  3-10  l,  lub  innych 
uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Prace malarskie  na  wysokości powinny  być wykonywane  z  prawidłowo przygotowanych  i  wykonanych rusztowań lub 
drabin. W przypadku  malowania  konstrukcji  w  warunkach, gdy nie ma  możliwości  zainstalowania  rusztowań, a  
prace  
malarskie wykonuje  się  z  pomostów  opieranych  na  konstrukcji  malarz  powinien  być  zabezpieczony  przed  
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
Przy  robotach  przygotowawczych  wymagających  użycia  materiałów  o właściwościach  alkalicznych  należy  
stosować środki ochrony osobistej : 
• zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem; 
• zabezpieczyć skórę  twarzy  i  rak  przez  posmarowanie  ich  tłustym kremem ochronnym  oraz  wykonywać prace  w 
rękawicach; 
• użyć specjalnej odzieży ochronnej. 
Przy   stosowaniu  materiałów  zawierających  krzemionkę  lub  przy  natrysku  farb  zawierających  krzemionkę  należy 
stosować maski pyłochronne względnie hełmy  ochronne z dopływem czystego powietrza, a skórę rak i twarzy smarować  
tłustym kremem ochronnym.Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy  
nanosić metoda natrysku, a  powłok z tych materiałów – szlifować na sucho. 
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy : 
• stosować odzież ochronna; 
• wykonywać  wewnętrzne  roboty   malarskie  przy   otwartych  oknach  lub  czynnej  wentylacji  mechanicznej, 
zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza; 
• przestrzegać  bezwzględnego  zakazu  palenia  papierosów,  używania  otwartych  palenisk,  narzędzi  i  silników 
powodujących  iskrzenie  i  mogących  być  źródłem  pożaru;  umieścić  w  widocznych  miejscach  wyraźne  napisy 
ostrzegawcze  w  przypadku wykonywania robót malarskich z  zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny  
sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 
Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  na  podłożach  tynkowych  lub  podłożach  betonowych  odpowiadającym 
wymaganiom dotyczącym : 
• robót tynkowych, 
• podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; 
• podłoży gipsowych. 
2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do malowania należy  wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić 
uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie,  jeżeli  wymagana  jest  duża  gładkość  powierzchni.  Następnie 
powierzchnie  należy   zagruntować.  Roboty   malarskie  wewnątrz  budynku  powinny  być  wykonywane  dopiero  po 
wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi: 
• gruntowanie podłoży ścian i sufitów 
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
• usunięcie folii 
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w szczególności : 
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  
• wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg 
• usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 
Drugie malowanie można wykonać po : 
• białym montażu 
• ułożeniu posadzek 
Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do : 
• rodzaju podłoża; 
• rodzaju malowania; 
• miejsca i warunków zastosowania powłoki. 
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Dobór  właściwego  rodzaju  podkładu  w  zależności  od  wymienionych  warunków  powinien  być  dokonany  zgodnie  z 
ustaleniami  podanymi  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  materiału  do  stosowania  w 
budownictwie. 
5.3. Malowanie ścian i sufitów 
Farbę  można  nanosić  za  pomocą  pędzla,  wałka  malarskiego  lub  natrysku.  Przygotować  podłoże  pod  
uzupełnienie  
ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody  pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą 
o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny  być prowadzone, gdy  temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5 o C i nie wyższa niż 30 o C. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 
dni. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Po  wykonaniu  robót  malarskich  wewnątrz  budynków  nie  powinna  występować  zbyt  wysoka  temperatura  (  30 o 
C)  i przeciągi.  Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane,  a  ubytki  powinny  być  
wyreperowane  z wyprzedzeniem  14  dniowym.  Powierzchnie  podłoży   przewidzianych  do  malowania  powinny   być  
gładkie,  równe, wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
Podłoża powinny  być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień, czyste i 
suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna 
być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
5.4 Gruntowanie 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno  być suche, oczyszczone z  kurzu, brudu,  olejów, tłuszczów  i  wosku.  Wszystkie  luźne, nie  związane 
właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. Emulsji  gruntującej  nie  wolno  jej  łączyć  
z  innymi  materiałami  ani  zagęszczać,  dopuszczone  jest  rozcieńczanie  w proporcji 1:1.  
Gruntowanie 
Emulsję  najlepiej  nanosić  na  podłoże  w  postaci  nierozcieńczonej,  jednokrotnie  wałkiem  lub  pędzlem,  jako  cienką  
i równomierną  warstwę.  Do  pierwszego  gruntowania  bardzo  chłonnych  i  słabych  podłoży  można  zastosować 
emulsję  
rozcieńczoną czystą  wodą  w  proporcji 1:1. Po wyschnięciu  pierwszej  warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją 
bez rozcieńczenia.   
Użytkowanie powierzchni,   Malowanie, tapetowanie, przyklejanie  płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, 
czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 
6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT  
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące : 
• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia; 
• badanie powierzchni podłoży  należy  przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do  
malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich; 
• badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich; 
• badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem; 
• badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 
Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; należy je przeprowadzić przez 
zeskrobanie  warstwy   tynku  o  grubości  około  4mm  i  zwilżenie  zeskrobanego  miejsca  roztworem  alkoholowym 
fenoloftaleiny  1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy  zwilżone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado 
różowe, natomiast silne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Badanie materiału obejmuje : 
• sprawdzenie materiałów - należy  przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów  wystawionych  przez  producenta oraz wyników  kontroli , stwierdzających zgodność przeznaczonych do 
użycia materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  odpowiednimi normami  państwowymi  lub  ze 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem. 
6.3. Kontrola jakości warstw gruntujących 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
• sprawdzenie  utrwalenia  zagruntowanych  powierzchni  tynków  –  przez  kilkakrotne  potarcie  dłonią  podkładu  i 
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku; 
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• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, gdy  wymagana jest mała 
nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej ni, po trzech sekundach; 
• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10m2 farba podkładowa; 
podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy  nałożeniu następnej warstwy  powłokowej wystąpią różnice w  połysku 
względnie w odcieniu powłoki; 
6.4. Kontrola jakości wykonanych powłok 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na  :  stwierdzeniu  równomiernego  rozłożenia  
farby, jednolitego natężenia barwy  i zgodności  ze wzorcem producenta, braku  prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nie  roztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatków  
powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikującym powierzchnie 
malowana do powłok o dobrej jakości. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
Jednostką obmiarową wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2]. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty  powinny  być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora.Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo.Gdy  którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy całość odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca 
odbiór powinna ustalić czy należy: 
• całkowicie lub częściowo  odrzucić zakwestionowane  roboty malarskie  oraz  nakazać usunięcie  powłok i powtórne 
prawidłowe ich wykonanie; 
• poprawić wykonane niewłaściwie roboty  dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich 
przedstawić do ponownych badań. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega : 
• zgodność z dokumentacją techniczną 
• rodzaj zastosowanych materiałów 
• wygląd zewnętrzny 
- równomierność rozłożenia farby 
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 
• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
• sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 
• sprawdzenie odporności na zarysowanie 
• sprawdzenie odporności na uderzenie 
• sprawdzenie grubości powłok 
• sprawdzenie elastyczności powłok 
• sprawdzenia trwałości powłok 
• sprawdzenie przyczepności powłok 
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
• sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
• sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
• sprawdzenie nasiąkliwości powłok 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
• odbiorowi końcowemu robót 
8.3. Odbiór końcowy 
Podstawowym dokumentem do  dokonania odbioru  końcowego robót jest protokół  odbioru sporządzony  według wzoru 
ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
• rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
• uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy   odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
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• Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i 
wyrobów 
• ustalenia technologiczne 
• protokoły odbiorów częściowych technicznych 
• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy  według komisji roboty  pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty   uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni , wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
Wszelkie  roboty   należy   wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  i/lub  wydanymi  normami  i  przepisami  (chyba,  że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV  45420000-7 

Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie 

 
1. Wstęp.  
1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
stolarki drzwiowej i okiennej   
1.2.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych  
w pkt 1.1. 
1.2.3. Zakres Robót objętych ST. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie ślusarki w tym: 
a) Drzwi stalowych 
b) Okna z profili PCV 
c) Drzwi drewnianych 
f) Montaż nawiewników w okiennych w oknach wymienianyh i niewymienianych 
Wszelkie roboty, prace  dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane  lub nie  wymienione  w poniższej 
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-i-wykladanie-podlog-scian-i-tapetowanie-scian-7128/
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budowlanych, wykończeniowych  i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez  Wykonawcę   na podstawie analizy 
dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
Określenia  podane  w  Specyfikacji  są   zgodne  z  odpowiednimi  normami,  w  szczególności  PN-B-91000,  oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.   
Okno – ruchoma lub stała część   ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność  i przepuszczalność  
światła. Okno składa się  z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy.  
Ościeżnica – rama do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym.  
Skrzydło – ruchoma część  okna, zamocowana w oście nicy, kro nie lub bezpośrednio w otworze.   
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.  
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy,  obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.  
Okno jednoramowe – okno mające jedną  warstw  skrzydeł, szklonych szybami zespolonymi.  
Okno zespolone – okno w którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.  
Okno  skrzynkowe  –  okno  mające  dwie  warstwy  skrzydeł,  w  którym  na  zewnetrznej  stronie  ościeżnicy  jest  
umocowane krosno, umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.  
Okno jednodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło.  
Okno dwudzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła obok siebie.  
Okno  trój-  i  wielodzielne  –  okno,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma  trzy  lub  więcej  skrzydeł 
umieszczonych obok siebie.  
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są  bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie.  
Okno rozwierane – okno, w których skrzydła są  otwierane przez ich obrót względem osi pionowej przechodzącej przez 
boczne krawędzie skrzydeł.  
Okno  odchylne  –  okno,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  przez  obrót  względem  osi  poziomej,  przechodzącej 
przez górną krawędź  skrzydła. 
2.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  
Wbudować należy okna kompletnie wykończone wraz z okuciami .  
  Materiał okien:  
2.1.  Drewno.  
Okna z drewna klejonego  wykonane indywidualnie wg zestawienia stolarki okiennej w  
projekcie.   
2.2.  Okucia budowlane.  
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia obwiedniowe.  
2.2.2. Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujące okno na całym obwodzie.  
2.2.3. Okucia muszą być łatwe w obsłudze i gwarantować wieloletnie bezawaryjne  
funkcjonowanie okien.  
2.2.4. Okucia muszą posiadać mikrowentylację. Wskazane jest także, by posiadały blokadę niewłaściwego 
funkcjonowania okuć.  
2.2.5. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do  
stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wyposażone w okucia, na które nie  
została ustanowiona norma.  
2.3.  Szkło.  
Oszklenie okien zestawami dwuszynowymi - szkło klasy O2.  
Szyby w oknach - bezpieczne – ściśle wg zestawienia projektowego (klasy O2 i P2). Do  
szklenia należy stosować szyby zespolone FLOAT 4-16-4 o współczynniku przenikania  
ciepła U = 1,1 W/m²K   
2.4.  Uszczelki  -  podwójne,  wymienne,  znajdujące  się  na  obwodzie  skrzydła  i  ościeżnicy. Muszą charakteryzować 
się wysoką elastycznością, brakiem jakichkolwiek odkształceń oraz dużą odpornością na wpływy atmosferyczne.  
2.5. Okna powinny zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą dla klasy 4A wg  
normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja" , tj. nie mniej  
niż 150Pa.  
4.  Wymagania dotyczące środków transportu.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej  
        Specyfikacji Technicznej.  
4.2. Okna moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu przystosowanym   
       specjalistycznie do transportu okien i przeszkleń zaakceptowanym przez   
       inspektora nadzoru.  
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5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
 Wykonanie robót.  
Wbudowanie okien naleŜy wykonać zgodnie z pkt.4 WTWiORB ITB Instrukcje, Wytyczne,  
Poradniki  421/2006  W–wa  2006  część  B:  roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „MontaŜ  
okien i drzwi balkonowych"  
- Okna naleŜy zamontować w otworach na kotwy montaŜowe, kołki  rozporowe(dyble),  
śruby lub wkręty z uszczelnieniem pianką  poliuretanową obwodowo styku ościeŜnicy z  
ościeŜami muru. Ilość elementów mocujących okna przyjąć stosownie do wymogów i  
zaleceń konkretnego producenta okien.  
-   Folię ochronną ram okiennych nie pozostawiać dłuŜej niŜ 2 m – ce.  
6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.  
Ocena jakości powinna obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane okna,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia,  
Roboty podlegają odbiorowi.  
7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  
Jednostką obmiarową robót jest ilość m 2 
 wbudowanych okien w świetle ościeżnic.  
8.  Odbiór robót budowlanych.  
Odbiór robót montażowych wykonany będzie zgodnie z pkt.5 WTWiORB część B: roboty  
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych".  
Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowanej stolarki okiennej wg WTWiORB  
tom1 część 4 rozdział 28 oraz wg wytycznych systemowych producenta.  
Odbiór robót.  
Odbiór obejmuje wszystkie roboty wymienione w STWiOR oraz wszystkie materiały i  
atesty.  
9.  Rozliczenie robót.  
 Podstawa płatności.  
Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie lub ilość m2 wbudowanych okien. Cena 
obejmuje:  
-  dostarczenie gotowych okien   
-  osadzenie okien w przygotowanych otworach z uszczelnieniem  
-  osadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych  
-  dopasowanie i wyregulowanie  
10.  Dokumenty odniesienia. Przepisy związane.  
Polskie normy:  
- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja  
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja  
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem. Klasyfikacja  
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania  
- BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”,  
- BN-84/682-01 „Szkło budowlane”.  
- PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. ObciąŜenia  
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 
  5.   DRZWI     
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.  
a)  Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji  
robót  związanych z drzwiami przewidzianymi do wykonania w ramach robót  
budowlanych 
      b)  Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)  
 1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej   specyfikacji.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi  
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Normami i ogólną specyfikacją techniczną.  
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  
 Rozwiązania materiałowe:  
2.1 Drzwi zewnętrzne drewniane, wewnętrzne - drewniane płytowe okleinowane  
laminatem drewnopodobnym, systemowe wraz z ościeżnicami regulowanymi  
systemowymi na całą szerokość muru; szerokości  - wg szczegółów w projekcie  
architektonicznym i zestawieniu drzwi.  
3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji   
Technicznej.  
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego   
      przez inspektora nadzoru.  
4.  Wymagania dotyczące środków transportu.  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej   
      Specyfikacji Technicznej.  
4.2.Drzwi można przewozić dowolnym środkiem transportu przystosowanym  
specjalistycznie do transportu drzwi, okien  zaakceptowanym przez  inspektora  
nadzoru.  
   Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  
projektem  lub  odpowiednią  normą.  Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  
przed  uszkodzeniem.  Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  
transportu,  oraz  muszą  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,  przesunięciem  
oraz utratą stateczności.  
5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
Wykonanie robót.  
Wbudowanie  drzwi  należy  wykonać  zgodnie  z  pkt.4  WTWiORB  ITB  Instrukcje,  
Wytyczne, Poradniki 421/2006 W–wa 2006 część B: roboty wykończeniowe, zeszyt 6  
„Montaż okien i drzwi balkonowych"  
-    Drzwi  należy  zamontować  w  otworach  na  kotwy  montażowe,  kołki  rozporowe  
(dyble),  śruby  lub  wkręty  z  uszczelnieniem  pianką    poliuretanową  obwodowo  styku  
ościeżnicy z ościeżami muru. Ilość elementów mocujących okna przyjąć stosownie do  
wymogów i zaleceń konkretnego systemu profili drzwiowych   
-   Folię ochronną ram drzwiowych nie pozostawiać dłużej niż 2 m – ce.  
6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do  obowiązków  Wykonawcy należy  opracowanie programu zapewnienia jakości, w  którym przedstawi  on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STB. Kontrola  materiałów  musi  być  poparta  odpowiednimi  dokumentami,  takimi  jak  
deklaracje  zgodności,  atesty,  itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane. 
Ponadto: 
• Zamawiający  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  STB  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
• Zamawiający  może pobierać próbki  materiałów  i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań  wykażą, że  raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne, to Inspektor poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy  ocenie  zgodności materiałów  i  Robót z  Dokumentacją  Projektową i ST. W takim przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Zamawiającego. 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy  dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów  budynku, 
do których mocowane będą elementy drzwi. 
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Dostarczone  na  budowę  elementy  drzwi  powinny  być  odebrane  pod  względem  kompletności  dostawy  i  
zgodności poszczególnych elementów z Dokumentacją Projektową i STB. Do każdej partii dostarczonych elementów i 
akcesoriów powinno być  dołączone  przez  producenta  zaświadczenie  o  jakości  stwierdzające,  że odpowiadają  one  
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
• atestację dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek 
• wyposażenie dodatkowe, okucia itd. 
Należy  zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie  wszystkich dokumentów  powykonawczych celem przekazania ich 
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszelkie  roboty   należy   wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  i/lub  wydanymi  normami  i  przepisami  (chyba,  że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV  45330000-9 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
 

1. Wstęp.   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru  robót w 
zakresie wymiany  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy  zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.  
Roboty, których dotyczy  specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na  celu wykonanie 
zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje należy 
wykonać w  dowiązaniu  do  istniejącej  zmodernizowanej  części  instalacji  na  poziomie  piwnic.  Niniejsza  
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót :  
* montaż rurociągów,  
* montaż armatury,  
* montaż urządzeń,  
* badania instalacji,  
* wykonanie izolacji termicznej,  
* regulacja działania instalacji. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania: ST.0.0. 
2. Materiały  
*  Do  wykonania  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  mogą  być  stosowane  wyroby   producentów  krajowych  i 
zagranicznych.  

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-i-wykladanie-podlog-scian-i-tapetowanie-scian-7128/
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*  Wszystkie  materiały   użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty   techniczne  lub 
odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien  być dokonywany  według wymagań i w  sposób 
określony aktualnymi normami.  
 Przewody.  
* Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, miedzianych łączonych przez lutowanie lub rur 
stalowych ocynkowanych. 
* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych, uszczelnionych w kielichach gumowymi 
pierścieniami.  
* Dostarczone na budowę rury  powinny  być proste, czyste od zewnątrz  i wewnątrz, bez  widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
Armatura  
* Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą - Parametry pracy : 
Ciśnienia  nominalne  PN wg opisów  nad  tabelami  przy każdym wyrobie. Kurki  kulowe posiadają Aprobatą Techniczną 
oraz  posiadają  odpowiednie  Atesty  Higieniczne  wydane  przez  Państwowy  Zakład  Higieny.  Są  oznaczone  
znakiem budowlanym [B].  
 Izolacja termiczna  
* Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grubości 9 mm,  
* Otuliny  muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
. Baterie  
Baterie – umywalowe,  
2.5. Ceramika 
* umywalki fajansowe z półpostumentem 
Miski ustempowe typu kompakt 
3. Sprzęt.  
* Wykonawca jest zobowiązany  do używania  jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. zarówno w miejscu tych robót, jak też przy  wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
4. Transport i składowanie.  
 Rury  
* Rury  w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy  przewozić w 
odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i  kształtek  należy   unikać  ich 
zanieczyszczenia.  
 Elementy wyposażenia  
*  Transport  elementów  wyposażenia  do  "białego  montażu"  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się 
transportowanie  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Elementy   wyposażenia  należy   przechowywać  w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
 Armatura  
*  Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy   uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy   składować  w 
magazynach zamkniętych.  
4.7. Izolacja termiczna .  
*  Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny być  przewożone  krytymi  środkami  transportu  
w  
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  
* Wyroby  i materiały  stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i  
suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni  słonecznych  na  otuliny z  PE, ponieważ  materiał  ten  nie  
jest  
odporny na promienie ultrafioletowe.  
*  Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny   mieć  płaszczyzny   i  krawędzie  nie  
uszkodzone, a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku do nominalnych  wymiarów  produkcyjnych  powinny  zawierać się  
w  
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  
5. Wykonanie robót . 
5.1. Roboty demontażowe . 
* Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów.  
* Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną.  
* Rurociągi  stalowe  należy pociąć  palnikami  lub  tarczą  na  odcinki  długości  pozwalającej na wyniesienie  z  budynku 
i transport.  
* Materiały uzyskane z demontażu  należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu ( metal ) lub na miejsce zwałki. 
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Montaż przewodów wody 
Woda  wodociągowa  do  poszczególnych przyborów  sanitarnych  zostanie  doprowadzona  z  nowego  przyłącz. 
Instalację rozprowadzającą wykonać z  rur  z  polipropylenu  typu stabi, a instalację hydrantową z rur stalowych  
ocynkowanych. Instalację wody  zimnej, ciepłej prowadzić zgodnie z  rysunkami dokumentacji projektowej, przy czym 
dokładną  trasę  przebiegu  przewodów  należy  ustalić po  uzgodnieniu usytuowania punków  czerpalnych.  
Rurociągi wody  zimnej chronić przed wykraplaniem się wody  na ich powierzchni poprzez zaizolowanie izolacją ze  
spienionego  kauczuku. Mocowanie  przewodów  biegnących  wzdłuż  ścian  i  stropów  wykonać  za  pomocą opasek 
rurowych, zawieszeń i wsporników  z zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewodów prowadzone przez  przegrody   
budowlane  należy   zabezpieczyć  tulejami  ochronnymi  umożliwiającymi  swobodne  
przemieszczanie  przewodów.  W  obszarze  tulei  nie  może  być  wykonane  żadne  połączenie  na  przewodzie.  
Montaż przewodów kanalizacji sanitarnej 
Instalację kanalizacyjną  zaprojektowano z  rur PVC. Podejścia do przyborów  oraz  piony  należy wykonać z rur systemu  
kanalizacji  wewnętrznej,  natomiast  instalację  podposadzkową  z  rur  kanalizacyjnych  zewnętrznych klasy  SN 8. 
Piony  kanalizacyjne prowadzić w  bruzdach ściennych  lub przy  ścianach, a następnie zabudować  
płytami  gipsowo-kartonowymi.  Na  pionach,  przed  wejściem  w  posadzkę  zabudować  rewizje,  a  piony wyprowadzić  
ponad  dach  i  zakończyć  rurami  wywiewnymi  lub  zaworami  napowietrzającymi  w  budynku. Średnice rurociągów 
podposadzkowych oraz poszczególnych podejść określono na rysunkach. Instalację  kanalizacyjną  przed  zakryciem  
należy   poddać  próbie  szczelności  poprzez  wizualne  oględziny podczas  swobodnego  przepływu  ścieków.  
Rurociągi  podposadzkowe  zalać  wodą  do  najwyżej  położonego kolana łączącego poziom z pionem i również poprzez 
oględziny  ocenić ich szczelność.  
Minimalne  średnice  poziomych  przewodów  kanalizacyjnych  powinny  wynosić:  110  mm  —  od  pojedynczych misek 
ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 160 mm — od  2 i więcej 
misek ustępowych, wpustów  podwórzowych, pionów  deszczowych  oraz  przy  kilku  przewodach  
razem połączonych. 
3. Minimalne  średnice  pionowych  przewodów  spustowych  i  ich  podejść  do  przyborów  sanitarnych  powinny 
wynosić:  DN  50  mm od  pojedynczego  zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,  pisuaru,  wpustu 
łazienkowego  podłogowego,  DN  75  mm  od  kilku  zlewów,  zmywaków,  zlewozmywaków,  wanien,  pisuarów, 
umywalek, wpustów podłogowych DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów  kanalizacyjnych w  zależności od  średnicy  przewodu  
wynoszą : 
- dla przewodu o średnicy DN 100 mm - 2,5 %, 
5. Dopuszczalne  odchylenia  od  spadków  przewodów  poziomych,  założonych  w  projekcie  technicznym,  mogą 
wynosić  ±  10%.  Spadki  podejść  kanalizacyjnych  wynikają  z  zastosowanych  trójników  łączących  podejście 
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 
6. Odgałęzienia  przewodów  odpływowych  (poziomów)  powinny  być  wykonane  za  pomocą  trójników  o  kącie 
rozwarcia  nie  większym  niż  45°.  Stosowanie  na  tych  przewodach  czwórników  nie  jest  dopuszczalne. Dopuszcza  
się  stosowanie  trójników  o  kącie  68°  dla  wpustów  piwnicznych,  podwórzowych  oraz  kanalizacji deszczowej. 
7. Przewody   należy   mocować  do  elementów  konstrukcji  budynków  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i  
ograniczenia  rozprzestrzeniania się  drgań  i  hałasów  w  przewodach  i  przegrodach  budowlanych. Pomiędzy 
przewodem a  obejmą należy  stosować podkładki elastyczne. Obejmy  uchwytów  powinny  mocować rurę pod 
kielichem. Na przewodach  spustowych  (pionach)  należy stosować na każdej  kondygnacji  co  najmniej jedno 
mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej  
jedno  takie  mocowanie  przesuwane.  Wszystkie  elementy  przewodów  spustowych  powinny  być  
mocowane niezależnie. 
8. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
- dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm — 1,0 m, 
- dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm — 1,25 m, 
- dla rur z pozostałych materiałów — 1,5 m. 
9. Kompensacja  wydłużeń  termicznych  przewodów  z  PVC  i  PP  łączonych  za  pomocą  połączeń  rozłącznych 
powinna  być  rozwiązana  przez  pozostawienie  w  kielichach  w  czasie  montażu  rur  i  kształtek  luzu 
kompensacyjnego oraz  przez  właściwą  lokalizację  mocowań  stałych  i  przesuwnych. Kompensację  wydłużeń  
termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewniać przez zastosowanie kompensatorów. 
10.Przewody  kanalizacyjne w  ziemi pod podłogą należy  układać na podsypce z  piasku grubości 15—20 cm; dno 
wykopów  powinno  znajdować  się  w  gruncie  rodzimym  lub  powinno  być  wysłane  warstwą  odpowiedniego 
materiału  zabezpieczającego  przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach  kat. I—IV  przewody można układać 
bez podsypki piaskowej. 
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11.Przewody   kanalizacyjne  powinny   spełniać  następujące  warunki  umożliwiające  ich  oczyszczenie:  pionowe 
przewody  spustowe  powinny  być wyposażone  w  rewizje  służące  do  czyszczenia przewodów; czyszczaki na 
pionach  należy  przewidywać  na  najniższej  kondygnacji  lub  w  miejscach,  w  których  występuje  zagrożenie 
zatkania przewodów, czyszczaki  powinny  mieć  szczelne  zamknięcia, umożliwiające  łatwą  eksploatację, lecz 
utrudniające  dostęp  osobom  niepowołanym, przewody kanalizacyjne  poziome  należy  również  wyposażyć  w rewizje 
lub czyszczaki, przy czym maksymalne odległości między  czyszczakami powinny  być zgodne z  normą PN-92/B-10735.  
12.Przewody   spustowe  należy  wyprowadzić  jako  rury  wentylacyjne  ponad  dach  powyżej  okien  i  drzwi 
prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Rury 
wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych. 
13.Górna  część  rury   wentylacyjnej  poniżej  dachu  w  odległości  0,5  m  od  jego  powierzchni  powinna  mieć 
powiększoną średnicę w stosunku do średnicy  pionu spustowego: dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla  
pionu średnicy  100 mm -  do 150 mm. Dla  przewodów  średnicy  większej  niż  100  mm powiększenie  
średnicy  rury wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na 
wysokość 0,5—1,0 m. 
14.W  uzasadnionych  technicznie  przypadkach  dopuszcza  się  połączenie  nie  więcej  niż  trzech  przewodów 
spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę  
wentylacyjną. Pole  powierzchni "przekroju  tej  rury nie  może  być  mniejsze  od  50 sumy  powierzchni pól przekrojów 
połączonych przewodów wentylacyjnych. 
15.Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur  wentylujących  kanalizacyjne  przewody   spustowe  do  przewodów 
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 
Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych 
Podczas montaż przyborów sanitarnych stosować się do zasad: 
1. Nie  obudowane  szafkami  kuchennymi  zmywaki  i  zlewozmywaki,  a  także  umywalki,  pisuary  i  zlewy należy 
mocować  do  ściany   w  sposób  zapewniający   łatwy  demontaż  oraz  właściwe  użytkowanie  przyborów. Konstrukcja  
wsporcza  przyboru  sanitarnego  obciążonego  siłą  statyczną  równą  500  N,  przyłożoną  w  środku przedniej krawędzi 
obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. Miski  
ustępowe    należy  mocować  w  sposób  zapewniający   łatwy  demontaż  i  właściwe  ich  użytkowanie.  Miski 
ustępowe  powinny  być  ze  wszystkich  stron  dostępne.  Obmurowanie  lub  zabetonowanie  ich  obrzeży  przy 
posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych  mocowanych do ściany 
2. Przybory  i  urządzenia  łączone  z  urządzeniem kanalizacyjnym należy  wyposażyć w  indywidualne zamknięcia 
wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody  z syfonu podczas 
spływu wody  z innych przyborów oraz przenikania  zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć  
wodnych  dla  przyborów  sanitarnych  powinna  wynosić  co  najmniej:  przy   miskach  ustępowych, pisuarach, zlewach, 
zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych  itp.  -  DN  75  
mm,  przy  wpustach  podłogowych  -  DN  50  mm,   
3. Zlewy  należy umieszczać  na  wysokości  0,50  -  0,60  m  nad  podłogą, licząc od  góry  krawędzi  miski  zlewu. 
Zlewozmywaki, jeżeli  nie  są  ustawione na  szafkach należy  umieszczać na  wysokości 0,80  - 0,90  m, gdy  są 
przeznaczone  do  pracy  stojącej  oraz  na  wysokości  0,60  m,  gdy  są  przeznaczone  do  pracy  siedzącej, na 
zapleczu zakładów zbiorowego żywienia. 
4. Umywalki należy  umieszczać na wysokości 0,75 - 0,80 m.  
Montaż armatury 
1. Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy   (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. 
2. W  przypadkach  koniecznych,  wynikających  z  dokumentacji  technicznej,  powinna  być  stosowana  armatura 
przemysłowa lub specjalna. 
3. Zawory  przelotowe  z  kurkiem  spustowym  należy  zainstalować  w  najniższych  punktach  instalacji  oraz  na 
każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 
4. Na  każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu użytkowego  należy w 
miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 
5. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej 
powinna być następująca: baterie stojące  do  umywalek, zmywaków  i  zlewozmywaków  –  wysokość montażu 
przyboru,  baterie  natryskowe  ścienne  1,0  –  1,5  m  nad  brodzikiem. 
6. Do  baterii i  zaworów  czerpalnych stojących należy  stosować łączniki elastyczne, ograniczające  rozchodzenie  
się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
7. Próby   i  badania  instalacji  wodociągowej  :  instalację  wody   ciepłej  i  zimnej  należy  poddać  badaniom  na 
szczelność.  badania  szczelności  urządzeń  należy wykonywać w  temperaturze  powietrza  wewnątrz  powyżej 0°C. 
Badania szczelności powinny  być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem 
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności  w  
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czasie próby  końcowej byłoby  niemożliwe lub utrudnione. Badaną  instalację po zakorkowaniu otworów  należy  
napełnić wodą  wodociągową  lub  z  innego  źródła,  dokładnie odpowietrzając  urządzenie. Po napełnieniu  należy  
przeprowadzić  kontrolę  całego  urządzenia, zwracając  szczególną  uwagę  czy  połączenia przewodów  i  armatury   są  
szczelne.  Po  stwierdzeniu  szczelności  należy   urządzenie  poddać  próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą 
ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do  wykonywania  prób ciśnieniowych.  
instalacja  wodociągowa  przy  ciśnieniu  próbnym  równym  1,5  krotnej  
wartości  ciśnienia  roboczego,  lecz  nie  mniejszym  niż  0,9  MPa  nie  powinna wykazywać  przecieków  na 
przewodach,  armaturze  przelotowo-regulacyjnej  i  połączeniach.  Instalację  uważa  się  za  szczelną,  jeżeli manometr  
w  ciągu  20  min  nie  wykazuje  spadku  ciśnienia.  Badanie  instalacji  ciepłej  wody  należy  wykonać  
dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C.  
           Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej 
1. Przed  przystąpieniem  do  właściwych  czynności  regulacyjnych  należy  urządzenie  kilkakrotnie  przepłukać  
czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 
2. Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z najwyżej 
położonych punktów  czerpalnych,  a  czas napełnienia zbiorników  spłukujących  nie  przekracza  w  zakładach 
przemysłowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut. 
3. Przed,  przystąpieniem  do  pomiaru  temperatury   ciepłej  wody  należy  wyregulować  pracę  źródła  ciepła, 
sprawdzić  działanie  pomp  cyrkulacyjnych  oraz  zgodność  wykonania  prac  izolacyjnych  z  wymaganiami  w 
dokumentacji. 
4. Pomiar  temperatury   ciepłej  wody  w  poszczególnych  punktach  poboru  wody   należy  przeprowadzić 
termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C. 
5. Urządzenie  ciepłej  wody  można  uznać  za  wyregulowane,  jeżeli  z  każdego  punktu  poboru  płynie  woda  o 
temperaturze  określonej  w  dokumentacji  technicznej,  z  odchyłką  ±  5°C.Pomiaru  temperatury  wody  należy 
dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 
6. Zawory  bezpieczeństwa należy  tak wyregulować, aby  otwierały  się przy przekroczeniu wartości nastawionej o 5,0 
%. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować legalizowany manometr kontrolny. 
7. Po  dokonaniu  czynności  związanych  z  regulacją  montażową  należy  dokonać  odpowiedniego  wpisu  do 
dziennika  budowy;  treść  tego  wpisu  powinna  być  poświadczona  przez  przedstawiciela  nadzoru inwestorskiego. 
Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji  
*  Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed  wykonaniem  izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
* Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
* Jeżeli w  budynku  występuje  kilka  odrębnych  zładów  badania szczelności  należy przeprowadzić  dla  każdego  
zładu oddzielnie.  
* Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.  
*  Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu  próby  szczelności  i 
wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  
*  Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do  powierzchni  izolowanej.  
W przypadku  wykonywania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i  wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  
* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
  
6. Kontrola jakości robót.  
* Kontrola jakości robót związanych  z  wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania  powinna być przeprowadzona  w 
czasie wszystkich  faz  robót, zgodnie z  wymaganiami  Polskich  Norm i  „Warunkami  technicznymi  wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
* Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
* Wyniki przeprowadzonych badań należy  uznać za  dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej  fazy  robót zostały 
spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy   daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót.  
* Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy  dokonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i  
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
* W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów).  
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 
- bruzdy w ścianach: - wymiary. czystość bruzd. zgodność z pionem i zgodność, z kierunkiem w przypadku minimalnych 
spadków odcinków poziomych.  
*  Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz  przydatność  robót  
i elementów do prawidłowego montażu.  
* Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy  dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji centralnego ogrzewania.  
* Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.  
* Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy  dotyczącymi zmian  
i odstępstw od dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).  
- protokoły badań szczelności instalacji.  
9. Podstawa płatności.  
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót)  
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
10. Przepisy związane.  
* „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Arkady, Warszawa 1988.  
* „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. Cobrti Instal, Warszawa 2001.  
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV  45311000-9  

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  
wykonania  instalacji  elektrycznej. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy  specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na  celu wykonanie nowej, 
zmodernizowanej  instalacji  elektrycznej.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z  wykonaniem  niżej  
wymienionych robót:  
*demontaż istniejących instalacji elektrycznych, 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-i-wykladanie-podlog-scian-i-tapetowanie-scian-7128/
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*rozdzielnice obwodów elektrycznych 
*instalacje oświetlenia 
*instalacja przyłączeniowa budynku archiwum 
*instalacja gniazd wtyczkowych 
*zasilanie urządzeń i instalacji 
*połączenia wyrównawcze 
*ochrona przeciwprzepięciowa. 
*ochrona przeciwpożarowa 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  
ST  „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania.  
*  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  realizację  robót zgodnie  z  dokumentacją  projektową, specyfikacją  techniczną, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
*  Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych  zmian  
konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w  przypadku  niemożliwości ich  
uzyskania  -  przez  inne materiały  lub  elementy o nie gorszych charakterystykach  i trwałości. Wszelkie  zmiany  i  
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  
użytkowych  Instalacji,  a  jeżeli dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  
na  inne,  nie  mogą  powodować  
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty  montażowe na1eży  realizować zgodnie z Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
2. Materiały  
*  Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
*  Wszystkie  materiały   użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty   techniczne  lub 
odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
przewody YKY 5x10 mm2 
przewody YKY 5x2,5 mm2 
przewody YDY 3x4 mm2 
przewody YDY 3x1,5 mm 2 
przewody YDY 3x2,5 mm 2 
oprawy świetlówkowe  
wyłączniki świecznikowe  
gniazda jednofazowe z bolcem ochronnym. 
Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem wyłączników instalacyjnych nadmiarowych w typowych obudowach blaszanych 
przystosowanych do zamknięcia kluczykiem. 
Oprawy oświetleniowe OZNACZENIE NR 1 
Oprawa do wbudowania typu „downlight” kwadratowa do kom- 
paktowych świetlówek MASTER PL-C 18W lub 26W. 
Ramka wykonana z naturalnego aluminium, oprawa dostarczana 
wraz ze świetlówkami oraz zamontowaną szybą dekoracyjną. 
Dane techniczne 
Osprzęt/zasilanie: konwencjonalny  (I)/230V  lub  elektroniczny 
(HF). Pozycja lampy: pozioma. Materiał: metalowy korpus, alu- 
miniowy odbłyśnik wysokopolerowany. 
Oprawy oświetleniowe OZNACZENIE NR 2 
podstawowe informacje 
Rodzina produktów  TCS160 [TCS160] 
Ilość źródeł światła  2 [2 pcs] 
Kod rodziny źródła światła  TL-D [MASTER TL-D] 
Moc lampy  36 W [36 W] 
Osprzęt HFP [HF Performer] 
Optyka C3 [Wyskopolerowany odbłyśnik fasetonowany] 
Oświetlenie awaryjne EL3 [Emergency lighting 3 hours duration] 
Kod IP  IP20 [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm] 
Wspólczynnik IK  IK07 [2 J reinforced] 
Test 850 °C  960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s] 
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ENEC  ENEC [ENEC mark] 
Oprawy oświetleniowe OZNACZENIE NR 3 
 TBS160 4xTL-D18W HFP C3 (69.5 W) 
Danych wyrobów 
• Podstawowe informacje 
Kod rodziny produktów TBS160  
Ilość źródeł światła 4 [4 sztuki] 
Kod rodziny źródła światła TL-D [MASTER TL-D] 
Moc lampy 18 W [18 W] 
Kod barwy lampy 830 [830 ciepłobiała] 
Kombipak K [zawiera źródło światła] 
Układ kompensacyjny brak [-] 
Układ stabilizacyjno-zapłonowy HFS [HF Standard] 
Optyka C6-1000cd [wysoko polerowana optyka, ograniczenie 1000 cd] 
Klasa ochrony CLI [I klasa ochronności] 
Stopień ochrony IP IP20 [zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem palcem] 
Stopień ochrony IK IK07 [2 J wzmocnione] 
Próba rozżarzonym drutem 
960/5 [temperatura 960 °C, czas 5 s] 
Stopień palności F [do montażu na normalnie palnych powierzchniach] 
• Parametry elektryczne 
Napięcie zasilające 220-240 V [od 220 do 240 V] 
• Dane produktu 
Waga netto 1 szt. 3.050 kg 
Oprawy oświetleniowe OZNACZENIE NR 4 
Podstawowe informacje 
Kod rodziny produktów TCW216 [TCW216] 
Ilość źródeł światła  2 [2 sztuki] 
Kod rodziny źródła światła  TL-D [MASTER TL-D] 
Moc lampy  36 W [36 W] 
Źródło światła wymienne tak [tak] 
Układ stabilizacyjno-zapłonowy  HFP [HF Performer] 
Zawarty zasilacz  tak [tak] 
Okablowanie przelotowe  TW3 [okablowanie przelotowe 3-fazowe] 
Połączenie  PI [złączka wciskana 3-polowa] 
Klasa ochrony  CLI [I klasa ochronności] 
Stopień ochrony IP  IP66 [pyłoszczelna, strugoodporna] 
Stopień ochrony IK  IK08 [5 J wandaloodporny] 
Próba rozżarzonym drutem  850/5 [temperatura 850 °C, czas 5 s] 
Stopień palności  F [do montażu na normalnie palnych powierzchniach] 
Parametry elektryczne 
Napięcie zasilające  220-240 V [od 220 do 240 V] 
 
ROZDZIELNIE GŁÓWNE I ROZDZIELNIA P.A.D wg projektu budowlanego  
 
3. Sprzęt.  
* Wykonawca jest zobowiązany  do używania  jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy  wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
4. Transport i składowanie.  
* Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie, aby  w czasie ruchu środka transportu 
nie  nastąpiło  ich  przemieszczanie  i  uszkodzenie.  Wszystkie  części  i  elementy  należy   składować  w  magazynach 
zamkniętych.  
5. Wykonanie robot. 
5.1.  Wykonanie rozdzielnic lokalnych: 
Wszystkie rozdzielnie lokalne należy wykonać i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową, 
5.2.  Wykonanie tras kablowych 
Trasy kablowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
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5.3.  Wewnętrzne linie zasilające 
Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  
5.4. Instalacje oświetlenia ogólnego 
Przewiduje  się  zamontowanie  opraw  oświetleniowych  zarówno  w stropowych  jak  i  zwieszanych, w  
pomieszczeniach wilgotnych  należy  stosować  oprawy  o  IP44.  Należy zainstalować  oprawy  oświetleniowe  zgodnie  
z  legendą  opraw umieszczona na rzutach instalacji oświetlenia dla poszczególnych kondygnacji. W legendzie ujęto typy 
opraw przyjętych do przeprowadzenia obliczeń oświetlenia. Oświetlenie wykonać przewodami o typie i przekroju 
pokazanym w projekcie wykonawczym.  Przewody  oświetleniowe  układane  w  korytkach,  podtynkowe,  w  ściankach  
g-k.  Przy instalacjach podtynkowych należy  przewidzieć bruzdowanie ścian betonowych. Wszystkie roboty  związane z 
wykonaniem instalacji  wtynkowych w  ścianach  betonowych, należy  wykonać ze  szczególną  starannością, należy  
zapewnić jednolity  wygląd  
powierzchni ściany z wykonaną bruzdą. 
Materiały główne 
-Oprawy oświetleniowe wg legendy opraw 
-Rurki instalacyjne giętkie karbowane fi 22 
-Przewód YDYSżo 3x1,5mm2  
-Przewód YDYSżo 3x2,5mm2  
-Puszki instalacyjne 
Połączenia wyrównawcze 
W obiekcie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
Połączenia wyrównawcze i ochrona przeciwporażeniowa 
W obiekcie należy  wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z projektem wykonawczym.  
 
Ochrona przeciwporażeniowa ma być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym i udokumentowana stosownymi 
protokołami pomiarowymi. 
 
Przejścia przez ściany granicy stref pożarowych i oddzieleń pożarowych 
Po  stronie  wykonawcy  leży  odpowiednie  zabezpieczenie  przejść  przez  granice  stref   pożarowych  i  oddzieleń 
pożarowych. Zabezpieczenia powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dla danego przejścia. 
6. Kontrola jakości robot.  
*Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu: 
1)  zgodności  wykonania  instalacji  elektrycznej  z  dokumentacją  oraz  z  ewentualnymi  zmianami  i  odstępstwami,  
potwierdzonymi  odpowiednimi  zapisami  w  dzienniku  budowy,  a  także  zgodności  z  przepisami  szczególnymi,  
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. 
2) jakości wykonania  instalacji elektrycznej, 
3)skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
4)spełnienia  przez  instalację  elektryczną  wymagań  w  zakresie  minimalnych  dopuszczalnych  oporności  izolacji  
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
5) zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 
7. Obmiar robót . 
Jednostkami obmiaru są:  
- dla montażu rozdzielnic  -szt. 
- dla ułożenia kabli, kanalizacji, rur i przewodów  -m 
- dla montażu osprzętu i urządzeń elektr.   -szt. 
- dla wykonania pomiarów    -pomiar 
- dla wykonania prób     -próba 
- dla przygotowania podłoża   -szt. 
- dla przebijania otworów    -otwór 
- dla wykonywania przepustów    -przepust 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót.  
* W trakcie odbioru należy sporządzić następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji budowy, dziennik budowy, 
protokoły z oględzin stanu sprawności  połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania  protokoły   z  
wykonanych  pomiarów  rezystancji  (oporności)  izolacji  instalacji  elektrycznej  oraz  ciągłości  przewodów  
ochronnych, w tym głównych i dodatkowych   (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
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protokoły  z  wykonanych  pomiarów  impedancji  pętli  zwarcia,  rezystancji  uziemień  oraz  prądu  zadziałania  
urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
certyfikaty  urządzeń elektrycznych. 
Oględziny 
Oględziny  należy  wykonać  przed  przystąpieniem  do  prób  i  po  odłączeniu  zasilania  instalacji.  Celem  oględzin  
jest stwierdzenie,  czy   zainstalowane  urządzenie,  aparaty   i  środki  zabezpieczeń  i  ochrony  spełniają  wymagania  
bezpieczeństwa  zawarte  w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  (stwierdzenie  zgodności  ich  parametrów  
technicznych  z  wymaganiami  norm),  czy  zostały  prawidłowo  dobrane  i zainstalowane  oraz  oznaczone  zgodnie  z  
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 
1) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
2) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
3)  doboru  przewodów  do  obciążalności  prądowej  i  spadku  napięcia  oraz  doboru  i  nastawienia  urządzeń 
zabezpieczających, 
4) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
5) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
6) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
7)  umieszczenia  schematów,  tablic  ostrzegawczych  lub  innych  podobnych  informacji  oraz  oznaczenia  obwodów, 
bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
8) połączeń przewodów. 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Przed  przystąpieniem  do  sprawdzania  należy ustalić,  jakie  środki  ochrony  przed dotykiem  bezpośrednim  (ochrona 
podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania 
środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
   Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim: 
a) wymagania ogólne podane w normie PN-IEC: 60364-4-47:1999, 
b) wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC: 60364-4-41:2000. 
Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi. 
Należy ustalić, czy: 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów  lub podłoży, na których są 
zainstalowane, 
b)  urządzenia  mogące  powodować  powstawanie  łuku  elektrycznego  są odpowiednio  zabezpieczone  przed  jego  
negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-IEC: 60364-4-42:1999 oraz PN-
IEC:60364-4-482:1999. 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych. 
Należy sprawdzić: 
a) prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy urządzeń: 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
     - zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
     - różnicowoprądowym, 
     - do odłączania izolacyjnego, 
a także, czy  zastosowane środki ochrony  są wykonane zgodnie z  dokumentacją techniczną we właściwych miejscach 
instalacji elektrycznej, 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
c) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość (selektywność) działania, 
d)  czy   przewody   zostały   dobrane  do  przewidywanych  obciążeń  prądem  elektrycznym  i  zabezpieczono  je  przed 
przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, 
dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 
warunków technicznych doboru przewodów  i kabli do obciążeń prądem elektrycznym, podanych w  Przepisach Budowy 
Urządzeń Elektroenergetycznych – zeszyt 10, wydanych przez Instytut Energetyki  warunków  technicznych,  jakim  
powinny  odpowiadać instalacje  elektroenergetyczne  podanych  w  Przepisach  Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki  – w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca 
tych zagadnień, dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN-IEC:60364-5-51:2000, 
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dla aparatury łączeniowej i sterowniczej – PN-IEC:60364-5-53:1999 ,dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia 
– PN-IEC:60364-5-537:1999 , 
dla  urządzeń  zabezpieczających  przed  prądem  przetężeniowym  –  PN-IEC:60364-4-43:1999  i  PN-IEC 60364-4-
473:1999. 
 
Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących. 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego  jej obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
  - odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
            - wyłączania do celów konserwacji, 
            - wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
Wymagania  dla urządzeń do  odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-IEC 60364-4-46:1999  i PN- 
IEC 60364-5-537/1999. 
 
Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
a) konstrukcję obiektu budowlanego, 
b) obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
c) urażenia mechaniczne, 
d) przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
e) kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
f) warunki ewakuacji oraz zagrożenia: pożarem, wybuchem, skażeniem, 
g) kwalifikacje osób. 
Cechy, jakie powinny  posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów  zewnętrznych i środowiskowych  
podane są w normach: 
PN-IEC 60364-5-51/2000, 
PN-IEC 60364-3/2000 , 
PN-IEC 60364-4-443/1999.  
 
Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych. 
Sprawdzenie  prawidłowości  oznaczenia  przewodów  neutralnych  N  i  ochronnych  PE  oraz  ochronno-neutralnych  
PEN polega  na  stwierdzeniu  odpowiedniego  oznaczenia  wszystkich  przewodów  ochronnych,  neutralnych  i  
ochronno  – neutralnych  oraz  stwierdzeniu,  że  kolory:  zielono-żółty  i  jasnoniebieski  –  nie  zostały  zastosowane  do  
oznaczenia przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 
PN-IEC 60364-5-54/1999, 
PN-90/E-05023. 
Połączenie przewodów. 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy  są wykonane w  sposób zgodny  z  wymaganiami, 
przy użyciu odpowiednich  metod  i  osprzętu, oraz  czy  nacisk na połączenia  nie  jest wywierany przez  izolację, a  
także  czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 
PN-82/E-06290  Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do  16mm 2 , 
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm 2  w wyrobach elektroinstalacyjnych, 
PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. 
Wymagania i badania podstawowe. Połączenia elektryczne i mechaniczne. 
Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 
 Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim: 
Sprawdzenie  ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  głównych  i  dodatkowych  (  miejscowych)  połączeń  
wyrównawczych, 
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
sprawdzenie biegunowości, 
sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
przeprowadzenie prób działania. 
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Sprawdzenie  ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  głównych  i    dodatkowych  (miejscowych)  połączeń 
wyrównawczych. 
Sprawdzenie ciągłości przewodów  ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy każdą częścią 
przewodzącą dostępną a najbliższym punktem głównego połączenia  wyrównawczego (głównej szyny   uziemiającej). 
Wymagania szczegółowe, dotyczące sprawdzania ciągłości przewodów ochronnych, podane są w punkcie 612.2 normy 
PN-IEC 60364-6-61/2000. 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
Do pomiaru rezystancji izolacji należy  stosować mierniki induktorowe (ilorazowe i szeregowe) z własnym źródłem prądu 
stałego  (prądnica)  i  mierniki  elektroniczne  –  wyposażone w  źródło prądu   stałego (akumulatorki) lub  zasilane  z  
sieci poprzez przetwornik (transformator z prostownikiem). 
    
Rezystancję izolacji należy mierzyć: 
między przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa, 
między każdym przewodem roboczym a ziemią. 
Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN mogą służyć jako połączenie z ziemią. 
Sposób przeprowadzenia pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej musi odpowiadać wymaganiom punktu 612.3 
normy PN-IEC 30364-6-61/2000. 
Sprawdzenie biegunowości 
Jeżeli  przepisy   zabraniają  instalowania  w  przewodzie  neutralnym  jednobiegunowych  łączników  lub bezpieczników  
topikowych,  należy wykonać  próbę  biegunowości  w  celu  sprawdzenia,  czy  wszystkie  te  łączniki  lub bezpieczniki 
są włączone jedynie w przewody fazowe. 
      Próbę należy  przeprowadzić jak dla sprawdzenia ciągłości przewodów  ochronnych, sprawdzając ciągłość przewodu 
neutralnego przy otwarciu wszystkich łączników i wyjęciu wkładek bezpieczników topikowych badanego obwodu. 
   Wymagania związane ze sprawdzeniem biegunowości podane są w punkcie 612.7 normy PN-IEC 30364-6-61/2000. 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania oraz działania wyłączników różnicowoprądowych 
Sprawdzenie skuteczności ochrony  przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN polega na stwierdzeniu, 
czy spełniony jest warunek: 
Z s  x I a   £  U o       
gdzie: 
Z s   - impedancja pętli zwarcia [W] 
I a    -  prąd  zapewniający   samoczynne  zadziałanie  urządzenia  ochronnego  (wyłącznika  lub  bezpiecznika)  w  
czasie  
określonym w normach) 
U o    - napięcie znamionowe względem ziemi  [V].     
Po przeprowadzeniu pomiaru impedancji pętli zwarcia Z s  i sprawdzeniu charakterystyk urządzenia ochronnego, dobiera 
się z charakterystyki czasowo-prądowej zastosowanego urządzenia ochronnego taką wartość prądu I a , aby  wyłączenie  
następowało w dostatecznie krótkim czasie. Wymagania określające wartość impedancji  pętli  zwarciowej  lub  
uziemienia  ochronnego,  zapewniającego samoczynne wyłączanie zasilania w czasie krótszym od maksymalnego 
dopuszczalnego dla układu sieci TN zawarte są w normie PN-IEC 60364-4-41/2000. 
9. Podstawa płatności.  
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10.Wykaz  polskich  norm  do  obowiązkowego  stosowania – instalacje  elektroenergetyczne : 
PN-86/E-05003.01, 03, 04 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (ark. 02 nieaktualny) 
PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub  cyframi 
PN-E-05100-1:1998 -     Elektroenergetyczne  linie napowietrzne. Projektowanie i  budowa. Linie  prądu przemiennego z 
przewodami  roboczymi  gołymi.(W  zakresie  linii  z  przewodami  izolowanymi  należy  stosować  normę  PN-75/E-
05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i  budowa). 
PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie i budowa.(z wyłączeniem p.2.3.3) 
PN-E-05204:;1994 -    Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. 
PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 
PN-IEC 664-1:1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i 
badania. 
PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obowiązujący arkusz  



Przebudowa i rozbudowa  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Granowiec ETAP II 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 75z81 

 

PN-IEC 60364-1:2000 z wyłączeniem p. 11.4 
Obowiązujące w całości arkusze: 
PN-IEC: 60364-3:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC: 60364-4-41:2000 – Ochrona przeciwporażeniowa. Wymagania szczegółowe. 
PN-IEC: 60364-4-42:1999 – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC: 60364-4-43:1999 – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC: 60364-4-442:1999 – Ochrona przed przepięciami. 
PN-IEC: 60364-4-443:1999 - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
PN-IEC: 60364-4-45:1999 – Ochrona przed spadkiem napięcia. 
PN-IEC: 60364-4-46:1999 – Odłączanie i łączenie. 
PN-IEC: 60364-4-47:1999 – Środki ochrony przed porażeniem. Wymagania ogólne. 
PN-IEC: 60364-4-473:1999 – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC: 60364-4-482:1999 – Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC: 60364-5-51:2000 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC: 60364-5-523:2000 – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC: 60364-5-53:1999 – Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC: 60364-5-537:1999 – Aparatura do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC: 60364-5-54:1999 – Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC: 60364-5-56:1999 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC: 60364-6-61:2000 –Sprawdzanie odbiorcze. 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV  45233250-6 

NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i 6 cm oraz płyt ażurowych i kratkami 
trawnikowa parkingowa 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm: 

- jezdni z kostki koloru szarego i czerwonego (kolorowa). 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, 
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym 
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-i-wykladanie-podlog-scian-i-tapetowanie-scian-7128/
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1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  „Wymagania ogólne” . 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne". 

2.2.Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

 

Lp. Cecha 
Załączni
k normy 

Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki,  

grubości                       < 100mm  
> 100mm 

C Długość   Szerokość        
Grubość                      

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy dwoma 
pomiarami grubości, tej 
samej kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), 
przy długości pomiarowej  

300 mm  
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie 
z udziałem soli odladzających (wg klasy 
3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
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szerokiej 
ściernej, wg zał. 
G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana - zadawalająca odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 
na poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować minimalną 
jej wartość pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków,  

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent 
powinien opisać rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

  
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz 
i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.2. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku spełniającego 

wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
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Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne".  

5.3. Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię powinno być 
wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.5. Podsypka 

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 
być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 
 Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 

5.6.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników. 
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu należy 
przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 

badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez 
Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2., 

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST D-04.01.01. 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01 
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4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych 
w porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach  charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej do 2 
cm 

 
 

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równość w profilu podłużnym (wg 
BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 
 

e)  równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią 
do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji projektowej 
do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projektowanej 
do ±5 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 
 

i)   sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń , 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, Ip. 
5b) 
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3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5  

7. OBMIAR  ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 7. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, 
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 

           
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8. 
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami Inżyniera , jeżeli 
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz odpowiednich 
SST. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących jak: 
podbudowa, obramowanie . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
D.04.04.02.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.01.01.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
D.08.01.01.   Krawężniki betonowe 
D.08.03.01.   Betonowe obrzeża chodnikowe 


