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1. OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
W M. KATY SLASKIE -DZ.NR 118

1.1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest umowa zawarta z Gming Sos$nie z siedzibg przy
ul. Wielkopolskej 47, 63-435 Sos$nie.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsigwzigcie polegajace na przebudowie nawierzchni
drogi gminnej w m. Katy Slaskie na dziatce nr ewid. 118 znajdujacej si¢ w gminie Sosnie,
powiat Ostrowski, poprzez zmiang¢ nawierzchni jezdni z gruntowo-tluczniowej i gruntowej na
nawierzchni¢ asfaltowg wraz z podbudowg oraz utwardzeniem poboczy kruszywem famanym
o szer. 50 cm.

1.3. WyKkorzystane materialy

1. Mapa nieaktualizowana w skali 1:500.

2. Wizja w terenie 1 pomiary uzupeltniajace,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.199 r. (Dz.U. Nr
43 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejagca droga podlegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i w calodci
zlokalizowana jest na dzialce ewidencyjnej o numerze 118. Teren przylegajacy do drogi
stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Dziatka nie lezy na terenach szkod
gorniczych oraz na terenach objetych ochrong konserwatorska. W pasie projektowanej drogi i
w jej bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- linia energetyczna napowietrzna i podziemna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmian¢ nawierzchni jezdni z
gruntowo-thuczniowej i gruntowej na nawierzchni¢ bitumiczng z thuczniowymi poboczami.

Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania i1 dotyczy
istniejacej dziatki drogowe;.

Przebieg projektowanej przebudowy pokazano na rysunku nr 1 — plan orientacyjny i
nr 2 plan sytuacyjny.

4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji znajduja si¢ n/w sieci:
» wodociggowa wraz z przytaczami do istniejacych zabudowan,
» energetyczna napowietrzna,
ktore moga pokrywac si¢ (w planie) z pasem projektowanej drogi. Stupy linii energetycznej
znajduja si¢ poza projektowang drogg 1 nie kolidujg z projektowang inwestycja.




Projekt przewiduje usunigcie istniejacej nawierzchni z podbudowa na maksymalng
taczng glebokos¢ 38 cm. Material z rozbidérki do wywozu na odlegtos¢ do 8 km bez
uwzgledniania kosztow sktadowania.

7Z uwagi na wystepowanie, a takze mozliwo$¢ wystepowania niewykazane] na
planach sytuacyjnych infrastruktury doziemnej, na 14 dni przed przystapieniem do robot
nalezy powiadomié wlaScicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w_ celu

potwierdzenia rzeczywistego stanu infrastruktury doziemne;j tj.:

» ROLKOM Sp. z o.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 So$nie, bedacego zarzadca sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej,

» Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolnos$ci 7,
62-800  Kalisz, bedacego  zarzadca  potencjalnie = wystepujacej  sieci
telekomunikacyjne;j,

» ENERGA S.A. oddzial w Kaliszu, Rejonowy Zaktad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski,

» G.EN. GAZ Energia Sp. z 0.0. Oddziat w Twardogoérze, ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogora.

Prace budowlane w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzi¢. W

czasie robot nalezy postgpowaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiascicieli tych

urzadzen i1 pod ich nadzorem.

5. Ocena wplywu inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzi¢¢, ktére nie oddziatluja
negatywnie na S$rodowisko w rozumieniu przepisOw Prawa ochrony $rodowiska i
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.), nie wymaga
wiec uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Droga jako obiekt nie bgdzie emitowaé do powietrza substancji zanieczyszczajacych
lub szkodliwych. Wykorzystywane w czasie remontu drogi materialy, paliwa i energia
wystepuja w procesach technologicznych, ktoére sg dopuszczone do stosowania i nie stwarzaja
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, pracownikow i uzytkownikéw drogi. Wykonanie
remontu drogi przyczyni si¢ do poprawy stanu Srodowiska w obrebie realizowanego
przedsigwziecia.

Teren drogowy przewidziany pod inwestycj¢ nie zmieni si¢ pod wzgledem
uzytkowym 1 nie bedzie zagrazat srodowisku na etapie prac budowlanych jak i w okresie
eksploatacji drogi.

6. Rozwiazania konstrukcvjne

6.1. Nosnos¢ podloza gruntowego

Zgodnie z grupami nosnosci podioza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie dla istniejagcego podtoza przyjeto
grupe nos$nosci G1 i do takiej nalezy je doprowadzié.




6.2. Konstrukcja drogi

Zaprojektowano droge o nawierzchni asfaltowej 1 szerokosci 4,00 m z utwardzonymi
obustronnymi poboczami szerokosci 0,50 m co przedstawiono graficznie na planie
sytuacyjnym (rys. nr 2-3).

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni jak nizej:

e warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0 cm,

e warstwe podbudowy zasadniczej goérnej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 8 cm o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm,

e warstwe podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu cigglym 31,5/63 mm — warstwa do wykonania
na odcinku o przekroju I-I tylko na poszerzeniach oraz na odcinku o przekroju II-11,

e warstwe odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10,0 cm — warstwa do wykonania
na odcinku o przekroju I-I tylko na poszerzeniach oraz na odcinku o przekroju II-11.

Pod konstrukcje¢ nawierzchni nalezy:

e dla odcinka o przekroju I-I — na szer. 300 cm usung¢ goérng warstwe nawierzchni
gruntowo-thuczniowej na glebokos¢ okoto 10 cm ($rednio), wyrownaé, a nastepnie
istniejagcg podbudoweg powierzchniowo zagesci¢ tak, aby istniejagca podbudowa
spelniala wymagania podane w SST D-04.04.02., a na poszerzeniach wykonaé
korytowanie na gltebokos¢ 38 cm 1 wykona¢ warstwe odsaczajaca, podbudowe dolng
1 nastepnie wykona¢ warstw¢ gorng podbudowy oraz warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego zgodnie z przekrojem I-I (rys. nr 3). Uzyskany tluczen nalezy
wykorzysta¢ do wykonania poboczy,

e dla odcinka o przekroju II-II — wykona¢ korytowanie na glebokos¢ ok. 38 cm celem
wykonania projektowanej konstrukcji drogi. Podloze nalezy zaggséci¢ tak, aby
spetniato  warunek nos$nosci dla grupy GI, a nastgpnie wykonaé warstwy
konstrukcyjne zgodnie z przekrojem II-II (rys. nr 4). Urobek z korytowania nalezy
odwiez¢ na odlegtos¢ 5 km (bez kosztow sktadowania).

Sprawdzenie mrozoodpornos$ci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla kategorii
ruchu KR1, grupy no$nosci podtoza G1 1 granicy przemarzania h, = 0,80 m (rejon Bogdaj):
Hyym = 0,40 x 0,80 = 0,32 m
Hpoj =5+8+15+10=38cm=0,38 m

Warunek zostat spetniony poniewaz:
Hyym = 0,32 m < Hp;. =0, 38 m

Projektowana konstrukcj¢ nawierzchni jezdni przedstawiono na rysunkach nr 3 1 4 —
przekroje poprzeczne.

6.3. Pobocza
Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m 1 spadku poprzecznym 6%.

Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo niesortem kamiennym. Konstrukcje poboczy nalezy uktada¢ na podbudowie
drogi. Do wykonania poboczy przewiduje sie wykorzystanie thucznia z rozbidrki (po
przesianiu).

Pochylenie podluzne pobocza nalezy dopasowaé indywidualnie podczas prowadzenia
robot nadajac mu spadek poprzeczny, od rzgdnej nowej nawierzchni drogi do rzednej terenu
istniejacego.

6.4. Profil podluzny i usytuowanie drogi w planie
Niwelet¢ projektowanej drogi nalezy dostosowaé do istniejacego terenu, tak aby w
miar¢ mozliwosci odpowiadala niwelecie drogi istniejgcej. Dzialanie to jest zwigzane z




konieczno$cia powigzania drogi z istniejaca zabudowa oraz punktami statymi terenu. Starano
si¢ ograniczy¢ glebokos¢ korytowania, chcac maksymalnie zminimalizowa¢ koszty
projektowanej przebudowy nawierzchni. Dlatego tez na odcinku o przekroju I-I
zaprojektowano usunigcie jedynie gornej warstwy (ok. 10 cm) istniejgcej nawierzchni .

Projektuje si¢ spadki podtuzne drogi po niwelecie istniejacej drogi, a takze:
- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronne),
- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez uklad
spadkow poprzecznych 1 podluznych drogi na przylegly teren. W zwigzku z powyzszym
nalezy wzdhuz pobocza wyprofilowa¢ teren przylegly (dotyczy to szczegdlnie odkladow
wzdhuz pobocza drogi tworzacych forme watu).

6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne — sprowadzaja si¢ zasadniczo do wykonania koryta pod konstrukcje
jezdni dla odcinka o przekroju I-I i poboczy (dla odcinka o przekroju I-I i II-II). Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania pod projektowang droge oraz wyréwnaniem
terenu 1 powierzchniowym zageszczeniem nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cia,
szczegbOlnie w poblizu istniejgce] podziemnej infrastruktury.

6.7. Zielen

W ramach realizacji przedsigwzigcia nie nastapi jakakolwiek wycinka drzew czy tez
krzewow, wymagajaca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usunigcie. Przyjete
rozwigzania techniczne powoduja, ze projektowana przebudowa ma charakter nieucigzliwy
dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na calym terenie objetym planowang inwestycja nie
stwierdzono wystgpowania jakichkolwiek gatunkéw roslin, grzybéw czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okre§lonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mysl art. 48, 49 1 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627).

W $wietle zapisu punktu 6.5. opisu technicznego — zachowanie istniejagcego sposobu
odprowadzenia wod opadowych nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w $rodowisko oraz nie zmienia
sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja nie
zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan §rodowiska dlatego nie wymagane jest
uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
wplyw przebudowywanego uktadu drogowego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty.

Przebudowa uktadu drogowego nie ma wplywu na istniejgce uzbrojenie terenu.

6.8. Organizacja ruchu

6.8.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Przed przystagpieniem do robdt na przedmiotowym odcinku, obowigzkiem
wykonawcy bedzie wdrozenie wczesniej wykonanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu. Wdrazany projekt bedzie posiadat wszelkie uzgodnienia i akceptacje
wlasciwego organu ds. zarzadzania ruchem.

6.8.2. Stala organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu nie stanowi przedmiotu opracowania — pozostaje bez zmian.
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7. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji
przebudowy nawierzchni drogi.

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot:

- odtworzenie robot w terenie,

- przygotowanie istniejgcej podbudowy (korytowanie, wykonanie nowej podbudowy
nawierzchni 1 poboczy z zaggszczeniem),

- wykonanie przepustu,

- wykonanie nawierzchni i poboczy,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wyvkaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W bezposrednim obrebie wykonywanych robdt drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robot:

- spadek materialow zatadowanych na samochody w trakcie ich dowozu na terenie robot,
- obsunigcie materiatow w trakcie roztadunku na terenie robot,

- wibracja od sprzgtu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ruch kotowy na drodze.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

- instruktaz dotyczacy postgpowania przy zaladunku materiatow, sktadowaniu i roztadunku,
- instruktaz stanowiskowy dla poszczegdlnych pracownikow,
- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot _budowlanych w _strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z warunkami bhp,

- drogi dojazdowe musza by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materialow
budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.,

- zatrudnianie do robot pracownikoéw wykwalifikowanych i posiadajacych aktualne szkolenia
bhp.

8. Czvnnosci poprzedzajace rozpoczecie robot

Zgodnie z art. 29.2.12) ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowa drogi) nie wymaga uzyskania
pozwoleniu na budowe, ale zgodnie z art. 30.1.2) wymaga zgloszenia wtasciwemu organowi.

POUCZENIE: Do wykonywania robot budowlanych Inwestor moze przystapi¢ w terminie
30 dni od daty zgloszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji (art. 30). Przystapienie do wykonywania robdt przed potwierdzeniem zgloszenia, lub
mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako samowola, pod rygorem rozbiorki (art. 48 ).




Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia,
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta,

2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ 1 specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych okre$lone sa na poziomie minimalnym, tzn.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialdw o parametrach rownowaznych czyli co
najmniej takich jak podano w przedmiarze robdt i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy, prace budowlane
wykonaé zgodnie z ,,Warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”
oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.

OPRACOWAL.:




