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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegblowa  Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,, Przebudowa nawierzchni drogi gminngl w m. Pawiéw — dz. nr 243, 250 i 398"
realizowanego dla Gminy Sosnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigszg specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t w ramach
zadania: ,, Przebudowa nawierzchni drogi gminng w m. Pawiéw —dz. nr 243, 250 398".

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponize okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny [ub technol ogiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [ub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzonaw os jezdni drogows.

1.4.4. Droga - wydzidlony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiorw rob6t, przekazywania polecen i inng korespondencji techniczng pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogows i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.8a. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawigjacego, 0
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzial na za nadzorowanie robét.

1.4.9. Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdni€) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.



Przebudowa nawier zchni drogi gminnej w m. Pawtéw —dz. nr 243, 250 i 398

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i Skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawigjacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.19. Mogt - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowe i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przemowaniai rozktadania obciazen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewnigjacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca Sie miedzy warstwa scieralna a podbudowa, zapewnigjaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnigace
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze.

€) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetnigjaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ sie z jedng lub dwdéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieral warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcingjaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinagjaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w os drogi
[ub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczaniaw nim drogi i
Zwiazanych z nig urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obgimowaé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
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1.4.29. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemngj,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektows.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolg, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowsj, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

1.4.36. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petng sciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komar.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie redlizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtef do os podiuzng, obegmuje catkowita szerokosc
konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szerokosé¢ chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgjacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolginosci technologicznegj ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawigjacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogows i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolgowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowsej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowsj lub jg elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera oraz |nspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolgnosé ich
waznosci wymienionaw ,, Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,, Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podegmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa waznigjsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SST.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchyleniaw
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i € ementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z SST i wplynie to na
niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaniaistnigacych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwaniarealizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego roboét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigac w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene ofertowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasi e wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska natural nego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

b) podgmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokaét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
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2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozarul.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczal nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowi sko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwows.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigjacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publiczng i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicidlami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalagji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkigj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wilascicidlami nieruchomoséci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawigjacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obciagzen os pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
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dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowi adat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby persond nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spethiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpi eczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie podlegaja
odrebng zaptaciei sa uwzglednione w cenie ofertowsy.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez | nspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jg elementy byty w zadowal ajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera badz
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie péznig niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw [ub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposdb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczeg. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzynierai postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiagjacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zr 6dla uzyskania mater i atow
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Co najmnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan |aboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zzrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zradta w sposib ciaghy spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw migj scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i lokalnych wiadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet migjscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi lub Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac)i
zrodta,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawiergjaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i
salekgji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadows.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrédet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopOw, dokopow i migsc pozyskania materiatow
migjscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowi ednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnig 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pGznigj zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywaniei sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Migsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektorem Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwor ni mater iatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
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sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawg do akceptacji okreslong partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier lub Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza

by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier, Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekdji,

b) Inzynier, Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleA w wymienionych
wyze dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowsj, SST i wskazaniach Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé péznig zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowanei nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spelnigace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera i
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera..
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci zaich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normal nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnieniajakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogllng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robét,

- system (sposob i procedure) proponowane kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- gposob oraz forme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegGtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robo6t:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczeniai ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatGw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementdw robaét,

- gposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontrali jakosci robot

Cedlem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowal gjacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniagjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robt zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadgja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier, Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekdji.

Inspektor Nadzoru projektu bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie nawyniki badan,
Inzynier, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pabier anie prdbek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez | nspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inzyniera lub Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasngl woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obegmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi lub Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybcigj, nie péznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi lub Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera, Inspektor Nadzoru

Inzynier, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw w miegjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢
mu niezbednegl pomocy.

Inzynier, Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier, Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskig Normy, jezdi

nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny je cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnioneg) w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidziang prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indzigg w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczng platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslaniailosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowsj.
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Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezdli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywal to wyposazenie zapewnigjac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przepr owadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior éw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ dang czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odhidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie | nspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawiergjacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komiga odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komiga zapozna Sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetnigjacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
warstwie scieralng lub robotach wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komiga dokona
potracen, ocenigjaC pomnigszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robGt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustal onego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegBlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

6. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ),

7. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjne inwentaryzacji powykonawczey.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustal onego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwar ancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danegj pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w daneg pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadagjace si¢ na jg wykonanie, okreslone dla tg roboty w SST i w
dokumentacji projektowsy.
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Ceny jednostkowe lub kwaoty ryczattowe rob6t beda obgjmowaé:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
nateren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D- 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy | wymagan ogélnych zawartych w D- 00.00.00
obgimuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obgimuje:

() opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i Inspektorowi Nadzoru oraz
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obgmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obgimuje:

() usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa 0 zamdwieniach publicznych z poznigiszymi zmianami.
2. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
3. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
4. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku -Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pGznigjszymi zmianami).

6. Dokumenty Kontraktowe (SIWZ).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U Nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg szczegGlowg specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z odtworzeniem geometrii i jg punktow wysokosciowych dla zadania
»Przebudowa nawierzchni drogi gminng w m. Pawtow — dz. nr 243, 250 i 398" realizowanego dla Gminy
Sosnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe do opracowania
dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z realizacja zadania:
» Przebudowa nawierzchni drogi gminnegj w m. Pawtéw — dz. nr 243, 250 i 398",

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami - umozliwigjacymi i majacymi  na ceu  odtworzenie w  terenie  geometrii
i punktow wysokosciowych projektowang] nawierzchni oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie geometrii i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem geometrii i punktow wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych geometrii i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie punktéw charakterystycznych dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

€) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwigjacy odszukaniei ewentual ne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne geometrii - punkty zatamania os trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogolne’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istnigace nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
diugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mieé dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiar owy
Do odtworzenia sytuacyjnego geometrii i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niweatory,
- damierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia geometrii i jg punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiarul.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportul.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiar owych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wsp6trzedne punktéw gtéwnych geometrii oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiagjacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do szczegGtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadagjace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych geometrii i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednig decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawigjacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawceg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty charakterystyczne geometrii oraz punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
rob6t, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe realizacji robét naleza do
obowiazkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych geometrii projektowanego zagospodar owania terenu i
punktéw wysok osciowych

Punkty wysokosciowe i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych, potozonych poza
granica robGt ziemnych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) w ilosci niezbedne do
prawidiowej realizacji robdt.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robGt zwiazanych z wykonaniem zagospodarowania
terenu wokdét Gimnazjum. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istnigacych
budowl ach.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.

5.4. Odtwor zenie geometrii zagospodar owania terenu

Wytyczanie geometrii nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowsej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslongl w dokumentacji projektows.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczongj geometrii w stosunku do dokumentacji projektowe)
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw wysokosciowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektows.

Do utrwalenia punktéw charakterystycznych w terenie oraz punktéw wysokosciowych nalezy uzyé
materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z terenéw, gdzie projektowana jest nawierzchnia tartanowa lub z betonowg kostki
brukowg jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach wykonywane nawierzchni, umieszczonymi poza granica robGt.

5.5. Wyznaczenie pr zekr oj w popr zecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obegimuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w migscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w migscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtosé
miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii zagospodarowania terenu.
Odlegtos¢ ta co ngimnig) powinna odpowiada¢ odstepowi koleinych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”’ pkt 6.
6.2. Kontrolajakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem punktéw gtéwnych
zagospodarowania terenu i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoélne”’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m_) odtworzonej powierzchni zagospodarowanego
terenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposdb odbior u robét

Odhi6r robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjneg), ktore Wykonawca przedktada I nzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena 1 m_wykonania rob6t obgimuje:

- gprawdzenie wyznaczenia punktéw gitéwnych geometrii  zagospodarowania terenu i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie realizowanego zadania dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentual ne odtworzenie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosci owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna
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SST - szczegbtowa specyfikacja
techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczeg6towe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe do opracowania
dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z realizacja zadania
» Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawtéw — dz. nr 243, 250 i 398" realizowanego dla Gminy Soénie.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do wykonania konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania korytai profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w SST D-04.02.02, pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do r obét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczednigisze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesnig
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw [ub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metrow.

Rodza] sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w migjsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nal ezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmnig 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gigbokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérng strefy korpusu, w ilosci konieczng do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (1s)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ |s dla:
kategoria ruchu KR1-KR2

Gérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na giebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robGt ziemnych 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
Zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosé¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalngj z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie kor yta oraz wypr ofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolging
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego natural nym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”’ pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza nalezy wykonywac scisle z zaleceniami Inzyniera.

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego poditoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowang 0 wiecg niz
+10cmi -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profil owanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja [J 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie os w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane) o wiged niz [1 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego poditoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mnigjszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalngj z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pr ofilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co ngjmnigj 10 cm, wyréwnaniei powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonang warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoélne”’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki ocbmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obgmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad [ub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- Zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i poditoza przez obciazenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

29



Przebudowa nawier zchni drogi gminnej w m. Pawléw —dz. nr 243, 250 i 398

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszgl szczegdtoweg specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonaniai odbioru robét zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe do opracowania
dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z realizacja zadania
» Przebudowa nawierzchni drogi gminngj w m. Pawléw — dz. nr 243, 250 i 398" realizowanego dla Gminy Soénie.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obgmuja SST D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne’ pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.02 Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne”’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podanow SST D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi narysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolngj krzywe graniczne
uziarnienia do gornegl krzywej graniczng uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadaneg jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania
Wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicz | pomocnhicza
a
1 | Zawartos¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0od2do10| od2 do12 | PN-B-06714-15
(3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), niewieceg niz 5 10 PN-B-06714-15
(3]
3 [ Zawartos¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
A 35 40
%(m/m), nie wiecg niz [4]
& A H A . 0, .
4 Zgwarto_s-c zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wigcd niz 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu i i
metoda | Iub Il wg PN-B-04481, % od 38 do|0d30do70) BN 6‘[‘/185?31 oL
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralno$¢ catkowita po pelng liczbie obrotow, nie 35 50 PN-B-06714-42
wiecg niz [12]
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petngj liczby obrotow, nie 30 35
wiecg niz
7 | Nasiakliwos¢, %(m/m), niewigcq niz 3 5 PN-B-06714-18
[6]
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8 [ Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %o(m/m), nie wiece niz 5 10 [7]

9 [ Zawartosé _ ZWI_a(Zk_('J\I\/__ siarki w przeliczeniu na SOg, PN-B-06714-28
%(m/m), nie wigcg niz 1 1 9]

10 | Wskaznik nosnosci wpes mieszanki kruszywa, %, nie
mnigszy niz: 80 60
a) przy zaggszczeniu ls3 1,00 120 - PN-S-06102 [15]

b) przy zageszczeniu Is3 1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat nawarstwe odcinajaca
Na warstwe odcingjaca stosuje sig:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- mial wg PN-B-11112 [15],
- geowldknine o masie powierzchniowe powyze 200 g/m wg aprobaty techniczng.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje si¢:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzd granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywai po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzgj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodngl mieszanki o wilgotnosci optymalne,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W migjscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wal ce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza’ i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne'.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

£5 Q)
dgs
w ktérym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca |ub odpowiednio
dobrang geowtoknine. Ochronne wiasciwosci geowidkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

ds o 1,2 )

Ow

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo -umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca Sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Oy powinna byé podawana przez producenta
geowidkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnig przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiat naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwar zanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalng nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodng mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposib, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jg ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowang. Grubos¢ pojedynczo uktadang warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecg niz jedng
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazde nastepng warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzednig warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslong) wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalng o 20% jg wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona iloscia wody i rGwnomiernie
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wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalng o 10% jg wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek proébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmnigl na 3 dni przed
rozpoczeciem rob6t, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadaniai zaggszczania kruszywa jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane grubosci warstwy
o zageszczeniu,
- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebng do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia.
Na odcinku prébnym  Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadaniai zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utr zymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnegj warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
gstanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”’ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obgmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie r ob6t
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan Mo?/\lfizr;c?::; odbud

Lp. Wyszczegdl nienie badan na dzienngj dziatce b adai poc od owy
roboczej przype 31423 najeano
badanie (m*)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 4 probki  dla catego zadania
4 [Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt diakazdef parti erIJ(szywal przy kazdej zmianie
232 ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢
w sposob losowy, z roztozong warstwy, przed jg zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezaco
przekazywane |nzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalngj, okreslong wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdg warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zaggszezenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdg warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obgjmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiar 6w

Czestotliwosé oraz zakres pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych podbudowy nalezy wykonywaé
zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowang o wiecg niz +10 cm, -5 cm.
Na nawierzchni bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyz€g lezacg 0 co ngjmnig 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektows.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadnicze,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wiecg niz = 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie¢ roznié¢ od grubosci projektowangj o wiece niz:
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- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocnicze +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o _
Z kruszyvva o) Wg(air" k Maksymal ne ugiqcie q)rqzyge M ni mal ny mOdU’} OdkSZtalcenla
wskazniku Wnes | zageszezenia ls mierzony piyta o srednicy 30 cm,
nie mnigszym nie pod kotem, mm MPa
mnigszy niz
niz, % 40 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia E; obciazenia E,
80 1,0 1,25 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co nagjmnig 10 cm, wyrdéwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spul chnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wiecel niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zaggszczenie,

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
otebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnanei ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mnigsza od wymagangj, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymagane nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5.  PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S06102
22.  PN-596023
23.  PN-596035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
bezposrednia
Kruszywa minerane.
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zel azawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu Iekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

metoda

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegdtowe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe do opracowania
dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z realizacja zadania
» Przebudowa nawierzchni drogi gminngj w m. Pawtéw — dz. nr 243, 250 i 398" realizowanego dla Gminy Soénie.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21].

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukgji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00
» Wymagania ogolne’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
Ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi narysunku 1.

Frakcje
o0 _piaskowa iwirowa 0
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i} . / 30
= . / / A w =
N R
o ;M Ve 0 =
o
540 i NN 4 - 0
3 =
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& L - &
e i ane .
) B e B ey 30
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0075 0.125 025 a5 ! z 4 63 8 128 1620 315 53

8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolngj krzywe graniczne
uziarnienia do gornegl krzywej graniczng uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadaneg jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania
Wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicz | pomocnhicza
a
1 | Zawartos¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0od2do10| od2 do12 | PN-B-06714-15
(3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), niewieceg niz 5 10 PN-B-06714-15
(3]
3 [ Zawartos¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
A 35 40
%(m/m), nie wiecg niz [4]
& A H A . 0, .
4 Zgwarto_s-c zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wigcd niz 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu i i
metoda | Iub Il wg PN-B-04481, % od 38 do|0d30do70) BN 6‘[‘/185?31 oL
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralno$¢ catkowita po pelng liczbie obrotow, nie 35 50 PN-B-06714-42
wiecg niz [12]
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petngj liczby obrotow, nie 30 35
wiecg niz
7 | Nasiakliwos¢, %(m/m), niewigcq niz 3 5 PN-B-06714-18
[6]
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8 [ Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %o(m/m), nie wiece niz 5 10 [7]

9 [ Zawartosé _ ZWI_a(Zk_('J\I\/__ siarki w przeliczeniu na SOg, PN-B-06714-28
%(m/m), nie wigcg niz 1 1 9]

10 | Wskaznik nosnosci wpes mieszanki kruszywa, %, nie
mnigszy niz: 80 60
a) przy zaggszczeniu ls3 1,00 120 - PN-S-06102 [15]

b) przy zageszczeniu Is3 1,03

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
d) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodngl mieszanki o wilgotnosci optymalne,
€) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

f) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Iub statycznych do zageszczania. W miegjscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wal ce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
—= £5 (1)
dgs
w ktérym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca |ub odpowiednio
dobrang geowtoknine. Ochronne wiasciwosci geowidkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

s ¢ 1,2 )

Ow
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
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Ogo -umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca Sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Oy powinna byé podawana przez producenta
geowidkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnig przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposodb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiat naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwar zanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalng nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodng mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposib, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzg 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dlatakig podbudowy okresli SST, zgodnie
z PN-S-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jg ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowang. Grubos¢ pojedynczo uktadang warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniagjacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecg niz jedng
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazde nastepng warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzednig warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslong) wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalng o 20% jg wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalngj o 10% jg wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek proébny
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania odcinka probnego.
5.6. Utr zymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnegj warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
gstanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obgmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie r ob6t

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan Mo?/\lfizr;c?::; odbud

Lp. Wyszczegdl nienie badan na dzienngj dziatce b adai poc od owy
roboczej przype 31423 najeano
badanie (m*)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 4 probki  dla catego zadania
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt diakazdef parti erIJ(szywal przy kazdej zmianie
232 ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢
w sposdb losowy, z roztozong warstwy, przed jg zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezaco
przekazywane |nzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalngj, okreslong wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdg warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zaggszezenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdg warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E £ 22
E:
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obgjmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiar 6w

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych podbudowy nalezy wykonywaé
zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowang o wiecg niz +10 cm, -5 cm.

Na nawierzchni bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyz€g lezacg 0 co hgimnig 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektows.
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6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczg,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowane o wiecg niz = 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie¢ rozni¢ od grubosci projektowane) o wigcg niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocnicze +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatceniawg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o _
Z kruszyvva o) Wg(air" k Maksymal ne ugiqcie q)rqzyge M ni mal ny mOdU’} OdkSZtalcenla
wskazniku Wi | zageszezenia ls mierzony piyta o srednicy 30 cm,
nie mnigszym nie pod kotem, mm MPa
mnigszy niz
niz, % 40 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia E; obciazenia E,
80 1,0 1,25 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co nagjmnig 10 cm, wyrdéwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spul chnienia wykonanegj warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowane) o wiecel niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zaggszczenie,

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
otebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnanei ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mnigsza od wymagangj, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymagane nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonangj i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obgimuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- gprawdzeniei ewentualna naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozone mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan |aboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczng,
- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci  metoda
bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zel azawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
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PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-5-06102
PN-5-96023
PN-5-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

32. Katal og typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.03.01.

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowe) Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
Zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ,, Przebudowy nawierzchni
drogi gminng w m. Pawtow — dz. nr 243, 2501 398" dla Gminy Sosnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakresrobot objetych SST

Ustdeniazawartew n/n Szczegdtong Spenyfikagi Techniczng dotycza oczyszezeniai skropieniawarsiw konstrukeyjnych nanvierzchni i
chgmuja:

- ozyzczeniei kropieniewardw hitumicznych nanierzahni,

Daoktadnalokdizaga poszczegdnych warstw wg Dakumentagi Prgjektong.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST 3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne’.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podenow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2.2. M aterialy do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia wardw kondrukgi nanierzchni musza by¢ zaskogptowane przez Ingpektora Nadzoru., Skropienie lepiszczem
maze by¢ wykonaneamulga afdtona wedtug PN-EN 13808, dboinnym materiatem wedtug norm [ub gorabet techniczinych.

Rodzg lepiszeza poninien by¢ dosgosoweny do rodzgju materiatu w podtazu. Do faczenia wardw affdtonych zdeca Se¢ gosowanie
emulgi adfdtowych szybkarazpadowych kationowych, wytworzonych z affdtu drogowego 70/200 |ub twerdszego.

Zdeca se ronniez gosowvanie emulgi adfdtowych maodyfikowanych. W wypacku sosowenia emulgi afdtowg do skrapienie podiaza z
wardwy nieaniazang lub 2wiazang hydraulicznie ndezy uzy¢ emulge wdnorazpadows, ado skropienia podtaza zaniergjacego cement -
emulge o pHwiekszymniz 4.

Kdionowe anuige eddtone przeznaczone do Ziaczania wardw kondrukdi nawierzahni poninny petniac wymagania okreslone w
teblicy 1, aemulge adfdtome madyfikovane pdimerami powinny spetniac wymeganiackreslonew tablicy 2.

Dodrdg okategarii ruchu KR3 -+ KR6 zdecade emulge edfdtong owtasawasdach wg tablicy 1,

Tablical. Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,
stosowanych do ztaczania war stw nawier zchni

C60 BP3 ZM Iub C60 BP5 ZM
Wymaganiatechniczne | Metoda badan wediug | Jednostka C60 BP4 ZM
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Klasa Zakres Klasa Zakres
wartosci wartosci
- 3 50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 lub lub 5 120 0d 180
4 70 dn 120
Zawartosé lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58do62? 5 58do62?
Czas wyplywu dia @ 2 mm| o e 10846 s 1 | TBR® 1 TBR?
w40°C
Pozostatos¢ na sicie 0,5mm|PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwalos¢ - po 7 dniach| by e 1429 9%(mi/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
A dhezjaC) PN-EN 13614_ % p_okrycia_ 1 TBR 1 TBR
WT-3, zatacznik 2 powierzchni 2 >75 2 >75
pH emulsji PN-EN 12850 - >359 >359
Wymagania techniczne dotyczace | episzczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracjaw 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 < 100 3 < 100
Temperaturamigknienia  |PN-EN 1427 °C 4 >43 4 >43
Nawr6t sprezysty w 25°C - [PN-EN 13398 % 4 >50 4 >50

Emuls¢ mozna rozcienczy¢ woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).
Nie dotyczy emulgi rozcienczanegj woda na budowie.
©  Oznaczeniejest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienielepiszczem poninno by¢ wykonanew ilosd podang w przdiczeniu napozodatelgpiszcze zgodniez tablica 3.

Tablica3. Zalecaneilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podioza pod war stwe asfaltowa

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa IIIOé.é pozostatego
episzcza [kg/m?]
Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa z  kruszywa  stabilizowanego 05+0,7
Warstwa wyréwnawcza z betonu|Podbudowa z  kruszywa  stabilizowanego 0,5+0,7
asfaltowego Nawierzchnia  asfaltowa o0  chropowatej 0,2+0,5
Podbudowa z  kruszywa  stabilizowanego 0,5+0,7
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego | Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0,3+0,5
Warstwa  §cieralna z  betonu|War stwa wigzaca asfaltowa 0,1+0,3
Warstwa §cieralna z mieszanki SMA Warstwa wiazaca asfaltowa 0,1+0,3?
3 zalecana emulga modyfikowana polimerem; ilos¢ emulgi nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu

podtoza oraz porowatosci mieszanki SMA, jezeli mieszanka

Doktadne zuzyde lgpiszezy poninno by¢ udtdonew zaeznasd od rodzgu wardwy, ganu jg ponierzchni oraz zagiosowanego lepiszczai
Zaakogptovane przez IngpektoraNadzoru,

24, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulgji powinno by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiada¢ wymaganiom
norm i przepisow dotyczacych poszczegdlnych rodzajow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie moga powodowa¢ utraty cech emulgji i obnizenia jg jakosci.

Emulge nalezy przechowywat w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczen.

3. SPRZET
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3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne’.

3.2. Spr zet do oczyszczania war stw nawier zchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywag:

- sczatki mechaniczne
Zdeca e uzyde urzadzen dwuszezatkowych. Flenwsza ze szczatek powinna by¢ wykanana z twerdych dementow czyszczacydhi
suzy¢ do zdrgpywania oraz usawania zanieczyzczen przayleggacych do czyszczong wardwy. Druga szczatka poninna posiadad
migkkiedementy czyszczacei uzy¢ do zamidania Zaecade uzyweanieszczatek wyposazonych w urzadzeniaocdpylgiace

- greak,

- Zhiorniki zwodk,

- sczatki reczne,

[ub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3 Spr zet do skrapiania war stw nawier zchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong w urzadzenia kontrolno-
pomiarowe pozwal ajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

- temperatury razktadang emulgi,

- dsnieniaemulgi wkdektarze,

- ooratdw pompy dozujacg emulse,

- preckasd poruszaniade krapiarki,

- wysokasd i ditugosd kdektorado razktedaniaemulsi,

- ilosd emulsi.

Zhiomnik skrapiarki naemulge powinien by¢ izdowvany termicznie, tak ey mazliwe byto zachowanie gatg temperatury emulgi.
Wykonawca powinien posiada¢ aktual ne swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci pomiedzy
wydatkiem emulgi a nastepujacymi parametrami:

- dsnieniem emulgi,

- dorctami pompy,

- preckosda jazdy skrepiark,

- temperaturg emulgi.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +10% od ilosci zatozong.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’.

4.2. Transport emulgi

Emulga maze by¢ trangpartowana w oyternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pad warunkiem, ze nie beda
koradowaty pod wptywem emulgi i nieleda povodoway jg razpadu.

Cyderny przeznaczone do przemazu emulgi powinny by¢ przedzid one przegrodami, dzidacymi jenakomary o pgemnosd max. 1 m3, a
kazdaprzegroda porMnnamiet wykrgjeumazliwigiace przeptyw emulgi.

Cydeany, pgemniki i zbiorniki przeznaczone do trangpartu Iub Sktadowania emulgi poasinny by¢ czygei nie powinny zanierat resztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Zasady ogdlne wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykanaweaprzedstawi Ingpektaron Nadzoru do akogptagi prgiekt arganizagii i harmonogram roadt, uwzglednigacewarunki wijekich
wykanywane beda rooaty 2wiazanez oczyszczaniemi skrapieniem wardw kondrukeyjnych nawierzahni.

5.2. Oczyszczenie war stw hawier zchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, nalezy usunac luzny materiat, brud, btoto i kurz przy uzyciu szczotek
mechanicznych, aw razie potrzeby wody pod cisnieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nie dajace Si¢ usunaé
mechanicznie, nalezy usunac recznie lub za pomoca dostosowanego sprzetul.
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W migjscach trudnodostepnych nalezy uzywa¢ szczotek recznych. W razie potrzeby, naterenach
ni ezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu
Sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie war stw nawier zchni

Jdi doozyzzaiawarawy byiauwyweanawodato krapieniemazenedapi¢ dopiero powyschnigduwarswy (niedatyczy to podoudony
krusaywadahilizovenegomedhenicznie).

Skropienie warstwy moze rozpoczaé Si¢ po akceptacdji jg oczyszczenia przez |nspektora Nadzoru.
Warswananierzchni posinnaby¢ skrapianaemulga przy uzydu skrgpiarki, aw migscach trudnodogiepnych recznie/zapomoc Wezaz
dlysza razpryskony/.

Temperatury emulgi powinny miesci¢ sie¢ w przedziatach podanych w aprobacie technicznej.

W razie potrzeby emulge nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniagjacej wymagana lepkosc.

Skraopienie powinno by¢ réwnomierne, ailos¢ rozktadang emulsi powinna by¢ réwnailosci zatozong z tolerancja
+10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie roztozono nadmierna ilos¢ emulgi Wykonawca powinien roztozy¢ warstwe
suchego i rozgrzanego piasku i usuna¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emul §a asfaltowa to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji |episzcza w warstwe i odparowanie wody z
emulgi. W zaleznosci od rodzaju uzytel emulgi czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznegj Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona
warstwe podbudowy z kruszywa famanego przed uszkodzeniem (decyzje o potrzebiei rodzaju zabezpieczenia
Wykonawca przedstawi |nspektorowi Nadzoru do akceptacji) i dopusci¢ nanig tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawcg naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okresleniawymagane ilosci emulgi w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidziang do skropienia.

6.3. Badaniai kontrola w czasie rob6t

63.1. Badaniaemulgi
Ocena emulgji powinna by¢ oparta na atestach producenta. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru zal eci
wykonanie dodatkowych badan.

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropieniai zuzycia emulsi
Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie,

Raz namiesiac dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadang emulsji wg metody podanej
w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanieilosci rozktadanego lepiszczai kruszywa’.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie Dokumentagji
Projektows i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne’.

8.2.  Sposdb odbioru robdt
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Roboty objete ninigjsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢
dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz oceny wizualng.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdne ugta enia datyczace podstawy platnosa podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlng’.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Flanoi zal nt cczyszezeniai krgpigiavarsw kansrukayjnych nawierzchni ndlezy prayimonat napocdianiecmiaru po oceniejekasd
wykaonaniaraodt napodganiewynikdw bedan | pomiardw laborataryjnych.

Cena wykonania robot obgmuje:

- przygatovenierad,

- aznakowanieraod zgodniez projektem arganizagi ruchu naczas budowy wykaonanym przez Wykonawee,
- mechaniczne oczyszczeniewarsw z enventud nym pdewaniem woda [ub uzydem gorezonego ponietrza,
- reczne odspgenie wardnialych zanieczyszczen,

WyWiezienie uzyskanego gruzu i Zanieczyszczen,

- Zakup, dogarczenieemulsi | napeinienieja skrapiarki araz podgrzanie dowymagang tamperatury,

- kropieniewarsw emulga wilosd okreslong w SST i uzgodniong z Ingpektarem Nadzoru,

- przgronvedzeniewymeganych bedan i pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

»WT-2 Nawiezchnieadfdtome 2010”
»WT-3 Emulgeadfdtome 2009’
Pdskie Normy powotanew WT-2
Pdskie Normy povotanew WT-3

R SR A o
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-05.03.26.

Zabezpieczenie geosiatka nawier zchni przed spekaniami

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegdtowej specyfikacji technicznegj (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z utozeniem geosiatki dla rob6t przy realizacja zadania ,, Przebudowa nawierzchni drogi gminne
w m. Pawtow — dz. nr 243, 250 i 398" realizowanego dla Gminy Sosnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizagji robGt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z utozeniem geosiatki.
Szczegbtowe zalecenia odnosnie stosowania geosyntetykéw podane sa w ,,zaleceniach stosowania geowyrobow w
warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”,1BDiM-2004r.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciaglg, wytwarzany m.in. z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, polialkohol winylowy charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obgimuja: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciagnionymi .

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorgl warstwy sa wykonane z kruszywa zwiazanego |episzczem
asfaltowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne”’ pkt 2.

2.2. Siatka.

Nalezy stosowat geosiatki (geokompozyty) spetniajace miedzy innymi wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla geosiatek

Wiasciwosci Wymagania

Temperatura topnienia 180 oC

Wymiary oczek siatki [mm] 40 x 40

Wytrzymatos¢ na rozciaganie [KN/m]*

- w kierunku podituznym > 60

- w kierunku poprzecznym > 60

Geosiatka (geokompozyt) powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowel
ISO 9002 (EN 29002) i posiada¢ aprobate techniczna IBDIM (wyréb posiada¢ winien deklaracje zgodnosci z
aprobata oraz by¢ oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami).

Uwagal!!l: Rodzaj geosiatki kazdorazowo mus by¢ uzgadniany i zaakceptowany przez Inzyniera przed
wykor zystaniem .
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2.3. Mocowanie siatki.
Geosiatki nalezy mocowa¢ do podioza np. przy uzyciu kationowych emulgi asfaltowych, posiadajacych aprobate
techniczna IBDiIM lub w sposob zlecany przez producenta geosiatki.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do uktadania siatek na podtozu nalezy stosowat nastepujacy sprzet:

- uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie siatki ze szpuli,

- skrapiarki do skropienia podtoza emulga asfaltowa,

- drobne narzedzia w postaci szczotek (do wyréwnywania i dociskania siatki do podioza), nozyc, nozy (do
przecinania siatki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Siatke nalezy transportowa¢ w warunkach okreslonych przez producenta. Rolki siatki nie moga by¢ zatamywane
podczas transportu, przetadunkow i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla siatki bedzie istnigjaca nawierzchnia bitumiczna po wykonaniu frezowania warstwy scierane.
Podtoze powinno by¢ réwne i czyste. Wszelkie uszkodzenia podioza powinny zostaé naprawione w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Przed utozeniem siatki nalezy podtoze skropi¢ ( lub tez przygotowaé zgodnie z wymogami producenta) emulsja
asfaltowa w ilosci tak dobrang, aby po jg rozpadzie i odparowaniu wody uzyska¢ 0,9,1,1 kg/m2 asfaltu.
Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na rownomierno$é pokrycia powierzchni emulga. Podtoza nie nalezy skrapiad,
jezeli jego temperatura jest nizsza od 10 OC.

5.3. Ulozenie siatki

Siatke (geokompozyt) nalezy uktadaé bezposrednio przed wbudowaniem warstwy scieralne — zgodnie z wymogami
producenta i ustaleniami z Inzynierem. Na warstwie kompozytu dopuszcza sie tylko ruch pojazdéw zwiazany z
uktadaniem nowe warstwy asfaltowej. Maksymalha temperatura mieszanki mineralno asfaltowej uktadang na
kompozycie nie powinna przekracza¢ 1800C.

5.4. Zalecenia uzupelniajgce

Przed utozeniem warstwy asfaltowg na utozong) siatce nalezy naprawi¢ migjsca odklgone, fatdy i rozdarcia
kompozytu. Roboty prowadzi sie wytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra, rozktadana na
mokrej powierzchni [ub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwa asfaltows.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza. Jesli uzyskanie tego nie jest mozliwe
z jakiegokolwiek powodu (np. istniga fale), to nalezy zrezygnowa¢ z zastosowanie tej technologii, bowiem
niewtasciwe jg wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale moga zniszczyé potaczenia
warstw). Powstate fale siatki mozna, za zgoda Inzyniera, zneutralizowaé, posypujac siatke mieszanka mineralno-
asfaltowa drobnoziarnista, np. grubosci 5 mm, a nastepnie ostroznie ja ubijgjac.

Temperatura wykonawstwa rob6t jest limitowana dopuszczalng temperatura robdt asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklgania geosiatki emulgi elastomeroasfaltowe) kationowe lub elastomeroasfaltu na
goraco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura skrapiangl nawierzchni powinna
by¢ nie nizszaniz 10°C.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po roztozong geosiatce. Wyjatkowo moze odbywaé sie jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny porusza¢ Sie z mata predkoscia, bez gwattownego przyspieszania,
hamowaniai skrecania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”’ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
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stosowania,

- dysponowaé badaniami witasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw (nalezy stwierdzi¢ na podstawie ogledzin, czy
materiat nie wykazuje wad fabrycznych [ub uszkodzen powstatych podczastransportu).

6.3. Badania w czasie r ob6t

Kontrola uktadania siatki powinna obgmowac:

- sprawdzanie zuzycia emulgi asfaltowe i jednorodnosci skropienia,

- sprawdzanie poprawnosci wykonania zaktaddw i dodatkowego skropienia emulga,

- ocene przylegania kompozytu do podtoza przed utozeniem na nim warstwy betonu asfal towego
- zalecen producenta, w tym zakresie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiaru robdt jest m2 utozong siatki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdline’ [1] pkt 8.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- skropienie lepiszczem podtoza,

- roztozenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do podtoza

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cenawykonania 1 m2 utozong warstwy wzmacniajace z siatki obgjimuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,

- skropienie (,, mocowani€” ) oraz utozenie siatki,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 WT EmA-99, zeszyt IBDiM Nr 60 z 1999r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-05.03.05.

War stwa §cier alna nawier zchni z betonu asfaltowego

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

PRZEDMIOTEM NINIEJSZE]J SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SA
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH z
WYKONANIEM WARSTWY SCIERALNEJ NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO PRZY
REALIZACJI ZADANIA ,PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. PAWLOW —
DZ. NR 243, 250 | 398" REALIZOWANEGO DLA GMINY SOSNIE.

1.2. Zakres stosowania SST .
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT

PRZETARGOWY | KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT
WYMIENIONYCH W PKT. 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu warstwy $cieralneg
z betonu asfaltowego AC 11 S dlakategorii ruchu KR1- KR6.

Projektowanie i parametry mieszanki mineralno-asfaltowgl wg. WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 r. ,
wymagania odnosnie wykonania warstwy wg. WT2 2008 r.

Wymagania odnosza sie do mieszanki mineralno-asfaltowe dostarczong od producenta majacego wdrozona
Zaktadowa Kontrolg Produkgcji (ZKP).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Definicjei okreslenia wedtug odpowiednich normi SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. Materialy.

2.1. Warunki ogdlne stosowania mater iatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne”.

2.2. Kruszywa.
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Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralnag nawierzchni nalezy stosowaé kruszywa
zgodnie z wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010 r.

Stosowane kruszywa musza spetnia¢ wymagania zawarte w ninigjszel SST.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach wyposazonych w
urzadzenia do napowietrzania.

2.2.1. Kruszywo grube.
Kruszywo grube zastosowane do mma powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1 Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy scieralng z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od

kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G85/207 | GQ0/20? | G.90/15?
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug G G G
kategorii: 20/15 25/15 25/15
Zawartos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzszal f

.. 2
niz:
Ksztatt kruszywa wediug PN-EN 933-3 lub wedtug PN- Fl,s Flg Flo
EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub S5 lub S5 lub S5
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszone
i tamang w kruszywie grubym wediug PN-EN 933-5; Coedarowana Cosin Cosi1
kategoria nie nizszaniz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; LAz LAz LAys
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN PSV PSVbear, PSV
1097-8, kategorianie nizszaniz: Dekar | e niz 48 %

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

Fnaci 7

»Zgorzel stoneczna' bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymaganal
kategoria

$LA

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1 p.

1. p 19.1:

1
14.2, kategoria nie wyzsza niz: M.ceO,
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzl3
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744 wymagana odpornos¢
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Rozpad zwiazkéw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odpornosé
1744-1, p. 19.2;

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

\%1

¥ D/d< 4

2.2.2. Kruszywa tamane i nie tamane drobne lub o ciagtym uziarnieniu doD <8 mm .
Wymagania przedstawia Tablica2i 3.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8mm do
warstwy scieralng z betonu asfaltowego.

Wymaganiaw zaleznos¢ i od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2 KR3-+KR4 KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 [ub GA85 Ge85
l’ol eran_(_:j- a uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug GrNR Gre20 Gre20
ategorili:
Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza f
niz: 10
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB:10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydziel onego
z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecs bedarowana E30 E.30
kategorianie nizszaniz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA pedarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

o . 0,1
kategoria nie wyzsza niz: Mepc

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy scieralng z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa Wymagania dia kategorii ruchu KR1+KR2

Emarnl_en.le wediug PN-EN  933-1, wymagana G.851 G35

ategoria

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz GN\R
wedtug kategorii: Tc

Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie ¢
Wyzsza niz: 10

Jakos¢ pytéw wediug PN-EN 933-9; kategoria nie MB-10
wyzsza niz: F
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Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciagtym uziarnieniu

wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizszal Eespaaronana

niz:

Gestos¢  ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub

9 deklarowana przez producenta
Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA bedarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1

p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: Mec01

2.2.3. Wypelniacz.
Wypetniacz zastosowany do mma powinien spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 4.

Tablica4. Wymaganewtasawosd wypetniacza do warstwy Scieralng z betonu asfal towego.

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci wypetniacza

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicq 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieg| MB-10
Wyzsza niz F
;awartmc wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz 19(mim)
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym Zaggszczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN  1097-4, wymagana \V
kategoria
Przyrost temperatury migknienia wediug PN-EN 13179-

. Arep8/25
1, wymagana kategoria:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wediug PN-EN 1744-1, WS,
kategoria nie wyzsza niz: 0
Zawartos¢ CaCO3 w wypethiaczu wapiennym wedtug cC

10

PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ ~ wodorotlenku  wapnia w  wypetniaczu

mieszanym, wymagana kategoria: Kabedarowana

»Liczba asfaltowa' wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

kategori a BNDekIarowana

2.3. Adfalt.
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DO MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ WG NINIEJSZEJ SST NALEZY STOSOWAC

ASFALT DROGOWY:

- DLA RUCHU KR1-2 ASFALT 50/70,

- DLA RUCHU KR3-4 ASFALT 50/70 LUB PM B 45/80-55,

- dlaruchu KR5-6 asfalt PMB 45/80-55,

z obligatoryjnym dodatkiem srodka adhezyjnego posiadajacego aprobatg techniczna wydana przez IBDiM.

SRODEK ADHEZYJNY NALEZY STOSOWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI PODANYMI W

APROBACIE TECHNICZNEJ.

Ninigisza SST uwzgledniatylko lepiszcza produkowane i dostgpne w kraju.

Wymagania dla asfaltu podanow Tablicy 5i 6 .

Tablica 5. Wiasciwosci asfaltu 50/70 wg PN-EN 12591

Wiasciwosci Metoda badania Wymagania
Penetracjaw 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
Temperatura micknienia, °C PN-EN 1427 46-54
Pozostata penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 3 50
Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 £9
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), % PN-EN 12607-1 £0,5
Temperature zaptonu, °C PN-EN 1SO 2592 3 230
Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, %m/m PN-EN 12592 3.99,0
Tablica 6. Wiasciwosci polimeroasfaltu PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023

Wiasciwosci Metoda badania Wymagania
Penetracjaw 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 45-80
Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 3 55
Sita rozciagania metoda z duktylometrem w 5°C PN-EN 13589 s 3
(rozciaganie 50mm/min) — kohezja,  Jom? PN-EN 13703
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), % PN-EN 12607-1 £0,5
Pozostata penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 3 60
Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 £8
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Temperaturg zaptonu, °C PN-EN 22592 3 235
Temperatura famliwosci wg Fraassa, °C PN-EN 12593 £-12
Nawrét sprezysty w +25°C, °C PN-EN 13398 3 50
Nawrét sprezysty po starzeniu w +25°C, °C PN-EN 13398 3 50
Stabilnos¢ magazynowania PN-EN 13399

R&znica temperatur migknienia, °C PN-EN 1427 £5

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowe) na
dziatanie wody, nalezy zastosowaé srodek adhezyjny tak, aby dla konkretng pary kruszywo-lepiszcze wartos¢
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697 , metoda A (obracang butelki) zgodnie z WT-2 wynosita co
najmniegj 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia réznych materiatéw lub potaczenie
warstwy asfaltowe] z urzadzeniami obcymi w nawierzchni [ub ja ograniczajacymi, nalezy stosowaé:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulge asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynaosi¢:

— niemnig niz 15 mm przy grubosci warstwy technologiczng wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco”. Dopuszcza Si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zklaczenia war stw konstr ukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa scieralng) nalezy stosowat
kationowe emulsie modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulge asfaltowe 2009 punkt
5.1 tablica 3:

Wymagania dotyczace wyboru emulgi kationowej asfaltowej do skropienia zawiera SST D-04.03.01.
»,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Emulge asfaltowa mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulgi do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne war unki stosowania spr zgtu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych rob6t zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania r obét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjete) metody robdt, jak:

wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarka gasienicowa, z € ektronicznym sterowaniem réwnosci uktadang warstwy,

skrapiarka,

wal ce stalowe gtadkie i ogumione,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym [ub termosami,

sprzet drobny.

3.2.1. Wytwdér nia mieszanki miner alno-asfaltowej (otaczarka).

Wytwornia musi posiada¢ pelne wyposazenie zapewniagjace wiasciwa jakos¢ wytwarzang mieszanki.
Dopuszcza sie wytwarzanie mieszanki w otaczarce gwarantujacej wiasciwe wysuszenie, wymieszanie oraz
dozowanie poszczegolnych sktadnikow.
Whytwarzanie mieszanki moze si¢ odbywaé wytacznie przy stosowaniu automatycznego dozowania
sktadnikéw. Wytwornia powinna posiada¢ zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki
celem zapewnienia ciagtosci produkcji.

3.2.2. UkladarKki.

Uktadanie mieszanki moze si¢ odbywat przy uzyciu uktadarki sterowane elektronicznie o wydajnosci
skorelowangj z wydajnoscia wytworni i posiadajace nastepujace wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwal gjace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta i gruboscia,

- podgrzewana ptyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia.

Uwaga - przy robotach na odcinkach zamknigtych wykonywanych cata szerokoscia, szerokos¢ stotu
powinna by¢ dostosowana do szerokosci nawierzchni.

3.2.3. Walce do zageszczania.

Do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowat walce statyczne ogumione i walce

mieszane z przednia osig gladka wibracyjna i tylna ogumiona.

Zaleca sie¢ stosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego dwuwatowego z walcem ogumionym oraz na

wygtadzenie wal ca dwuwatowego $redniego.

Wal ce musza by¢ wyposazone:

- w sprawny system zwilzania watdw przy uzyciu ptynu, w celu niedopuszczenia do przykleganiasie
mieszanki (dot. walcow stalowych),

- wfartuchy ostonowe kot (dot. walcdw ogumionych) w celu utrzymaniaich temperatury,

- wurzadzenia umozliwigjace regulacje cisnieniaw oponach w czasie watowania,

- wewskazniki wibragji czestotliwosci drgan i sity wymuszajacel (dot. walcow wibracyjnych),

- whalast umozliwiajacy zmiang obciazenia.

3.2.4. Inny sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania na budowie takiego sprzetu jak: skrapiarka, szczotki, pita do
obcinaniawarstwy mieszanki, wiertnica do pobierania probek.

3.2.5. Sprzet pomiar owy.

Na budowie musi si¢ znajdowa¢ do dyspozycji nadzoru komplet przyrzadéw pomiarowych jak: tata, klin,
tasma, niwelator, termometr itp.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.
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4.2. Transport materiatow

Adfat nalezy przewozi¢c w cysternach kolgowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczgjacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwigjacych roztadunek pneumatyczny.

Emulga asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wptywem emulgi i nie beda powodowaty je
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulgiach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizol acyjne lub ogrzewane itp.).

Czas transportu mieszanki nie powinien przekracza¢ 2 godzin, a warunki transportu od produkcji do
wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne war unki wykonania r obét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne'.

5.2. Organizacja robdt.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty nawierzchniowe,

5.3. Projektowanie mieszanki miner alno-asfaltowej .

5.3.1. Recepta labor atoryjna.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe z wynikami badan materiatéw (co najmnig 6 tygodni przed rozpoczeciem robét).
Nalezy réwniez dostarczy¢ probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera wraz z seria ( 3szt ) probek
Marshalla do oznaczenia gestosci i 2 seriami ( 6szt ) probek Marshalla do oznaczenia wodoodpornosci.
Uziarnienie mieszanki mineralng, minimalna zawartos¢ lepiszcza oraz orientacyjna zawartos¢ srodka
stabilizujacego podane sa w tablicy 71 8.

Tablica7. Uziarnienie mieszanki mineralng, zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralng, KR1-2

f Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC 11 KR1-2
Wymiar sita#, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartosé lepiszcza, minimum” Brins.6
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Tablica8. Uziarnienie mieszanki mineralng, zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralng, KR3-6

f Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC 11 KR3-6
Wymiar sita#, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11,0
Zawartosé lepiszcza, minimum” Brins.4

*)

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozong gestosci mieszanki mineralng 2,650

Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestosé (pg), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢é przez wspotczynnik a wedtug réwnania

_ 2,650

"d

Minimalna zawartos¢ lepiszcza w zaprojektowaneg) mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego
Bmin 0 wielkos¢ dopuszczalng odchytki 0,3 dla KR3-6 i lub 0,5 dla KR1-2. Odchytka zawiera btad
dozowania sktadnikéw i btad badania.

Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatw. Zmiana dostawy
sktadnikéw mmaw czasie trwania rob6t wymaga opracowania nowej receptury i jg zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki miner alno—-asfaltowe;.

Beton asfaltowy do warstwy $cieralnegj nawierzchni powinien spetnia¢ wymagania zawarte w tablicach 9i 10.

Tablica9.  Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy scieralngj, KR1-2
Warunki AC11S
Wihasciwos¢ zageszczaniawg PN- Metoda i warunki badania
EN 13108-20 KR1-2
77 R Vmin !
ZawartOSC_WOI nych C.1.2,ubi Janlre, PN-EN 12697-8, p. 4 10
przestrzeni 2x50 uderzen Vinax 3.0
Wolne przestrzenie | C.1.2,ubijanie, VFBins
. ) ’ ) PN-EN 12697-8, p. 5
wypetnione |episzczem 2x50 uderzen VFBrx 03
Zawartos¢ wolnych I
. . C.1.2,ubijanieg, _
pr_zestrzen_l W mieszance 250 Lderzeh PN-EN 12697-8, p. 5 VMAGin 14
mineralng
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢  na dziatanie | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C TR
wody 2x35 uderzen zjednym cyklem zamrazania, %0
badaniew 25°C

Tablical0. Wymagane wiasciwosci mieszanki betonu asfaltowego do warstwy scieralngj, przy ruchu KR3-6

Warunki AC11S
Wihasciwos¢ Zageszczaniawg Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20 KR 3-4 KR 5-6
Zawartos¢ wolnych C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vimin2,0 Viin 2,0
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przestrzeni 2x75 uderzen Vinex 4.0 Viex 4.0
. PN-EN 12697-22,

Odpornos¢ na C120, metoda B W powietrzu, PN-EN WTSuros WTSuro3

deformacje trwate, watowanie, 13108-20. D.1.6. 60°C

grubos¢ ptyty 40 mm | Pag-Pigo 10 000 cy,kli. - : PRDarped. | PRDarDex.
L, - PN-EN 12697-12, przechowywanie

ey | St | w e zm open| T | TSR

zamrazania, badaniew 25°C

5.4. Wytwar zanie mieszanki miner alno-asfaltowe;

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewaniai mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowe mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowg w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfatowe nalezy przechowywat w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadang temperatury z doktadnoscia + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ 180°C
dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralngj nie powinna by¢ wyzsza o wigcg niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podang w tablicy 11.

W tg tablicy ngjnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowel dostarczong na migjsce
wbudowania, a hajwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu
W wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowel

L episzcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa | episzczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikujacych lub stabilizujacych powinien zapewnié jednorodnos¢ dozowania
dodatkow do wytwarzang mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-
asfaltowg na goraco nie powinny istotnie wptywaé na skutecznos¢ dziatania tych dodatkéw.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa $cieralna) pod nowa warstwe scieralng z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowanei nosne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, réwnei bez kolein,

—  skropione zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 5.5.3.

5.5.1. Réwnosé¢ podiuzna

Do oceny réwnosci podtuzng warstwy podtoza nalezy stosowaé jedna z nastepujacych metod:
a) metode profilometryczna pomiaru, umozliwiajaca obliczanie wskaznika réwnosci IRl dla drog klasy G i
wyzszych
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Do profilometrycznych pomiaréw réwnosci podtuznel powinien by¢ wykorzystany sprzet umozliwiajacy
regestracje z btedem pomiaru nie wickszym niz 1,0 mm, profilu podtuznego o charakterystycznych
diugosciach mieszczacych sie w przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartosci IRl oblicza si¢ nie rzadzigj niz
co 50 m.

Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci wskaznika, ktérych nie mozna przekroczy¢
na 50%, 80 % i 100 % diugosci badanego odcinka warstwy scieralng .

Wartosci wskaznika wyrazone w mm/m okresla Tablica nr 12.

Tablica 12. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podiuzng IRI wyréwnania  /warstwy
Wiazacej.
Wartos¢ wskaznika IRl w mm/m, ktorej nie
Klasa Element Rodzaj warstwy mozna przekroczy¢ na
drogi nawierzchni konstrukcyjnej 50% 80% 100%
diugosci badanego odcinka nawierzchni
S Gp Pasy ruchu wyréwnanie / <20 <34 <56
' zasadnicze warstwa wigzaca - - -
G Pasy ruchu wyréwnanie / <34 <48 <68
zasadnicze warstwa wigzaca - - -

b) pomiar z wykorzystaniem taty i klina, okreslonych w obowiazujacel normie

Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktore nie moga by¢
przekroczone w liczhie wszystkich pomiaréw stanowiacych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw
na badanym odcinku. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwicksza odlegtos¢ miedzy tata a
mierzona powierzchnia. Wartosci odchylen, wyrazone w mm, podano w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwnosci podituzne warstwy wyrownawcze/wiazacg (pomiar tata 4-
metrowa lub réwnowazna metoda)

Procent liczby pomiaréw
Klas_a El_ement . Rodzaj warstwy konstrukcyjnej
drogi nawierzchni 95% 100%
S, GP | Pasyruchu wyréwnanie /w.wiazaca £7 £8
G Z Pasy ruchu wyréwnanie /w.wiazaca £9 £10

Pomiar wykonuje si¢ nie rzadzig niz co 10 m.

5.5.2. Réwnosé¢ popr zeczna

Tablica 14. Maksymalne nierGwnosci poprzeczne warstwy wyréwnawczej (pomiar tata 4-metrowa lub

réwnowazna metoda)
Procent liczby pomiaréw
Klas_a El_ement . Rodzaj warstwy konstrukcyjnej
drogi nawierzchni 90% 100%
S, GP | Pasyruchu wyréwnani e/w.wiazaca £6 £8
Gz Pasy ruchu wyréwnani e/w.wigzaca £9 £12

Jezeli nieréwnosci poprzeczne sa wieksze niz dopuszczalne, to podtoze nalezy wyréwnad.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usuna¢. Dopuszcza Sie pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termaoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.5.3.
Nieréwnosci podioza (w tym powierzchnie istnigace warstwy $cieralng) nalezy wyrGwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrwnawczej.
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5.5.3. Polaczenie miedzywar stwowe
Uzyskanie wymagang trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zal eganiem wody migdzy warstwami.

Wymagania dotyczace wykonania skropienia podtoza zawiera SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”.

Dla potaczenia warstw $cieralna / wiazaca wymagana jest wytrzymatosé na scinanie nie mnigjsza niz 1,0
MPa ( procedura badawczawg. Zeszytu IBDiM nr 66, 2004 r. ) .

5.6. Wbudowanie mieszanki miner alno-asfaltowe

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zasadami
podanymi w punktach 5.5.

Transport mma powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

Uktadanie warstwy scieralngl musi odbywa¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura
otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury +5 °C. Nie dopuszcza sie uktadania mmaw
czasie ciagtych opaddw deszczu oraz silnego wiatru (powyze 16 m/s).

5.6.2. Bezpieczenstwo r obot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka
robét i ponosi odpowiedzialnosé¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze.

5.6.3. Prdba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci  Inzyniera préby technologiczng, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta
robocza i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralng
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi ha mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreslona w PN-EN 12697-27.

Na podstawi e uzyskanych wynikéw Inzynier podgjmuje decyzje 0 wykonaniu odcinka probnego.
5.6.4. Ukladanie.

Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niwel eta zostanie wyznaczona przy
uzyciu stalowg linki, stanowiacg horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.

Plyte wibracyjna uktadarki nalezy podgrza¢ przed rozpoczeciem pracy.

Uktadanie mieszanki musi odby¢ si¢ w sposdb w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajna predkoscia w
granicach 2-4 mm na minute. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszankg tak, aby w zasobniku
zawsze znajdowata si¢ mieszanka.

5.6.5. Zageszczanie nawier zchni.

Warstwy watowane powinny by¢é réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Zageszczanie
nalezy przeprowadza¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi nawierzchni. Na watowana warstwe nalezy
ngjezdza¢ kotem napedowym. Watowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gtadkim, a nastepnie wprowadza¢
walec ogumiony.

Manewry wal ca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym.
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Predkos¢ przejazdu wal ca powinna by¢ jednostajna 2 — 4 km/h na poczatku i 4 — 6 km/h w dalszej w dalszej
fazie watowania.

Wal ce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenia regulujace zakres stosowangl czestotliwosci wibracji
(33-35 Hz), a pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca statycznego.

Sprzet zageszczajacy nie moze by¢ parkowany na nowo wykonang warstwie do czasu jg ostygniecia do
temperatury, przy ktorg stojacy na warstwie sprzet nie spowoduje odciskéw i deformagi.

5.6.6. Wykonanie zlaczy.

Potaczenia technologiczne nalezy wykonaté zgodnie z WT-2" Nawierzchnie asfaltowe na drogach

publicznych”.

Wsréd potaczen technologicznych wyréznia sie:

- potaczenia podiuzne i poprzeczne (potaczeniatego samego materiatu wykonywanego w roznym czasie),

- spoiny (potaczenia réznych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz warstwy asfaltowej
z urzadzeniami obcymi w nawierzchni [ub ja ograniczajacymi).

Potaczenia technol ogiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podtuznego nie mozna umigscawiat w $ladach koét. Nalezy unikaé umigiscawiania ztacza

podtuznego w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne miedzy pasami kolginych warstw technologicznych nalezy przesunaé wzgledem siebie o

minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne pomiedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasdw kolgnych warstw technologicznych

nalezy przesunaé wzgledem siebie o minimum 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.6.6.1. Technologia rozkladania , gor ace przy zimnym”

Weczesnigl wykonany pas warstwy technologiczngl powinien mie¢ wyprofilowana krawedz, réwnomiernie
Zageszczona, bez pekniec. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ nieco skosna. Najczescig
takie przygotowanie krawedzi polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstwy scieralng nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do ztaczy wedtug punktu
2.5. ninigszegl SST w ilosci co ngimnig 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

Na krawedz pasa warstwy scieralng nie wolno nanosi¢ lepiszczy uzywanych do potaczenia
migdzywarstwowego wedtug punktu 2.6. niniejszej SST.

5.6.6.2. Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki robocze dotyczy wystapienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy technologiczne na
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalna granice. W
takim wypadku wykonywanie warstwy technologiczng z mieszanek watowanych nalezy poprzedzié¢
usunieciem utozonego wczeshigy pasa o ditugosci do 3 m. Naezy usunaé fragment pasa na catg jego
grubosci. Na tak powstata krawedz nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do ztacz wedtug punktu 2.5.
ninigjszef SST, w ilosci co najmnigf 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.6.6.3. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowangl bez urzadzen ograniczajacych ja (np.
kraweznikow, opornikéw) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2 do 1, a za
pomoca odpowiednich $rodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym eementéw
wykanczajacych) wykonaé krawedzie w linii prostg i docisnaé réwnomiernie na catg dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz
potozona wyzej, aw strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczna powierzchnie krawedzi
nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio
szybko tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizegj potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany
przechytki) powinna pozosta¢ nieuszczel niona.

Krawedz kolgnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jesli kolgne warstwy ukladane sa
bezposrednio jedna po drugig oraz jesli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli wyzej potozona krawedz jest uszczel niana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie odsadzki dane
warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci co ngjmnigj 10 cm.
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W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczona do ruchu nalezy odpowiednio uksztattowaé
krawedz naktadang warstwy taczace ja z nizsza warstwa, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszel warstwy na
Wyzsz3.

W tym celu nalezy:

- usuna¢ (sfrezowag) klin nizszgf warstwy; na gtebokos¢ od 0 do wartosci grubosci naktadaneg) warstwy
oraz na dtugosci rowne co ngimnigj 125 krotnosci grubosci naktadang warstwy,
- przygotowa¢ podtoze i potaczenia zgodnie z punktami 5.4 (podioze pod warstwe); 5.6 (potaczenia
miedzywarstwowe); 5.9. (potaczenia technologiczne)
- utozy¢ naktadang warstwe o statgj grubosci

5.7. Wymagania dla utozonej war stwy scieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 15. Whasciwosci warstwy scieralng z betonu asfaltowego

. . . i, ) ] Zawartos¢ wolnych
T)rfi ;szrr:wkliar PfOJV%(;rO\éNana[ grr:]bosc Wskaznik zageszezenia | przestrzeni w warstwie
wy [%] [Yo(VIV)]
AC11S KR1-2 4 >98 1,0+4,0
AC11S KR3-6 4 >98 2,0+5,0
Mieszanka minerano-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad

automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
W migjscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie¢ wbudowywanie reczne.
Przy realizacji przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ warstwe o grubosci 5 cm (zgodnie z

projektem).

5.7.1. Grubosé war stwy.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co hajmnigj trzech migjscach (w osi i
przy brzegach warstwy).
Grubosé¢ rzeczywista warstwy po zaggszczeniu powinna by¢ nie mnigjsza od grubosci projektowane.

5.7.2. Réwnosé nawier zchni w kier unku podiuznym.

Do oceny réownosci podtuzng warstwy Scieralng z betonu asfaltowego nalezy stosowaé jedna z

nastepujacych metod:

a) metode profilometryczna pomiaru, umozliwiajaca obliczanie wskaznika réwnosci IRl dla drog klasy G i
wyzszych
Do profilometrycznych pomiaréw réwnosci podtuznel powinien by¢ wykorzystany sprzet umozliwiajacy
regestracje z btedem pomiaru nie wickszym niz 1,0 mm, profilu podtuznego o charakterystycznych
diugosciach mieszczacych sie w przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartosci IRl oblicza si¢ nie rzadzigj niz
co 50 m.
Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci wskaznika, ktorych nie mozna przekroczyé
na 50%, 80 % i 100 % dtugosci badanego odcinka warstwy scieralng .

Wartosci wskaznika wyrazone w mm/m okresla tablica nr 16:

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podiuzng IRl warstwy $cieralng wymagane
przy odbiorze nawierzchni.

Wartos¢ wskaznika IRl w mm/m, kt6rej nie mozna
. . . przekroczy¢ na
Klasa drogi Element nawierzchni 50% | 80% | 100%
diugosci badanego odcinka nawierzchni
S, GP Pasy ruchu zasadnicze <12 <20 <33
G Pasy ruchu zasadnicze <28 <39 <49

71



Przebudowa nawier zchni drogi gminnej w m. Pawléw —dz. nr 243, 250 i 398

b) pomiar z wykorzystaniem taty i klina, okreslonych w obowiazujacel normie

Pomiar wykonuje sie nie rzadzig niz co 10 m. Wymagana rownos$¢ podtuzna jest okreslona przez
wartosci odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 95%
oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie réwnosci rozumie sig
najwieksza odlegtos¢ miedzy tata a mierzona powierzchnia.

Wartosci odchylen, wyrazone w mm, okreslatablicanr 17:

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnoéci podtuzng (pomiar fata i klinem), mm.

Procent liczby pomiaréw
] Element nawierzchni
Klasa drogi
95 % 100 %
S, GP Pasy zasadnicze £4 £5
G Z Pasy zasadnicze £6 £7
Wymagania dotyczace réwnosci podtuzng powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania rob6t i po ich

zakonczeniu.

5.7.3. Réwnosé nawier zchni w kier unku popr zecznym.

Do pomiaru poprzeczng réwnosci nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda réwnowazna metodzie z
wykorzystaniem taty i klina, okreslonych w obowiazujacg normie. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie
rzadzig niz co 5 m, aliczba pomiaréw nie moze by¢ mnigisza niz 20. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest
okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw
stanowiacych 90% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.

Odchylenie réwnosci oznacza najwieksza odlegtos¢é miedzy tata a mierzona powierzchnia w danym profilu.
Wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla Tablica 18:

Tablica 18. Maksymalne nieréwnosci poprzeczne asfaltoweg warstwy $cieralng (pomiar tata 4-metrowa lub
réwnowazna metoda)

Warto$¢ odchylen réwnosci w mm, ktére nie
) moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw
Klasa Element Rodzaj warstwy | gtanowiacych % liczby wszystkich pomiaréw na
drogi nawierzchni konstrukcyjnej badanym odcinku
90% 100%
S, GP Pasy ruchu scieralna £3 £5
G Z Pasy ruchu scieralna £6 £9

5.7.4. Spadek poprzeczny nawier zchni.

Dopuszcza si¢ odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego +0,5 %.

5.7.5. Szer oko§¢ nawier zchni.

Szerokos¢ nawierzchni powinna by¢ nie mnigjsza od szerokosci  zaprojektowang i nie wigksza niz 5 cm.

5.7.6. Niweleta war stwy nawier zchni.

Rzedne niwelety warstwy nawierzchni nie powinny sie rézni¢ od rzednych podanych w dokumentagji
projektowe wiecg niz - 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie: -1 cm, + 1 cm.

5.7.7. Wymagania dotyczace wygladu nawier zchni.

Wyglad zewngtrzny nawierzchni powinien by¢ jednolity tj. bez migsc porowatych,

przebitumowanych, bez spekan.

5.7.8. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

tuszczacych sie,
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Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi  powinien by¢ okreslony wspdtczynnik
tarcia na mokregl nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadzigj niz co 50 m na nawierzchni
zwilzang woda w ilosci 0,5 I/m? a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartosé przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14.

Miara wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Za miarodajny wspdtczynnik
tarcia przyjmuje si¢ réznice wartosci $rednig E(u) i odchylenia standardowego D: E(n) — D. Dlugosé
odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna by¢ mnigjsza niz 10.

W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z
predkoscia 60 km/h (jw. rondo, dojazd do skrzyzowania), poszczeg6lne wyniki pomiaréw wspdtczynnika
tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,48, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w tablicy 19.

Tablica 19. Wymagane wartosci miarodajnego wspdtczynnika tarciaw okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu

warstwy do ekspl oatacji
Miarodajny wspdtczynnik tarcia przy
Klas_a Element nawierzchni predkosci zablokov_vanej opony
drogi wzgledem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
S, GP. G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone 0,48 0,39 0,32
pobocza

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmnigjszym mozliwym op6znieniem.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” .

Badania dziela sie na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania na budowie petnego zakresu badan.

Laboratorium Wykonawcy mus by¢ wyposazone w niezbedna aparaturg umozliwiajaca przeprowadzenie
wymaganych badan.

Badania obeimuja caty proces budowy i powinny by¢ wykonywane z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robdt, jednak nie rzadziej niz podanow SST.

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktorych ceem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien jw.)
oraz gotowg warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia jw.) spethigia wymagania okreslone w
Kontrakcie.

6.1. Kontrola jakos$ci materiatéw.
Kontrola jakosci materiatéw obgmuje badania:
a) uziarnieniei wtasciwosci kruszyw famanych oraz wypetniacza na podstawie

WT-12010r.
b) wiasciwosci uzytego asfaltu zgodniez Tablica 5 SST.

6.1.1. Czestotliwosé badan.
Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakos¢ podlegaja akceptacji Kierownika Projektul.
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Wykonawca przedstawia wraz z receptura petne wyniki badan jakosci materiatéw uzytych do
zaprojektowania mieszanki mineralno-asfaltows.

Z przygotowanych do produkcji materiatdw pobierane s3 i dostarczane do laboratorium Zamawiajacego
probki celem sprawdzenia zgodnosci ich cech z SST.

W trakcie produkgcji badanie jakosci materiatow przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.1. dla kazdg dostawy.

6.2. Kontrolajakosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowey.
Kontrola jakosci produkcji obejmuje:
a) sktad mieszanki mineralno-asfaltowe — zgodnos¢ z receptura w granicach okreslonych w SST
odchytek na podstawie ekstrakgji

Dopuszczal ne odchylenia od sktadu zaprojektowanego (w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu
pojedynczg probki metoda ekstrakcji , % m/m

dla KR3-6:
- zawartos¢ asfaltu + 0,3 %,
- zawartos¢ frakcji ponize 0,063 mm ( wypetniacz) + 1,5 %,
- zawartos¢ frakcji powyze 2,0 mm ( grysy ) +4,0 %,
dlaKR1-2:
- zawartos¢ asfaltu +0,5 %,
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm ( wypetniacz) + 2,0 %,
- zawartos¢ frakcji powyze 2,0 mm ( grysy ) +5,0 %.

Odchylenie zawartosci poszczegdlnych sktadnikéw od sktadu projektowanego nie moze spowodowaé
przekroczenia granicznych wartosci cech strukturalnych betonu asfal towego.

b) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,
C) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa i mieszanki w trakcie produkcji.

6.2.1. Czestotliwosé badan i pomiar ow:

a) badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowsj.

Przy kontroli jakosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej badanie nalezy przeprowadza¢ co kazde
500 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nierzadzig niz 1 raz dziennie.

Badanie sktadu nalezy przeprowadza¢ na probce mieszanki pobrang za uktadarka lub na probce
wycietej z nawierzchni

Badanie gestosci  strukturalng przeprowadza si¢ na serii (3 szt.) probek Marshalla pobranych i ubitych
z mieszanki w dniu jg wbudowania.

W przypadku braku badania gestosci w dniu wbudowania mieszanki dopuszcza si¢ oznaczenie
wskaznika zageszczenia na podstawie gestosci strukturalng ustalonej w recepturze.

b) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych dotyczy temperatury i stanu pogody.

Na budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co ngimnig 1 raz dziennie przed rozpoczeciem
uktadania nawierzchni przez Wykonawce.

C) sprawdzenie temperatury sktadnikéw i gotowel mieszanki mineralno-asfaltows.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa nalezy wykonywa¢ z doktadnoscia do + 1°C co ngimnig co
godzing podczas produkcji mieszanki  ponadto pomiar temperatury gotowe mieszanki nalezy
wykonywa¢ na kazdym przygotowanym do wysytki srodku transportowym.

Odpowiednia dokumentacje prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci utozonegj nawier zchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w trakcie zageszczania
b) wskaznik zageszczenia .
C) objetos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni .
d) szerokos¢ warstwy — pomiar bezposredni tasma.
€) grubos¢ warstwy — pomiar bezposredni tasma (na budowie) i suwmiarka (w laboratorium).
f) rownos¢ warstwy w kierunku poprzecznym tata profilowa.
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g) rownos¢ warstwy w kierunku podtuznym mierzona urzadzeniem umozliwiajacym uzyskanie wartosci IRl
lub tata i Klinem.

h) spadek poprzeczny nawierzchni mierzony tata profilowa.

i) sprawdzenie rzednych niwel ety warstwy nawierzchni za pomoca niwelatora.
j) sprawdzenie witasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni

k) potaczenia migdzywarstwowe

I) ocenawizualna nawierzchni

6.3.1. Czestotliwosé¢ badan i pomiar 6w.

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsy.
W trakcie zageszczania dotyczy przede wszystkim temperatury poczatkowe] zageszczane mieszanki.

Pomiar nalezy wykonywa¢ z dokladnoscia 2°C, za uktadarka, co ngjmnigj 1 raz dla kazdg dostarczone
na budowe partii mieszanki.

b) Wskaznik zageszczenia.
Badanie to wykonuje si¢ na probce wycictel z gotowej nawierzchni po jg zageszczeniu i ostygnieciu, z
czestotliwoscia — minimum 1 prébka z kazdych rozpoczetych 500 mb pasa ruchu.
Wyciecie prébki powinno nastapi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze
nagrzana. Do wyciecia probki nalezy uzywa¢ mechaniczneg wiertnicy, ktora wycina cylindryczne probki
w stanie nienaruszonym.

C) Sprawdzenie zawartosci wolng przestrzeni w nawierzchni.
Obowiazuja zasady jak przy badaniu wskaznika zageszczenia.

d) Szerokos¢ warstwy nawierzchni.
Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezposredni tasma miernicza, co 100 m
prostopadle do osi drogi.

€) Grubos¢ warstwy nawierzchni.
Nalezy sprawdzaé w czasie uktadania — co najmnigj raz na 200 m?, po zageszczeniu oraz na probkach
wycietych z nawierzchni wg zasad i z czestotliwoscia jak dla wskaznika zageszczenia nawierzchni.

f) Rownos¢ nawierzchni w profilu podtuznym.

Jednokrotny przejazd po kazdym pasie ruchu profilografem umozliwigjacym uzyskanie wartosci IRI, lub
tata i klinem nierzadzig niz co 10 m.

Badanie wykonywane jest w celach odbiorczych i obowiazuja zasady jak przy pozostatych badaniach
odbiorczych nawierzchni.

g) Sprawdzenie rownosci warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadkéw poprzecznych.
Pomiary nalezy przeprowadzaé nie rzadzig niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mnigjsza niz
20.

h) Sprawdzenie rzgdnych niwel ety warstwy nawierzchni.
Na drodze klasy GP i klas nizszych sprawdza sie¢ rzedne osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20 m, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

j) Sprawdzenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni.
Pomiar wykonuije si¢ nie rzadzigj niz co 50 m na nawierzchni zwilzonej woda w ilosci 0,5 1/m? .
Miara wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia.

k) Potaczenia miedzywarstwowe
Badanie wykonuje si¢ na prébkach wycietych w obecnosci Inspektora Nadzoru nie rzadzig niz 1 raz na
1km.

[) Kontrola stanu zewngetrznego nawierzchni.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstwy nawierzchni nalezy wykonaé przez bezposrednie
ogledziny.
W czasie budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy na dtugosci odcinka bedacego w budowie.
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Po zakonczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy na cate diugosci wykonanego odcinka.

6.4. Dokumentowanie wynikOw badan i pomiar 6w .

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza by¢ opracowane w sposb uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ operatu kolaudacyjnego robét. Sporzadza sie¢ je w dwadch
egzemplarzach — oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robdt.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? warstwy scieralng okreslongj grubosci.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilodci
whbudowanych materiatow.

Obmiar robét obgimuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie robét, pomiedzy Wykonawca aZamawiajacym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach
kontraktu.

8. Odbi6r robdt.

8.1. Ogdlne zasady odbior u robdt .

Odbiory robét powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w SST D-M-00.00.00
Odhi6r ostateczny polega na ocenieilosci, jakosci | wartosci sprzedaznej wykonanych robét.
Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zakonczony obiekt.

8.2. Badania i pomiary do odbioru robét.

Podstawa do oceny jakosci rob6t sa wyniki badan i pomiaréw w zakresiei ilosci okreslong ninigjsza SST.
Badania i pomiary do cel6w odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiajacego na prébkach pobranych
przez Wykonawce w obecnosci |nspektora Nadzoru w migjscach przez niego wskazanych.
Badaniai pomiary obgmuja:
a) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
b) wskaznik zageszczenia
¢) wolha przestrzen w nawierzchni
d) grubos¢ nawierzchni
€) badanie gestosci strukturalnej
f) potaczenia mig¢dzywarstwowe
g) miarodajny wspotczynnik tarcia
h) cechy geometryczne nawierzchni
Badania wymienione w pkt.: a, b, ¢, d —wykonuje sie na prébkach wycietych z nawierzchni nie rzadzig niz z
kazdych rozpoczetych 500 mb pasa ruchul.
Badanie wymienione w pkt. e — wykonuje sie¢ na probkach pobranych i zageszczonych przez Wykonawce w
obecnosci Inspektora Nadzoru.
Badanie wymienione w pkt. f — wykonuje sie na prébkach wycietych w obecnosci Inspektora Nadzoru nie
rzadzig niz 1 raz nalkm.
Badanie wymienione w punkcie g — miarodajny wspotczynnik tarcia — pomiar ciagty przyczepka SRT, po
zgtoszeniu przez Inspektora Nadzoru.
Réwnos¢ w profilu podtuznym — pomiar ciagly urzadzeniem okreslajacym wspétczynnik IRl lub punktowy
pomiar tata i klinem na odcinkach nie dtuzszych niz 500 mb w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i w jego
obecnosci.
Pozostate cechy geometryczne, wymienione w SST sprawdza do celéw odbiorczych Inspektor Nadzoru.
9. Podstawa platnosci.
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Platnos¢ za 1 m® wykonang warstwy scieralng nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci

wykonanych robét.

Cena wykonania robot obgmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

10. Przepisy zwigzane

oznakowanie robdt,
zakup materiatow,

dostarczenie materiatow,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzone recepty laboratoryjnej,
transport mieszanki do mi€jsca wbudowania,

oczyszczenie podtoza,

skropienie podtoza lepiszczem,

mechaniczne

roztozenie mieszanki

zgodnie z zaprojektowana gruboscia, niweleta

i spadkami

poprzecznymi, zageszczenie, obciecie i posmarowanie krawedzi (ewentualnie posmarowanie urzadzen
obcych w obrebie nawierzchni),
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST.

10.1. Ogdine specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogdlne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatéw wystepujacych w ninigszg

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy
SST)
2. PN-EN 932-3
3. PN-EN 933-1
4. PN-EN 933-3
5. PN-EN 933-4
6. PN-EN 933-5
7. PN-EN 933-6
8. PN-EN 933-9
9. PN-EN 933-10
10. PN-EN 1097-2
11. PN-EN 1097-3
12. PN-EN 1097-4
13. PN-EN 1097-5
14. PN-EN 1097-6
15. PN-EN 1097-7
16. PN-EN 1097-8

Badania podstawowych wiasciwosci
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 4. Oznaczanie ksztattu
Ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6. Ocena witasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesewanie w strumieniu
powi etrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci narozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowsj i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

kruszyw — Procedura i terminologia
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Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 1. Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stoneczng metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury 78igknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulgach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Adfaty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulgi
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci nasicie
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczal nosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem cieptai powietrza— Czes¢ 1. Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czeé¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe metoda hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolng przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
nagoraco — Czeé¢ 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czeé¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czeé¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czeé¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czeé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfalt. ne

goraco — Czeé¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Adfaty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulgi asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulgi asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulgi asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asdfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulgi asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulgji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineral no-asfaltowe — Wymagania— Czes¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgsé
1. Badanie metoda Pierscieniai Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgsé
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
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Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes¢ 1. Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czgsé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
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TECHNICZNA

D-06.03.02

Pobocze utwar dzone kr uszywem tamanym

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

Przedmiotem ninigiszgf SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z utwardzeniem
pobocza w ramach zadania ,Przebudowa nawierzchni drogi gminng w m. Pawiéw — dz. nr 243, 250 i 398"
realizowanego dla Gminy Sosnie.

1.2. Zakres stosowania SST .

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.

1.1.
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1.3. Zakresrob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
utwardzonego pobocza oraz zjazdow za pomoca, kruszywa tamanego niezwiazanego i obgmuja:
- utwardzenie poboczy na szer. 50 cm po obu stronach drogi kruszywem grubosci srednigf 15 cm po
zawatowaniu na odcinkach sasiadujacych z wykonana naktadka bitumiczna (remontem),

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji
nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — czes¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciagu catego roku nosnosé¢ wystarczajaca do
przejecia obcigzenia statycznego od kot samochoddéw, dopuszczonych do ruchu na drodze.

1.4.3. Gruntowe pobocze — czes¢ pobocza drogowego, stanowiaca obrzeze utwardzonego pobocza, przeznaczona do
ustawiania znakéw i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwiazanym — proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalngj wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu (proces ten
nazywany byt dawnieg stabilizacja mechaniczna).

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogolne”’ pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania r obdt.

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacjq projektows.
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowsj lub SST.

2.2.2. Materialy do wykonania utwar dzonego pobocza.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza sa: piasek, kruszywo tamane i woda.

2.2.3. Piasek.
W przypadku wystepowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsaczajacej, odcinagjacg i inngj,
wykonanej przy uzyciu piasku, to powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113.

2.2.4. Kruszywo.
Do utwardzenia pobocza nalezy stosowaé kruszywo tamane o uziarnieniu  0+31,5 mm, odpowiadajace
wymaganiom norm:

- PN-B-11112 — niesort co ngjmnig klasy |11 odmiany |
- PN-S-06102 — mieszanka na podbudowe zasadnicza.

2.2.5. Woda
Do zraszania kruszywa tamanego nalezy stosowa¢é wode spetnigjaca wymagania normy PN-B-32250 w ilosci
zapewniajace jego wiasciwe zaggszczenie,

2.2.6. Skladowanie kruszyw
Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miegjscu sktadowania kruszyw powinno by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetel metody robat, jak:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode
(mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnel mieszanki o wilgotnosci optymalnej, chyba ze producent
kruszywa zapewnia dostawe jednorodngl mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednigj wilgotnosci),

- réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

- walce lub ptytowe zaggszczarki wibracyjne,

- przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do réGwnomiernego i
kontrol owanego dozowania wody,

- koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania i sthiejacego pobocza gruntowego.

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu, ktéry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy w korycie,
przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza. Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien
by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 4.

4.2. Transport materiatow.
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania r obét.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania r obct.
Zasady wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obgimuja:

1. Roboty przygotowawcze,

2. Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza

3. Utozenie warstwy utwardzonego pobocza (wbudowani e kruszywa tamanego),
4. Roboty wykonczeniowe.

5.3. Raoboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowsj, SST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:

- ustali¢ lokalizacje terenu robat,

- przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia

robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- usuna¢ przeszkody, np. e ementy drég, ew. stupki, zatrawienie itd.,

- ew. splantowa¢ pobocze istnigjace,

- zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza.

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania istnigjacego pobocza gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robGt zwiazanych z wykonaniem warstwy
utwardzonego pobocza. Wcezesnigjsze wykonanie koryta jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do
trudnosci jego odspojenia.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentag;ji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez
Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zdleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co ngimnig 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajacy wymagania obowiazujace dla gorng strefy korpusu, w ilosci konieczng do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.
Profilowanie mozna wykonaé recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych [ub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania, ktére nalezy kontynuowaé do
osiaghiecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalngj, z tolerancja od -
20% do +10%. Koryto po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiagzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstwy z kruszywa, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniul.

5.5. Wytwar zanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalng nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gstacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodng mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach /Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Whudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowsej grubosci, przy pomocy uktadarki lub
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Zaleca sie, aby grubosé¢ pojedynczo
uktadang warstwy nie przekraczata 20 cm po zageszczeniu. W migscach, gdzie widoczna jest segregacja
kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé¢ od dolng krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakladajacymi Sie,
w kierunku goérng krawedzi. Nieréwnosci i zaglebienia powstajace w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnywane biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigszego niz
1,0 wedtug normalnel préby Proctora, przeprowadzone) wedtug PN-B-04481:1988 [6].

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +
2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia
wody i réwnomiernie wymieszana.

Grubos¢ warstwy z kruszywa tamanego po zageszczeniu powinna by¢ nie mnigjsza od grubosci projektowansy.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng
uwage na wiasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ rowny
i szczelny.

5.7. Roboty wykonczeniowe.
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robét wykonczeniowych naleza
prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istnigjacych warunkéw terenowych, takie jak:
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- wyréwnanie poziomu utwardzonego poboczai gruntowego pobocza z ewentualnym
splantowaniem istnigjacego gruntowego pobocza,

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczong w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robGt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Kierownika Projektu,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie r ob6t.
Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegdlnienie robot Minimalnailosé¢
badan
Wykonanie Kkoryta i przygotowanie podioza — badanie|lraz
1 , . 2
wskaznika zageszczenia na 1000 m
2 Uziarnienie i wilgotnos¢ mieszanki kruszywa famanego Lraz 2
na 2000 m
. lraz
3 Zageszczenie warstwy na 2000 m?
w 3 pkt.

4 | Grubos¢ warstwy na dzienngj dziatce

dla kazdg partii kruszywa,

5 Badanie wtasciwosci kruszywa orzy Kazdej zmianie kru a

6.4. Badania po zakonczeniu r ob6t.
Wykonane utwardzone pobocze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
— szerokos¢ utwardzonego pobocza moze Sie réznié od szerokosci projektowane) nie wiecg niz +10cm i -

5cm,
— nierdwnosci pobocza mierzone 4-metrows tata nie moga przekracza¢ 10 mm,
— gpadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%,
— réznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2.cm,
— grubos¢ utwardzonego pobocza nie moze sie réznié od grubosci projektowang o + 10%.

Zaleca si¢ bada¢ grubosé¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 m?, a pozostate
cechy co 100 m wzdtuz os drogi.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza lub 1m® wbudowanego
kruszywa..
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbior u robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdélne”’ pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie korytai przygotowanie podtoza.
Odhidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” oraz ninigjszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cenawykonania 1 m? utwardzonego pobocza lub 1m* wbudowanego kruszywa obgmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza,
- zakup materiatow,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ewentualne sciecie istnigjacego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie gruntowego
pobocza,
- przygotowaniei dostarczenie mieszanki kruszywa famanego,
- wykonanie warstwy utwardzonego pobocza lub nawierzchni zjazdu wedtug wymagan dokumentacji
projektowej i SST,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikadji,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.2. Normy.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych; piasek.
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betondw.
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