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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 — tekst jednolity z pézn. zmianami), oswiadczam jako projektant, ze projekt
budowlany ,Przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Pawtéw, dz. nr ewid. 250,
243 i 398" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.




UPRAWNIENIA BUDOWLANE




ZASWIADCZENIE
O PRZYNAL EZNOSCI DO
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA




OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opr acowania:

- Podstawa opracowania projektu jest umowa nr 9/2015 zawarta z Gmina Sosnie, ul.
Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie w dniu 11 maja 2015 .

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000,

- Wizjaw tereniei pomiary uzupetnigace oraz uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 02.03.1999 r.
(Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsigwzigcie polegajace na przebudowie
nawierzchni drogi gminnej w migjscowosci Pawtow znajdujacej Si¢ w gminie Sosnie,
powiat ostrowski dz. nr 243, 250 i 398 poprzez zmiang nawierzchni jezdni gruntowo-
ttuczniowe na nawierzchnig asfaltowa, nataczneg dtugosci 690,0 m.

3. Istnig acy stan zagospodar owania ter enu

Istnigjaca droga podiegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i w catosci
zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 243, 250 i 398 stanowiace
istnigjacy pas drogowy. Teren do nigj przylegajacy jest czesciowo zabudowany,
zabudowa zagrodowa. Dziatki nie leza na trenach szkdd gorniczych oraz na terenach
objetych ochrona konserwatorska.

4. Projektowane zagospodar owanie ter enu

Projektowane zagospodarowanie terenu obemuje zmiang nawierzchni jezdni
gruntowo- ttuczniowel na nawierzchni¢ asfaltowa wraz z utwardzeniem poboczy
kruszywem tamanym na catym odcinku drogi.

Ninigjszy projekt nie zmienia dotychczasowego przebiegu trasy w planie.
Przebieg przebudowywanej drogi pokazano na rysunku nr 2 i nr 3 (plan sytuacyjny).

5. Kolizje z istniejacym uzbr ojeniem terenu

W migjscu projektowane inwestycji znajduja Si¢ n/w sieci:
@ wodociagowa wraz z przytaczami do istnigjacych zabudowan,
@ energetyczna,
@ telekomunikacyjna

Prace budowlane w paoblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzi¢.
Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen budujacych
uzbrojenie terenu w obrgbie inwestycji, aw czasie robot nalezy postgpowaé zgodnie z
uzyskanymi wytycznymi. W_przypadku odkrycia, w_trakcie prowadzenia robot
ziemnych, urzgdzen infrastruktury uzbrojenia terenu nie naniesionych na planie
sytuacyinym prace naleiy przerwad, odkryte elementy zabezpieczyé, a o fakcie
poinformowad | nwestora i projektanta w celu podjecia decyzii.




Ponadto na 14 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic:

@ ROLKOM $Sp. z o.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sosnie, bedacego zarzadca
sieci wodociagowsy,

@ ENERGA SA. oddziat w Kaliszu, Rgonowy Zaktad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski, bedacego
zarzadca potencjanie wystepujacej sieci energetyczng,

@ Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al.
Wolnosci 7, 62-800 Kalisz, bedacego zarzadca potencjalnie wystepujacej sieci
telekomunikacyjne.

6. Rozwiazania konstr ukcyjne

6.1. Nosnos¢ podtoza gr untowego

Zgodnie z grupami nosnosci podtoza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
I Gospodarki Morskigj z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla istnigjacego
podtoza przyjeto grupe nosnosci G1 i do takie] nalezy je doprowadzi¢.

6.2. Konstrukcja drogi

Zaprojektowano droge 0 nawierzchni asfaltowej i szerokosci 3,50 m z utwardzonymi
obustronnymi poboczami szerokosci 0,50 m co przedstawiono graficznie na planie
sytuacyjnym (rys. nr 2i nr 3).

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni jak nize:
- warstwe $cierana z betonu asfaltowego AC11S gr. 4,0 cm,

warstwe podbudowy zasadniczej gorng z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 8 cm o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm,
warstwe podbudowy zasadniczej dolng z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu ciaglym 31,5/63 mm — warstwa
istnigjaca (na odcinku A podbudowa istniejaca, a naodcinku B do wykonania),
warstwe o0dsaczajaca z piasku srednioziarnistego gr. 10,0 cm — warstwa
istnigjaca (na odcinku A warstwa istnigjaca, a na odcinku B do wykonania).

Pod konstrukcje nawier zchni nalezy:

- dlaodcinka A - wyrowna¢ gorna warstwe nawierzchni gruntowo-ttuczniowsey,
a nastepnie istnigjaca podbudowe powierzchniowo zagescic tak, aby istnigjaca
podbudowa spetniata wymagania podane w SST D-04.04.02., a nastepnie
wykona¢ warstwg gorna podbudowy oraz warstwe $cieralna z  betonu
asfaltowego zgodnie z przekrojem normalnym dla odcinka A (rys. nr 4 i 5).
Ponadto na przedmiotowym odcinku wystepuje koniecznosé poszerzenia drogi
z 3,00 mdo 3,50 m,
dla odcinka B — wykona¢ korytowanie na gtebokos¢ ok. 30 cm celem
wykonania projektowang] konstrukcji drogi. Podtoze nalezy zagesci¢ tak, aby
spetniato warunek nosnosci dla grupy G1, a nastgpnie wykona¢ warstwy
konstrukcyjne zgodnie z przekrojem normalnym dla odcinka B (rys. nr 6).

Urobek z korytowania nalezy odwiezé na odlegtos¢ do 12 km (bez kosztow
sktadowania).




Sprawdzenie mrozoodpornosci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla
kategorii ruchu KR2, grupy nosnosci podtoza G1 i granicy przemarzania h, = 0,80 m
(rejon Sosnie):

Hwym = 0,40x 0,80 =0,32 m

Hp. =4+8+15+10=37cm=0,37 m

Warunek zostat spetniony poniewaz:

Projektowana konstrukcje nawierzchni jezdni przedstawiono narysunku nr 41 5 —
przekro] normalny.

6.3. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m i spadku poprzecznym 6%.
Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo kruszywem tamanym.

6.4. Profil podtuzny i usytuowanie drogi w planie

Niwelete projektowang) drogi nalezy dostosowaé do istnigjacego terenu, tak aby

ulegta podwyzszeniu o ok. 12 cm od niwelety drogi istnigjacegl na odcinku A, a na

odcinku B odpowiadata niwelecie drogi istnigace. Dziatanie to jest zwiazane z

koniecznoscia powiazania drogi z istnigjaca zabudowa oraz punktami statymi terenu

w tym wysokosciami studzienek kanalizacyjnych (ktérych nie przewiduje si¢ do

regulacji). Starano si¢ ograniczy¢ gigbokos¢ korytowania, chcac maksymalnie

zminimalizowaé koszty projektowane przebudowy nawierzchni.

Projektuje si¢ spadki podituzne drogi po niwelecie istnigjace drogi, atakze:

- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (jednostronny na odcinku A od 0+0,0 do
potaczenia z odcinkiem B, a na pozostate] dtugosci dwustronne),

- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywa¢ si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez uktad
spadkow poprzecznych i podtuznych drogi na przyleglty teren oraz istnigjacych
rowow. W zwiazku z powyzszym nalezy wzdtuz pobocza wyprofilowaé teren
przylegty (dotyczy to szczegdlnie odktadow wzdtuz pobocza drogi tworzacych forme
watu).

6.6. Roboty ziemne:

Roboty ziemne — roboty zwiazane z wykonaniem korytowania pod projektowana
droge ograniczono do poszerzenia drogi na odcinku A, wykonania koryta na odcinku
B oraz wyréwnania terenu i powierzchniowego zageszczenia. Przedmiotowe prace
nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia, Szczegblnie w poblizu istnigjace]
podziemnej infrastruktury.

7. Organizacja ruchu:

7.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania r obot

Przed przystapieniem do robét na przedmiotowym odcinku, obowiazkiem
wykonawcy bedzie wdrozenie wczesnigf wykonanego na wiasny koszt projektu
czasowej organizacji ruchu. Wdrazany projekt bedzie posiadat wszelkie uzgodnienia i
akceptacje wiasciwego organu ds. zarzadzania ruchem.




7.2. Stata organizacjaruchu

Projekt organizacji ruchu nie stanowi przedmiotu opracowania, ae w ramach
przedmiotu zamowienia nalezy umiesci¢ znak A-7 (ustap pierwszenstwa przejazdu na
odcinku A przed droga powiatowa, ale za odcinkiem B oraz na odcinku B przed
wjazdem na odcinek A.

8. Char akterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i
nie wptywa nate obszary.

W ramach realizacji przedsiewzigcia nie nastapi jakakolwiek wycinka drzew
czy tez krzewOw, wymagajaca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usunigcie.
Przyjete rozwiazania techniczne powoduja, ze projektowana przebudowa ma
charakter nieuciazliwy dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym planowana inwestycja
nie stwierdzono wystgpowania jakichkolwiek gatunkéw roslin, grzybdw czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okreslonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska
wydanymi odpowiednio w mysl art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627).

W Swietle zapisu punktu 6.5. opisu technicznego — zachowanie istnigjacego
sposobu odprowadzenia woéd opadowych nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieuciazliwy i nie ingeruje w srodowisko oraz nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwiazku z powyzszym zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja
nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska dlatego nie
wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminuja wptyw przebudowywanego uktadu drogowego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

Przebudowa uktadu drogowego nie ma wplywu naistnieace uzbrojenie terenu.

9. Czynnosci popr zedzajace r ozpoczecie r obot

Zgodnie z art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pdznigjszymi zmianami) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowy
nawierzchni drogi) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

POUCZENIE: Do wykonywania robot budowlanych Inwestor moze przystapi¢ w
terminie 30 dni od daty zgtoszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji ( art. 30). Przystapienie do wykonywania robét przed
potwierdzeniem zgtoszenia, lub mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako
samowola, pod rygorem rozbidrki (art. 48 ). Roboty budowlane nalezy wykonywaé
zgodnie z warunkami powyzszego zgtoszenia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).




10. Uwagi koacowe

1. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikacji
techniczngl wykonania i odbioru robot budowlanych okreslone sa na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawigjacy dopuszcza zastosowanie materiatbw o parametrach
rownowaznych czyli co namnig takich jak podano w przedmiarze roboét i
specyfikacji techniczng) wykonaniai odbioru robét lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy, prace
budowlane wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiazujacymi.

PROJEKTANT:

WSPOL.PRACA:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

ADRESOBIEKTU:

NAZWA INWESTORA:
ADRESINWESTORA:

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ W M. DOBRZEC

Pawléw, dz. nr ewid. 250, 2431 398
Gmina Sosnie, powiat ostr owski

Gmina Sosnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

mgr inz. Marcin Wojtkowiak
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| nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 20.1 ustep 1b ponizej
przedstawia si¢ informacje¢ dotyczaca:

a) wykonywaniarobot ziemnych zwiazanych z wykopami pod konstrukcje
nawierzchni jezdni,

Przed przystapieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
ne ma na nim w migscach przewidywanych wykopow przewodow
wodociagowych, kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy
przedsiewzia¢ odpowiednie srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé
recznie, a roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopow poprzez ich  podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow nalezy
przestrzega¢ szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa, zwiazanych z praca i
obstuga maszyn, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla osdb zatrudnionych lub
znajdujacych si¢ w poblizu.

b) wykonywaniarobot drogowych w pasie drogowym,

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te
roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania migjsca robot na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zarébwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osobom wykonujacym czynnosci zwiazane z robotami na drodze nalezy wydac¢
odziez ostrzegawcza 0 barwie pomaranczowsj. Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych z wylaczeniem czgsci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i migsca ich
wykonywania oraz rodzaju drogi.

Migjsce robot powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak aby odcinek jezdni byt jak
najkrétszy, a jg zwezenie jak najmnigjsze. Niezaleznie od zapor drogowych, w
poprzek jezdni nalezy stosowaé od strony naazdu na zwezony odcinek jezdni
tablicg kierujaca. Oznakowanie robot prowadzonych przy wylaczeniu czgsci
powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzega¢ kierujacych o robotach i
zwiazanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego nalezy umiesci¢ znaki
ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie jezdni odpowiednio A-12b
»prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia si¢ 30 — 100 m (w
terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujacej. Zaleca si¢
ustawianie znakow ostrzegawczych o robotach i rodzaju zwegzenia na jednym
stupku.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
przedstawiono w przepisach podanych w projekcie w pozycji ,Zagadnienia BHP”
—str. 14.

OPRACOWAL.:
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac Siudo warunkow technicznych
wykonaniai odbioru robot budowlano-montazowych zawartych w:

Rozporzadzeniu MPIPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy

robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa z dnia 26

czerwca 1974 r.)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnel z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z pozn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

OPRACOWAL.:
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