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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZORYSU
 
Wszystkie użyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentów, technologii i systemów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wska-
zanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, techno-
logii, systemu  równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardów jakoś-
ciowych, wytrzymałościowych oraz parametrów technicznych itp. Rozwiązania zamienne nie mogą być gorsze niż przywołane w doku-
mentacji projektowej. 
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.
 
Wszystkie rozwiązania zmienne każdorazowo muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Dokumentacją Projektową PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM
WYKONAWCZYM I WARSZTATOWYM  oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas oględzin. Uważa się że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót oraz PROJEKTEM BUDOWLA-
NYM, które należy wykonać 
i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
Ilości wstawione w każdej pozycji Przedmiaru robót są wielkościami szacunkowymi określonym na podstawie Dokumentacji Projektowej
i rzeczywistych wymiarów dokonanych podczas oględzin.
Roboty dodatkowe (o ile będą miały miejsce) będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości.
Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów indentyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfiko-
wać bądź anulować szczegółowego opisu. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego
wykonawstwa i wskazówek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 
KOSZTORYS NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM  ORAZ STWiOR
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest  budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Cieszyn. Zakres opracowania
obejmuje budowę budynku, zagospodarowanie terenu wokół planowanej inwestycji wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy mediów
do budynku. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie dojść, dojazdów, zbiornik bezodpływowy (szamba) oraz miejsca
składowania odpadów stałych z możliwością segregacji. Obiekt zlokalizowany jest na terenie działki nr 543/6 w miejscowości Cieszyn,
gmina Sośnie.
 
Dane techniczne projektowanego budynku: 
-  Wysokość do kalenicy                  + 8,55m (do szczytu attyki +8,86m)
-  Ilość kondygnacji                               1 i 2, bez podpiwniczenia
-  Kształt dach                                   - dwuspadowy "dach wielospadowy"
-  Wymiary budynku:                                 10,35m x 24,98m     
-  Powierzchnia zabudowy                            258,54 m 2
-  Powierzchnia użytkowa:                            309,56 m 2
-  Powierzchnia całkowita:                            393,50m 2
-  Kubatura:                                                 1859,26 m 3
 
Zestawienie powierzchni:
ZESTAWIENIA POWIERZCHNI 
  
A/01 hala garażowa 110,74 [m2]
A/02 szatnia 19,34 [m2]
A/03 umywalnia 15,06 [m2]
A/04 sala szkoleniowa 27,90 [m2]
A/05 pom. socjalne 4,20 [m2]
A/06 kotłownia 5,70 [m2]
A/07 WC 6,06 [m2]
A/08 WC niepełnosprawni 4,50 [m2]
A/09 komunikacja 16,21 [m2]
A/10 magazyn 6,70 [m2]
A/11 pom. gospodarcze 73,30 [m2]
A/12 pom. techniczne 6,00 [m2]
A/13 magazyn sprzętu rezerw. 5,90 [m2]
A/14 garderoba 4,05 [m2]
A/15 pom. porządkowe 3,90 [m2]
  RAZEM POMIESZCZENIA 309,56 [m2]
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń podano w części rysunkowej. W poziomie poddasza podano powierzchnię mierzoną w po-
ziomie podłogi oraz powierzchnię użytkową poszczególnych pomieszczeń. 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Cieszyn
1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem, uwzględniono rozbiórkę
pod przyłącza - kostkę należy przekazać Za-
mawiającemu
obmiar  = 57.590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7864 r-g/m2

r-g 45.2888 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej
uwzględniono rozbiórkę na łączeniu projekto-
wanej powierzchni z istniejącą uwzględniono
rozbiórkę pod przyłącza - krawężniki należy
przekazać Zamawiającemu
obmiar  = 50.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2319 r-g/m
r-g 11.7805 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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2 45000000-7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
3

d.2
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - roboty geodezyjne
obmiar  = 0.300 ha

ha

-- R --
1* robocizna

55.2 r-g/ha
r-g 16.5600 0.0000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.04 m3/ha
m3 0.0120 0.0000 0.00

3* słupki drewniane iglaste śr.120mm
0.16 m3/ha

m3 0.0480 0.0000 0.00

4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18 kg/ha

kg 5.4000 0.0000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2.3 m-g/ha
m-g 0.6900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.2

KNR-W 2-01
0211-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III  - ściągnięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humus) pod budynkiem oraz powierzchniami
utwardzonymi - humus to wykorzystanie pod-
czas skarpowania
obmiar  = 227.925 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.132 r-g/m3

r-g 30.0861 0.0000 0.00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.082 m-g/m3

m-g 18.6899 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.2

KNR-W 2-01
0211-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III - wykop pod płytę fundamentyową
obmiar  = 64.290 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.132 r-g/m3

r-g 8.4863 0.0000 0.00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.082 m-g/m3

m-g 5.2718 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.2

KNR 2-02
0201-02

Beton podkładowy gr.10cm (chudy beton),
prostokątne szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu
obmiar  = 9.135 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.3384 r-g/m3

r-g 21.3613 0.0000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015 m3/m3

m3 9.2720 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004 m3/m3

m3 0.0365 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0457 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003 m3/m3

m3 0.0274 0.0000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28 kg/m3

kg 2.5578 0.0000 0.00
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7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03 m-g/m3

m-g 0.2741 0.0000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.07 m-g/m3

m-g 0.6395 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-
14 mm - zbrojenie ław fundamentowych (głow-
nych i pod schody zewnętrzne) oraz starterów
obmiar  = 0.800 t

t

-- R --
1* robocizna

42.88 r-g/t
r-g 34.3040 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 816.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3 m-g/t
m-g 3.4400 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8 m-g/t

m-g 4.6400 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8 m-g/t

m-g 3.8400 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.8 m-g/t

m-g 0.6400 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.6 m-g/t

m-g 1.2800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 24.478 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.6878 r-g/m3

r-g 65.7920 0.0000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015 m3/m3

m3 24.8452 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003 m3/m3

m3 0.0734 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.1224 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004 m3/m3

m3 0.0979 0.0000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.42 kg/m3

kg 10.2808 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03 m-g/m3

m-g 0.7343 0.0000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08 m-g/m3

m-g 1.9582 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.2

KNR 2-02
0616-01

Izolacjez folii fundamentowej na sucho pozio-
ma - jedna warstwa - pod ścianami fundamen-
towymi z bloczków betonowych, pod ścianami
z pustaków ceramicznych
obmiar  = 77.208 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.0832 r-g/m2

r-g 6.4237 0.0000 0.00

-- M --
2* folia fundamentowa

1.19 m2/m2

m2 91.8775 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0045 m-g/m2

m-g 0.3474 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0012 m-g/m2

m-g 0.0926 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 20.846 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.57 r-g/m3

r-g 116.1122 0.0000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73.3 szt./m3

szt. 1528.0118 0.0000 0.00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9 szt./m3

szt. 977.6774 0.0000 0.00

4* zaprawa
0.18 m3/m3

m3 3.7523 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.2

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 289.530 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0733 r-g/m2

r-g 21.2225 0.0000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2

kg 86.8590 0.0000 0.00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0.35 kg/m2

kg 101.3355 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0012 m-g/m2

m-g 0.3474 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0009 m-g/m2

m-g 0.2606 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.2

KNR-W 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 289.530 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.034 r-g/m2

r-g 9.8440 0.0000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0.35 kg/m2

kg 101.3355 0.0000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0007 m-g/m2

m-g 0.2027 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0005 m-g/m2

m-g 0.1448 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.2

KNR 9-13
0102-02
kalk. własna

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi
EPS100 aqua - przyklejenie płyt na ścianach
do głębokosci 80cm p.p.t. - cokół dolny
obmiar  = 56.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.28 r-g/m2

r-g 71.6800 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S

4.12 kg/m2

kg 230.7200 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe
0.115 m3/m2

m3 6.4400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.3 m-g/m2

m-g 72.8000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.2

KNR 9-13
0102-07

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w
systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach - COKÓŁ
obmiar  = 21.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/m2

r-g 10.0800 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CS-129-B

4.12 kg/m2

kg 86.5200 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.25 m2/m2

m2 26.2500 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.65 m-g/m2

m-g 13.6500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.2

KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z tynku mozajkowego marmolitu
na uprzednio przygotowanym podłożu na ścia-
nach płaskich kolor wg akceptacji Inwestora
obmiar  = 21.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/m2

r-g 10.0800 0.0000 0.00

-- M --
2* tynk mineralny CEKOL C-35 Gładki

2.32 kg/m2

kg 48.7200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.006 m-g/m2

m-g 0.1260 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.2

KNR 2-02
0607-01
kalk. warszta-
towa

Izolacje z foli kubełkowej - osłona styropianu
obmiar  = 56.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2

r-g 20.1376 0.0000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2 m2/m2

m2 67.2000 0.0000 0.00

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13 m2/m2

m2 63.2800 0.0000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0.18 kg/m2

kg 10.0800 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0112 m-g/m2

m-g 0.6272 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.3808 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym obsypka wewnętrzna i ze-
wnętrzna - wraz z zagęszczeniem
obmiar  = 194.063 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3

r-g 838.3522 0.0000 0.00

-- M --
2* Piaski do betonów zwykłych naturalne

1.01 m3/m3

m3 196.0036 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
beton podkładowy pod warstwy posadzki właś-
ciwej
obmiar  = 22.325 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3

r-g 117.4295 0.0000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03 m3/m3

m3 22.9948 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr.
8-14 mm - słupy, trzpieniesłupki ścianki kolank-
lowej - elementy konstrukcyjne żelbetowe pio-
nowe
obmiar  = 0.620 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75 r-g/t
r-g 29.6050 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 632.4000 0.0000 0.00

- 8 -
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R M S

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 2.9760 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 3.9680 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 3.3480 0.0000 0.00

7* wyciąg
1 m-g/t

m-g 0.6200 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 1.1160 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.2

KNR-W 2-02
0208-07

Słupy, trzpienie żelbetowe prostokątne o wyso-
kości do 6 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do
betonu
obmiar  = 1.674 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10.22 r-g/m3

r-g 17.1083 0.0000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02 m3/m3

m3 1.7075 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.035 m3/m3

m3 0.0586 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.033 m3/m3

m3 0.0552 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.8 kg/m3

kg 1.3392 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

1 m-g/m3

m-g 1.6740 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.08 m-g/m3

m-g 0.1339 0.0000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.09 m-g/m3

m-g 0.1507 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.2

KNR-W 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, słupki ścianki kolankowej
prostokątne o wysokości do 4 m stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 1.305 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.32 r-g/m3

r-g 12.1626 0.0000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02 m3/m3

m3 1.3311 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.035 m3/m3

m3 0.0457 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.03 m3/m3

m3 0.0392 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.8 kg/m3

kg 1.0440 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.92 m-g/m3

m-g 1.2006 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.07 m-g/m3

m-g 0.0914 0.0000 0.00

- 9 -
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9* pompa do betonu na samochodzie
0.09 m-g/m3

m-g 0.1175 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.2

KNR 2-02
0109-05
kalk. własna

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych
grubości 24 cm (uwzględniono ściany szczyto-
we)
obmiar  = 332.485 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.85 r-g/m2

r-g 615.0973 0.0000 0.00

-- M --
2* pustaki ścienne ceramiczne o wymiarach

24x18.8x22 cm
23 szt./m2

szt. 7647.1550 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna
0.038 m3/m2

m3 12.6344 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.2

KNR 2-02
0109-11

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości powyżej 4.5 m z pustaków ceramicz-
nych grubości 24 cm
obmiar  = 139.808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08 r-g/m2

r-g 290.8006 0.0000 0.00

-- M --
2* pustaki ścienne ceramiczne o wymiarach

24x18.8x22 cm
23 szt./m2

szt. 3215.5840 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna
0.038 m3/m2

m3 5.3127 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* przenośnik taśmowy

0.24 m-g/m2

m-g 33.5539 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.2

KNR 2-02
0103-01

Słupy murowane jednokondygnacyjne o wyso-
kości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie
cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.- pod
płatwie drewniane
obmiar  = 1.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32 r-g/m2

r-g 3.8419 0.0000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

92.7 szt./m2

szt. 153.5112 0.0000 0.00

3* zaprawa
0.084 m3/m2

m3 0.1391 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.2

KNR AT-44
0301-01

Nadproża KONBET typu "L"
obmiar  = 43.800 m belki

m
bel-
ki

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m belki
r-g 8.7600 0.0000 0.00

- 10 -
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-- M --
2* nadproże prefabrykowane typu "L" KONBET

0.84966 szt/m belki
szt 37.2151 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02 m-g/m belki
m-g 0.8760 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

26
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr.
8-14 mm - zbrojenie belek, podciągów, wień-
ców zew, wew , wieńców ściany szczytowej,
żeber rozdzielczych
obmiar  = 1.520 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75 r-g/t
r-g 72.5800 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 1550.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 7.2960 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 9.7280 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 8.2080 0.0000 0.00

7* wyciąg
1 m-g/t

m-g 1.5200 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 2.7360 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.2

KNR-W 2-02
0210-02

Belki i podciągi, wieńce żelbetowe o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 11.559 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.92 r-g/m3

r-g 195.5783 0.0000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02 m3/m3

m3 11.7902 0.0000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.017 m3/m3

m3 0.1965 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.063 m3/m3

m3 0.7282 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.066 m3/m3

m3 0.7629 0.0000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.5 kg/m3

kg 40.4565 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.36 m-g/m3

m-g 15.7202 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.15 m-g/m3

m-g 1.7339 0.0000 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08 m-g/m3

m-g 0.9247 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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28
d.2

KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstożebrowe TERIVA I
obmiar  = 125.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.42 r-g/m2

r-g 178.6360 0.0000 0.00

-- M --
2* belki stropowe prefabrykowane żelbetowe

1.67 m/m2

m 210.0860 0.0000 0.00

3* pustaki stropowe z betonu lekkiego
6.7 szt./m2

szt. 842.8600 0.0000 0.00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0.0525 m3/m2

m3 6.6045 0.0000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00122 m3/m2

m3 0.1535 0.0000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.00063 m3/m2

m3 0.0793 0.0000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00114 m3/m2

m3 0.1434 0.0000 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.09 kg/m2

kg 11.3220 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.27 m-g/m2

m-g 33.9660 0.0000 0.00

11* środek transportowy
0.0057 m-g/m2

m-g 0.7171 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.2

KNR 2-02
0113-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych, o grubości 12 cm z bloków wapienno-
piaskowych drążonych typu 2 'NFD' o wyso-
kości do 4.5 m
obmiar  = 163.602 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m2

r-g 212.6826 0.0000 0.00

-- M --
2* bloki wapienno-piaskowe drążone 25x12x13.8

27 szt./m2

szt. 4417.2540 0.0000 0.00

3* zaprawa
0.019 m3/m2

m3 3.1084 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.2

KNR AT-44
0301-02

Nadproża ceramiczne - ścianki działowe
obmiar  = 12.000 m belki

m
bel-
ki

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m belki
r-g 2.1600 0.0000 0.00

-- M --
2* nadproże prefabrykowane strunobetonowe

KONBET SBN 72x115 mm
0.849966 szt/m belki

szt 10.1996 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02 m-g/m belki
m-g 0.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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31
d.2

KNR 2-02
1218-01
kalk. własna

Wsporniki ze stali RP 140x80x5 - zadaszenie
nad wiazdem do remizy - komplet z montażem
na kotwy chemiczne
obmiar  = 17.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7676 r-g/szt.
r-g 13.0492 0.0000 0.00

-- M --
2* Wspornik stalowy z  rur kwadratowych

1.85 m/szt.
m 31.4500 0.0000 0.00

3* kotwy wklejane chmicznie
0.15 m3/szt.

m3 2.5500 0.0000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.03 dm3/szt.

dm3 0.5100 0.0000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.036 dm3/szt.

dm3 0.6120 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0042 m-g/szt.
m-g 0.0714 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.2

KNR 2-02
1218-01
kalk. własna

Wsporniki ze stali RP 100x50x5 - zadaszenie
nad wiazdem do remizy - komplet z montażem
na kotwy chemiczne
obmiar  = 17.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7676 r-g/szt.
r-g 13.0492 0.0000 0.00

-- M --
2* Wspornik stalowy z  rur kwadratowych

1.6 m/szt.
m 27.2000 0.0000 0.00

3* kotwy wklejane chmicznie
0.15 m3/szt.

m3 2.5500 0.0000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.03 dm3/szt.

dm3 0.5100 0.0000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.036 dm3/szt.

dm3 0.6120 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0042 m-g/szt.
m-g 0.0714 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.2

KNR-W 2-02
0405-03
kalk. własna

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyco-
nej o rozpiętości 10.5 m - komplet ze stęzenia-
mi połąciowymi
obmiar  = 242.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.72 r-g/m2

r-g 174.3840 0.0000 0.00

-- M --
2* Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasyco-

ne, grubość 19-25 mm kl. I
0.019 m3/m2

m3 4.6018 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.33 kg/m2

kg 79.9260 0.0000 0.00

4* śruby podkładki i nakrętki
0.08 kg/m2

kg 19.3760 0.0000 0.00

5* blachy ciesielskie montażowe
0.4 m2/m2

m2 96.8800 0.0000 0.00

6* Folia PVC bitumo i olejoodporna o grubosci 1,
0-1,5 mm
0.03 m2/m2

m2 7.2660 0.0000 0.00
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7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01 m-g/m2

m-g 2.4220 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 2.4220 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.2

KNR-W 2-02
0402-04
kalk. własna

Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy
nasyconej pod pokrycie blachodachówką o roz-
piętości 10.5 m, uwzględniono bale pod podest
techniczny
obmiar  = 143.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m2

r-g 76.2988 0.0000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

50 mm kl.II
0.039 m3/m2

m3 5.6144 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm
kl.II
0.008 m3/m2

m3 1.1517 0.0000 0.00

4* śruby podkładki i nakrętki
0.12 kg/m2

kg 17.2752 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.13 kg/m2

kg 18.7148 0.0000 0.00

6* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
0.04 m2/m2

m2 5.7584 0.0000 0.00

7* impregnat
0.01 kg/m2

kg 1.4396 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.01 m-g/m2

m-g 1.4396 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 1.4396 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.2

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z  folii fundamentowejj na sucho pozio-
ma - jedna warstwa - pod płyty OSB na ścia-
nach szczytowych
obmiar  = 14.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0832 r-g/m2

r-g 1.2180 0.0000 0.00

-- M --
2* folia fundamentowa

1.19 m2/m2

m2 17.4216 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0045 m-g/m2

m-g 0.0659 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0012 m-g/m2

m-g 0.0176 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36
d.2

KNR 0-21
4007-03

Obudowa ścian szczytowych pod obróbki bla-
charskie oraz konstrukcji stalowych zadaszenia
z płyt OSB gr.25mm
obmiar  = 74.832 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.25 r-g/m2

r-g 18.7080 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty budowlane wiórowe OSB-3 gr. 25 mm

1.1 m2/m2

m2 82.3152 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.1 kg/m2

kg 7.4832 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2

m-g 0.7483 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.7483 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

37
d.2

KNR-W 2-02
0514-01
analiza indy-
widualna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej kolor bla-
chodachówki zbliżony do RAL 7016 - wg ak-
ceptacji Zamawiającego 
- obróbka ściana szczytowa połać dachowa 
- pas nadrynnowy 
- obróbki zadaszeń
- wiatrownice
obmiar  = 27.249 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.31 r-g/m2

r-g 62.9452 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

5.01 kg/m2

kg 136.5175 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.028 kg/m2

kg 0.7630 0.0000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
8.1 szt./m2

szt. 220.7169 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m2

m-g 0.1880 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

38
d.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kolor
blachodachówki zbliżony do RAL 7016 - wg ak-
ceptacji Zamawiającego 
- obróbki blacharskie ścian szczytowych
obmiar  = 19.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57 r-g/m2

r-g 30.6464 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

5.03 kg/m2

kg 98.1856 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029 kg/m2

kg 0.5661 0.0000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
6.7 szt./m2

szt. 130.7840 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m2

m-g 0.1347 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

39
d.2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia - membrana dachowa
otwarta dyfuzyjnie, min 180 g/m2 o wysokiej
paroprzepuszczalności (FWK) układane na
krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
obmiar  = 292.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/m2

r-g 122.9760 0.0000 0.00

-- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego

1.25 m2/m2

m2 366.0000 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.II
0.002 m3/m2

m3 0.5856 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.007 kg/m2

kg 2.0496 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.003 m-g/m2

m-g 0.8784 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.002 m-g/m2

m-g 0.5856 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.2

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x60 mm o
rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar  = 292.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2

r-g 73.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.007 m3/m2

m3 2.0496 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II
0.008 m3/m2

m3 2.3424 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07 kg/m2

kg 20.4960 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m2

m-g 2.9280 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 2.9280 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

41
d.2

KNR-W 2-02
0512-01
kalk. własna

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -
płyty dachowe - grubosć blachy min 0,55mm
kolor antracyt/ grafitowy zbliżony do RAL 7016
- wg akceptacji Zamawiającego
obmiar  = 292.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.325 r-g/m2

r-g 95.1600 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty dachowe 1.32x0.41 m

2.2 m2/m2

m2 644.1600 0.0000 0.00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1.3 m2/m2

m2 380.6400 0.0000 0.00

4* gwoździe ocynkowane do przybijania dachó-
wek
0.041 kg/m2

kg 12.0048 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
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6* wyciąg
0.0136 m-g/m2

m-g 3.9821 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0021 m-g/m2

m-g 0.6149 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

42
d.2

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod
gąsiory
obmiar  = 24.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m
r-g 2.4000 0.0000 0.00

-- M --
2* taśmy uszczelniające

1.02 m/m
m 24.4800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.2

KNR-W 2-02
0512-02
kalk. własna

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -
gąsiory systemowe  kolor antracyt/grafitowy
zbliżony do RAL 7016 - wg akceptacji Zama-
wiającego
obmiar  = 24.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 6.2400 0.0000 0.00

-- M --
2* gwoździe ocynkowane do przybijania dachó-

wek
0.0084 kg/m

kg 0.2016 0.0000 0.00

3* gąsiory trapezowe
1.1 m/m

m 26.4000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0027 m-g/m
m-g 0.0648 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0008 m-g/m

m-g 0.0192 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.2

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej oraz wyła-
zów dachowych
obmiar  = 5.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8.25 r-g/szt
r-g 41.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* okno

1 szt/szt
szt 5.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.012 m-g/szt
m-g 0.0600 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.012 m-g/szt

m-g 0.0600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45
d.2

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlo-
tu do 20 cm zbliżony do RAL 7016 - wg akcep-
tacji Zamawiającego
obmiar  = 11.000 szt.

szt.
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R M S

-- R --
1* robocizna

4.79 r-g/szt.
r-g 52.6900 0.0000 0.00

-- M --
2* nasady wentylacyjne(komplety) z linkami od-

ciągowymi
1 szt/szt.

szt 11.0000 0.0000 0.00

3* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm
3.84 kg/szt.

kg 42.2400 0.0000 0.00

4* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.087 kg/szt.

kg 0.9570 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0103 m-g/szt.
m-g 0.1133 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

46
d.2

KNR AT-09
0104-04
kalk. własna

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy komi-
niarskie 88cm zbliżony do RAL 7016 - wg ak-
ceptacji Zamawiającego
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/szt.
r-g 0.5700 0.0000 0.00

-- M --
2* ławy kominiarskie dł. 88 cm

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* uchwyty do mocowania ław kominiarskich
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

47
d.2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek prze-
ciwśniegowy zbliżony do RAL 7016 - wg akcep-
tacji Zamawiającego
obmiar  = 23.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m
r-g 4.5220 0.0000 0.00

-- M --
2* płotki przeciwśniegowe

0.102 m2/m
m2 2.4276 0.0000 0.00

3* klamry do łączenia płotków
0.68 szt./m

szt. 16.1840 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

48
d.2

KNR AT-31
0103-02
kalk. własna

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej w spadku
o gr. 5-10 cm na dachu
obmiar  = 25.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1008 r-g/m2

r-g 28.2906 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1.02 m2/m2

m2 26.2140 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca - Baumit Haftmortel
5 kg/m2

kg 128.5000 0.0000 0.00

4* woda
0.0011 m3/m2

m3 0.0283 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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-- S --
6* żuraw okienny

0.0231 m-g/m2

m-g 0.5937 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0182 m-g/m2

m-g 0.4677 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

49
d.2 kalk. własna

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej kliny po-
między ścianą a dachem
obmiar  = 2.715 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1348 r-g/m2

r-g 3.0810 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1.02 m2/m2

m2 2.7693 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca - Baumit Haftmortel
5 kg/m2

kg 13.5750 0.0000 0.00

4* woda
0.0011 m3/m2

m3 0.0030 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny

0.0285 m-g/m2

m-g 0.0774 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0222 m-g/m2

m-g 0.0603 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

50
d.2

KNR 2-02
0503-01
kalk. własna

Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych
płyt z wełny mineralnej, dwie warstwy papy -
montaż mechaniczny
obmiar  = 28.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/m2

r-g 13.9201 0.0000 0.00

-- M --
2* Papa asfaltowa, wierzchniego krycia gr min 5,

2mm
2.5 m2/m2

m2 72.0500 0.0000 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
5.7 kg/m2

kg 164.2740 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.018 m-p/m2

m-p 0.5188 0.0000 0.00

5* Kołki teleskopowe do dachów płaskich np. IDP
Hamar
6 m2/m2

m2 172.9200 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0093 m-g/m2

m-g 0.2680 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0287 m-g/m2

m-g 0.8271 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

51
d.2

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej zbliżony do RAL
7016 - wg akceptacji Zamawiającego
obmiar  = 48.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.651 r-g/m
r-g 31.3782 0.0000 0.00

-- M --
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2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm
2.16 kg/m

kg 104.1120 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021 kg/m

kg 1.0122 0.0000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
6 szt/m

szt 289.2000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.1687 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.0964 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

52
d.2

KNR-W 2-02
0519-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej zbliżony do RAL
7016 - wg akceptacji Zamawiającego
obmiar  = 8.450 m

m

-- R --
1* robocizna

0.579 r-g/m
r-g 4.8926 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

1.35 kg/m
kg 11.4075 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.013 kg/m

kg 0.1099 0.0000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
4 szt/m

szt 33.8000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0026 m-g/m
m-g 0.0220 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.0015 m-g/m

m-g 0.0127 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53
d.2

KNR-W 2-02
0519-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej zbliżony do RAL
7016 - wg akceptacji Zamawiającego
obmiar  = 10.150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/m
r-g 5.8870 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

1.53 kg/m
kg 15.5295 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.015 kg/m

kg 0.1523 0.0000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane''
4 szt/m

szt 40.6000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0028 m-g/m
m-g 0.0284 0.0000 0.00

7* wyciąg
0.0016 m-g/m

m-g 0.0162 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.2

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej zbliżony do RAL 7016 -
wg akceptacji Zamawiającego
obmiar  = 32.400 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.835 r-g/m

r-g 27.0540 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

1.88 kg/m
kg 60.9120 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.023 kg/m

kg 0.7452 0.0000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.66 szt/m

szt 21.3840 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0028 m-g/m
m-g 0.0907 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

55
d.2

KNR-W 2-02
0526-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej zbliżony do RAL 7016 -
wg akceptacji Zamawiającego
obmiar  = 7.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.709 r-g/m
r-g 5.5302 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

1.34 kg/m
kg 10.4520 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.02 kg/m

kg 0.1560 0.0000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.66 szt/m

szt 5.1480 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0021 m-g/m
m-g 0.0164 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

56
d.2

KNR AT-31
0103-01

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 5 cm
na - obudowa  zadaszeń nad wejsciani i wjaz-
dem
obmiar  = 32.093 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0668 r-g/m2

r-g 34.2368 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1.02 m2/m2

m2 32.7349 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca - Baumit Haftmortel
5 kg/m2

kg 160.4650 0.0000 0.00

4* woda
0.0011 m3/m2

m3 0.0353 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny

0.015 m-g/m2

m-g 0.4814 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0122 m-g/m2

m-g 0.3915 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

57
d.2

KNR 9-13
0103-07

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej
CEKOL CW - przyklejenie dwóch warstwy siat-
ki
Krotność = 2
obmiar  = 32.100 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.5*2=1 r-g/m2

r-g 32.1000 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CW-139-B

5.66*2=11.32 kg/m2

kg 363.3720 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.25*2=2.5 m2/m2

m2 80.2500 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.66*2=1.32 m-g/m2

m-g 42.3720 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58
d.2

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy
Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na po-
liczkach, sufitach zadaszenia - kolorystyka wg
projektu budowlanego
obmiar  = 32.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5343 r-g/m2

r-g 17.1510 0.0000 0.00

-- M --
2* masa tynkarska silikonowa, struktura baranek

1 mm - Baumit SilikonPutz 1K
2.5 kg/m2

kg 80.2500 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny

0.0064 m-g/m2

m-g 0.2054 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0086 m-g/m2

m-g 0.2761 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

59
d.2

KNR 0-19
1024-06
kalk. własna

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych - wg. zestawienia stolarki D1 antywla-
maniowe, kompletne (okucie zamki, wkladka,
klamka)
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/m2

r-g 4.2400 0.0000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29 szt./m2

szt. 10.5800 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.29 kg/m2

kg 0.5800 0.0000 0.00

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe)
ze szkła płaskiego
0.201 kg/m2

kg 0.4020 0.0000 0.00

5* podkładki pod szyby
4.23 m2/m2

m2 8.4600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe,
wypełnione, 1-skrzydłowe, pełne
1 m2/m2

m2 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2

m-g 0.1000 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60
d.2

KNR 0-19
1024-06 z sz.
2.3.
kalk. własna

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
oszklonych - szkło 3 szybowe - wg. zestawie-
nia stolarki D2 antywlamaniowe, kompletne
(okucie zamki, wkladka, klamka)
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.194 r-g/m2

r-g 4.3880 0.0000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29 szt./m2

szt. 10.5800 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.29 kg/m2

kg 0.5800 0.0000 0.00

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe)
ze szkła płaskiego
0.201 kg/m2

kg 0.4020 0.0000 0.00

5* podkładki pod szyby
4.23 m2/m2

m2 8.4600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.0000 0.00

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2

m-g 0.1000 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

61
d.2

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2
profil ciepły - wg. zestawienia stolarki D3  an-
tywlamaniowe, kompletne (okucie zamki,
wkladka, klamka)
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3 r-g/m2

r-g 6.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe ciepłe

1 szt/m2

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.22 dm3/m2

dm3 0.4400 0.0000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.21 dm3/m2

dm3 0.4200 0.0000 0.00

5* zaprawa cementowa m. 80
0.01 m3/m2

m3 0.0200 0.0000 0.00

6* papier ścierny
2.34 m2/m2

m2 4.6800 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03 m-g/m2

m-g 0.0600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

62
d.2

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 -
wg. zestawienia stolarki D3* antywlamaniowe,
kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka)
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3 r-g/m2

r-g 6.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe ciepłe

1 m2/m2

m2 2.0000 0.0000 0.00
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3* farba olejna do gruntowania
0.22 dm3/m2

dm3 0.4400 0.0000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.21 dm3/m2

dm3 0.4200 0.0000 0.00

5* zaprawa cementowa m. 80
0.01 m3/m2

m3 0.0200 0.0000 0.00

6* papier ścierny
1.17 ark./m2

ark. 2.3400 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03 m-g/m2

m-g 0.0600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

63
d.2

KNR-W 2-02
1032-01
kalk. własna

Bramy rolowane segmętowe garażowe podno-
szone mechanicznie i elektrycznie, z drzwiami
100x200cm w kolorze czerwonym STRAŻ profil
ciepły
obmiar  = 18.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.22 r-g/m2

r-g 75.9600 0.0000 0.00

-- M --
2* bramy garażowe kompletne rolowane z auto-

matem typu Horman
1 m2/m2

m2 18.0000 0.0000 0.00

3* kotwy stalowe
2 szt/m2

szt 36.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.15 m-g/m2

m-g 2.7000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

64
d.2

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2 - wg zestawienia sto-
larki O1, O3,
obmiar  = 4.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.07 r-g/m2

r-g 16.6056 0.0000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2

szt. 25.5408 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2

kg 1.3872 0.0000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.2856 0.0000 0.00

5* gips szpachlowy
2.7 kg/m2

kg 11.0160 0.0000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 19.8288 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.0000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
0.833 szt/m2

szt 3.3986 0.0000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2

m-g 0.2040 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.2448 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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65
d.2

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2 - wg zestawienia
stolarki O2, O4
obmiar  = 6.360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.63 r-g/m2

r-g 23.0868 0.0000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.8 szt./m2

szt. 30.5280 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 kg/m2

kg 2.0988 0.0000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.3816 0.0000 0.00

5* gips szpachlowy
2.34 kg/m2

kg 14.8824 0.0000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.2 kg/m2

kg 26.7120 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.0000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw'
0.435 szt/m2

szt 2.7666 0.0000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2

m-g 0.3180 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.3816 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

66
d.2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników PCV i stalowych
do 1.5 m w ścianach z cegieł -  kolor  ze-
wnętrzne kolor antracyt, wewnętrzne wg Inwes-
tora
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.77 r-g/szt.
r-g 10.6200 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.0069 t/szt.
t 0.0414 0.0000 0.00

3* piasek do zapraw
0.5508 m3/szt.

m3 3.3048 0.0000 0.00

4* woda z rurociągu
0.008 m3/szt.

m3 0.0480 0.0000 0.00

5* parapety PCV i stalowe
1 m/szt.

m 6.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/szt.
m-g 0.1800 0.0000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09 m-g/szt.

m-g 0.5400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

67
d.2

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników drewnianych lub
stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł -
kolor  zewnętrzne kolor antracyt, wewnętrzne
wg Inwestora
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.18 r-g/szt.
r-g 13.0800 0.0000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00863 t/szt.

t 0.0518 0.0000 0.00

3* piasek do zapraw
0.6732 m3/szt.

m3 4.0392 0.0000 0.00

4* woda z rurociągu
0.011 m3/szt.

m3 0.0660 0.0000 0.00

5* parapety PCV, stalowe
1 m/szt.

m 6.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04 m-g/szt.
m-g 0.2400 0.0000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.14 m-g/szt.

m-g 0.8400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

68
d.2

KNR AT-31
0302-05

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M
(wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny
mineralnej gr. 20 cm na ścianach wewnetrz-
nych
obmiar  = 36.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4881 r-g/m2

r-g 89.6711 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1.02 m2/m2

m2 36.7608 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca - Baumit Haftmortel
10 kg/m2

kg 360.4000 0.0000 0.00

4* woda
0.0022 m3/m2

m3 0.0793 0.0000 0.00

5* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1.18 m2/m2

m2 42.5272 0.0000 0.00

6* grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund
0.2375 dm3/m2

dm3 8.5595 0.0000 0.00

7* masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1
mm - Baumit SilikatPutz 1K
2.5 kg/m2

kg 90.1000 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* żuraw okienny

0.0554 m-g/m2

m-g 1.9966 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.0464 m-g/m2

m-g 1.6723 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

69
d.2

KNR 9-13
0102-02

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w
systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt na
ścianach zewnętrznych gr 20cm
obmiar  = 412.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.28 r-g/m2

r-g 527.3600 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S

4.12 kg/m2

kg 1697.4400 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe'
0.21 m3/m2

m3 86.5200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.3 m-g/m2

m-g 535.6000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
70
d.2

KNR 9-13
0102-02

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w
systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt na
ścianach - gr 5cm - ściany attyki
obmiar  = 10.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.28 r-g/m2

r-g 14.0544 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S

4.12 kg/m2

kg 45.2376 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe''
0.0525 m3/m2

m3 0.5765 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.3 m-g/m2

m-g 14.2740 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

71
d.2

KNR 9-13
0102-03

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w
systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt na
oscieżach
obmiar  = 5.850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55 r-g/m2

r-g 9.0675 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S

4.12 kg/m2

kg 24.1020 0.0000 0.00

3* płyty styropianowe'''
0.0318 m3/m2

m3 0.1860 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.3 m-g/m2

m-g 7.6050 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

72
d.2

KNR 9-13
0102-07

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w
systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 422.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/m2

r-g 203.0304 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CS-129-B

4.12 kg/m2

kg 1742.6776 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.25 m2/m2

m2 528.7250 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.65 m-g/m2

m-g 274.9370 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

73
d.2

KNR 9-13
0102-08

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w
systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy
siatki na oscieżach
obmiar  = 5.850 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1.1 r-g/m2

r-g 6.4350 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CS-129-B

4.12 kg/m2

kg 24.1020 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.58 m2/m2

m2 9.2430 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.65 m-g/m2

m-g 3.8025 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

74
d.2

KNR 0-33
0124-02

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej o strukturze baranek - o uziarnie-
niu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - kolorystyka
oraz wzór/ napisy wg projektu budowlanego
obmiar  = 422.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.394 r-g/m2

r-g 166.6541 0.0000 0.00

-- M --
2* tynk o strukturze baranek

2.3 kg/m2

kg 972.8540 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny

0.0049 m-g/m2

m-g 2.0726 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 2.8763 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

75
d.2

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne gipsowe zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na ścianach i słupach - par-
ter, poddasze
obmiar  = 847.638 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.681 r-g/m2

r-g 577.2415 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027 m3/m2

m3 2.2886 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0206 m3/m2

m3 17.4613 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0021 m3/m2

m3 1.7800 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0449 m-g/m2

m-g 38.0589 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

76
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - gr 10cm - dwie warstwy ukladane
naprzemiennie
(5cm + 5cm) - EPS 100
obmiar  = 105.710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891 r-g/m2

r-g 9.4188 0.0000 0.00
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-- M --
2* płyty styropianowe

0.105 m3/m2

m3 11.0996 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032 m-g/m2

m-g 0.3383 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.4968 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

77
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa  - gr 5cm - EPS 100
obmiar  = 111.810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891 r-g/m2

r-g 9.9623 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe

0.0525 m3/m2

m3 5.8700 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032 m-g/m2

m-g 0.3578 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.5255 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

78
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 361.372 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0596 r-g/m2

r-g 21.5378 0.0000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2 m2/m2

m2 433.6464 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112 m-g/m2

m-g 4.0474 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 2.4573 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

79
d.2

KNR AT-41
0303-01
kalk. własna

Posadzka przemyslowa grubowarstwowa dla
obciążeń dużych z posypką, profilowana - zata-
arcie na gładko, wykonaniem dylatacji z wypeł-
nienie masą trwale plastyczna zbrojona (G+D)
fi 8 oczko 15x15cm
obmiar  = 111.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9 r-g/m2

r-g 99.9000 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący weber.floor 4716 (ABS MD

16 Grunt)
0.37 kg/m2

kg 41.0700 0.0000 0.00
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3* żwir płukany o uziarnieniu 16-32 mm
0.054 m3/m2

m3 5.9940 0.0000 0.00

4* zaprawa cementowa posadzkowa weber.floor
4602 DuroBase (ABS 402 DuroBase Extra)
74.42 kg/m2

kg 8260.6200 0.0000 0.00

5* zaprawa cementowa posadzkowa nawierzch-
niowa weber.floor 4630 DuroLit (ABS 430 Du-
roLit)
15.66 kg/m2

kg 1738.2600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* agregat duo-mix 2000

0.3 m-g/m2

m-g 33.3000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

80
d.2

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe  zbrojona włóknami roz-
proszonymi, zatarte na gładko grubości 50 mm
obmiar  = 217.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.11 r-g/m2

r-g 241.4472 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0272 m3/m2

m3 5.9165 0.0000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0011 t/m2

t 0.2393 0.0000 0.00

4* kruszywo mineralne łamane, grys bazaltowy
0.0011 t/m2

t 0.2393 0.0000 0.00

5* masa asfaltowa izolacyjna
0.085 kg/m2

kg 18.4892 0.0000 0.00

6* drewno opałowe
0.0027 m-p/m2

m-p 0.5873 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.0395 m-g/m2

m-g 8.5920 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.0014 m-g/m2

m-g 0.3045 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

81
d.2 kalk. własna

Odwodnienie liniowe KLASA D400 - 40T, KO-
RYTKO BETON + RUSZT ŻELIWNY
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3529*0.955=0.33702 r-g/m
r-g 2.6962 0.0000 0.00

-- M --
2* Odwodnienie liniowe KLASA D400 - 40T, KO-

RYTKO BETON + RUSZT ŻELIWNY
1.05 szt./m

szt. 8.4000 0.0000 0.00

3* papa asfaltowa izolacyjna
0.184 m2/m

m2 1.4720 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

82
d.2

KNR 0-21
4007-03

Ułożenie i przybicie płyt podłogowych OSB3
gr.25mm - podest  techniczny
obmiar  = 16.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2

r-g 4.2375 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 25

mm
1.1 m2/m2

m2 18.6450 0.0000 0.00
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3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.1 kg/m2

kg 1.6950 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2

m-g 0.1695 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.1695 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

83
d.2

KNR 2-22
0603-01
kalk. własna

Właz techniczny ocieplony 80x140cm
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

(7.75*2=15.5)*0.955=14.8025 r-g/kpl.
r-g 14.8025 0.0000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.071*2=0.142 m3/kpl.
m3 0.1420 0.0000 0.00

3* ściągi stalowe z pręta o nagwintowanych koń-
cach z nakrętkami śr. 14
0.63*2=1.26 kg/kpl.

kg 1.2600 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.05*2=0.1 kg/kpl.

kg 0.1000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* piła tarczowa

1.23*2=2.46 m-g/kpl.
m-g 2.4600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

84
d.2

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pły-
tami z wełny mineralnej układanymi w połaci
dachu krokwiowego - poddasze
obmiar  = 139.690 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m2

r-g 22.3504 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

2.04 m2/m2

m2 284.9676 0.0000 0.00

3* folie paroizolacyjne
0.022 szt/m2

szt 3.0732 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.009 m-g/m2

m-g 1.2572 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

85
d.2

KNR 9-12
0301-08
kalk. własna

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pły-
tami z wełny mineralnej układanymi nad sufi-
tem podwieszanym - pomiędzy dźwigarami
drewnianymi gr. 30cm (20cm +10cm)
obmiar  = 113.430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2

r-g 20.4174 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr.30cm

2.05 m2/m2

m2 232.5315 0.0000 0.00

3* folie paroizolacyjne
1.05 m2/m2

m2 119.1015 0.0000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2

m-g 1.1343 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

86
d.2

KNR AT-43
0203-02

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartono-
wych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS
CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych
do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe
(systemy 4.70.03-4.70.06)
obmiar  = 126.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.28 r-g/m2

r-g 289.2864 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5

mm
2.06 m2/m2

m2 261.3728 0.0000 0.00

3* profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL
0.42 m/m2

m 53.2896 0.0000 0.00

4* profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
3.36 m/m2

m 426.3168 0.0000 0.00

5* płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER
1.05 m2/m2

m2 133.2240 0.0000 0.00

6* folia paroizolacyjna
1.15 m2/m2

m2 145.9120 0.0000 0.00

7* wieszak RIGIPS bezpośredni do CD 60
4.2 szt./m2

szt. 532.8960 0.0000 0.00

8* łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60
0.63 szt./m2

szt. 79.9344 0.0000 0.00

9* wkręt RIGIPS TN 25
0.055 kg/m2

kg 6.9784 0.0000 0.00

10* wkręt RIGIPS TN 35
0.026 kg/m2

kg 3.2989 0.0000 0.00

11* wkręt do drewna
0.042 kg/m2

kg 5.3290 0.0000 0.00

12* taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer.
30 mm
0.42 m/m2

m 53.2896 0.0000 0.00

13* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.53 kg/m2

kg 67.2464 0.0000 0.00

14* taśma spoinowa RIGIPS
1.47 m/m2

m 186.5136 0.0000 0.00

15* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
ProFin Mix
0.11 kg/m2

kg 13.9568 0.0000 0.00

16* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
17* wyciąg

0.064 m-g/m2

m-g 8.1203 0.0000 0.00

18* środek transportowy
0.029 m-g/m2

m-g 3.6795 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

87
d.2

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem
płytami sufitowymi np typu Amstrong - powierz-
chnia parter (bez hali garażowej)
obmiar  = 105.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.18 r-g/m2

r-g 124.8440 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty sufitowe 600x600x9,5 mm

1.03 m2/m2

m2 108.9740 0.0000 0.00

3* profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24
0.89 m/m2

m 94.1620 0.0000 0.00
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4* profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24
1200 mm
1.78 m/m2

m 188.3240 0.0000 0.00

5* profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24
600 mm
0.89 m/m2

m 94.1620 0.0000 0.00

6* profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kąto-
wy
0.42 m/m2

m 44.4360 0.0000 0.00

7* wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS
0.74 szt./m2

szt. 78.2920 0.0000 0.00

8* pręt wieszakowy z oczkiem
0.74 szt./m2

szt. 78.2920 0.0000 0.00

9* klamra zabezpieczająca do wieszaków noniu-
szowych RIGIPS
1.47 szt./m2

szt. 155.5260 0.0000 0.00

10* kotwy metalowe
0.016 kg/m2

kg 1.6928 0.0000 0.00

11* płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER
1.05 m2/m2

m2 111.0900 0.0000 0.00

12* folia paroizolacyjna
1.15 m2/m2

m2 121.6700 0.0000 0.00

13* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
14* wyciąg

0.01 m-g/m2

m-g 1.0580 0.0000 0.00

15* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 2.1160 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

88
d.2

KNR AT-43
0209-07

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzy-
żowej jednopoziomowej z profili CD 60 UL-
TRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, (system
4.05.25) - hala garażowa
obmiar  = 111.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.75 r-g/m2

r-g 305.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 4PRO typ A

gr. 12,5 mm
1.03 m2/m2

m2 114.3300 0.0000 0.00

3* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5
mm
1.03 m2/m2

m2 114.3300 0.0000 0.00

4* profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL
1.26 m/m2

m 139.8600 0.0000 0.00

5* profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
3.78 m/m2

m 419.5800 0.0000 0.00

6* wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy
1.47 szt./m2

szt. 163.1700 0.0000 0.00

7* część górna wieszaka noniuszowego RIGIPS
1.47 szt./m2

szt. 163.1700 0.0000 0.00

8* klamra zabezpieczająca do wieszaków noniu-
szowych RIGIPS
2.94 szt./m2

szt. 326.3400 0.0000 0.00

9* łącznik krzyżowy RIGIPS do CD 60
2.1 szt./m2

szt. 233.1000 0.0000 0.00

10* łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60
0.63 szt./m2

szt. 69.9300 0.0000 0.00

11* wkręt RIGIPS TN 25'
0.018 kg/m2

kg 1.9980 0.0000 0.00

12* wkręt RIGIPS TN 35'
0.105 kg/m2

kg 11.6550 0.0000 0.00

13* kotwy metalowe
0.0252 kg/m2

kg 2.7972 0.0000 0.00

14* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.48 kg/m2

kg 53.2800 0.0000 0.00

15* taśma spoinowa RIGIPS
1.47 m/m2

m 163.1700 0.0000 0.00
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16* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
ProFin Mix
0.1 kg/m2

kg 11.1000 0.0000 0.00

17* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
18* wyciąg

0.053 m-g/m2

m-g 5.8830 0.0000 0.00

19* środek transportowy
0.026 m-g/m2

m-g 2.8860 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

89
d.2

KNR AT-43
0104-02

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej,
wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
(system 3.22.00) -ścianki w WC zabudowa ins-
talacji
obmiar  = 19.278 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.04 r-g/m2

r-g 39.3271 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5

mm
1.03 m2/m2

m2 19.8563 0.0000 0.00

3* profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL
0.84 m/m2

m 16.1935 0.0000 0.00

4* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL
2.08 m/m2

m 40.0982 0.0000 0.00

5* płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER
1.05 m2/m2

m2 20.2419 0.0000 0.00

6* taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer.
70 mm
1.16 m/m2

m 22.3625 0.0000 0.00

7* wkręt RIGIPS TN 25''
0.052 kg/m2

kg 1.0025 0.0000 0.00

8* kołki rozporowe
1.6 szt./m2

szt. 30.8448 0.0000 0.00

9* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.26 kg/m2

kg 5.0123 0.0000 0.00

10* taśma spoinowa RIGIPS
1.47 m/m2

m 28.3387 0.0000 0.00

11* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
ProFin Mix
0.11 kg/m2

kg 2.1206 0.0000 0.00

12* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.028 m-g/m2

m-g 0.5398 0.0000 0.00

14* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.3084 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

90
d.2 kalk. własna

Montaż ścianek systemowych laminat HPL w
pomieszczeniach WC
obmiar  = 3.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6 r-g/m2

r-g 2.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* Montaż ścianek systemowych laminat HPL

1.03 m2/m2

m2 3.8625 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
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4* wyciąg
0.014 m-g/m2

m-g 0.0525 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.014 m-g/m2

m-g 0.0525 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

91
d.2 kalk. warszta-

towa

Schody stalowe proste jednobiegowe o policz-
kach z ceownika i stopniach z krat 'YEMA'
pow. schodów 12,1m2,  23 stopni w biegu, po-
ręcze po obu stronach tralki o max prześwicie
12cm - wykonać wg projektu budowlanego
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

22.836 r-g/kpl.
r-g 22.8360 0.0000 0.00

-- M --
2* schody stalowe

1 kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

92
d.2

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250
mm
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.82 r-g/szt.
r-g 4.1000 0.0000 0.00

-- M --
2* drzwiczki rewizyjne do zaworów

1 szt./szt.
szt. 5.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

93
d.2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane opaskowe - kolor wg ak-
ceptacji Zamawiającego
obmiar  = 25.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55 r-g/m2

r-g 39.0600 0.0000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.07 dm3/m2

dm3 1.7640 0.0000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.07 dm3/m2

dm3 1.7640 0.0000 0.00

4* szpachlówka celulozowa
0.1 dm3/m2

dm3 2.5200 0.0000 0.00

5* kit trwale plastyczny
0.42 kg/m2

kg 10.5840 0.0000 0.00

6* pianka poliuretanowa
0.04 kg/m2

kg 1.0080 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 15.0000 0.0000 0.00

8* ościeżnice drewniane
0.625 szt/m2

szt 15.7500 0.0000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.01 m-g/m2

m-g 0.2520 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.5040 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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94
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -nale-
zy zastosować kratkę wentylacyjną lub podcię-
cie w części dolnej - kolorystyka wg akceptacji
Zamawiającego
obmiar  = 17.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2

r-g 9.0780 0.0000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

0.625 szt/m2

szt 11.1250 0.0000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2

m-g 0.7120 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.3560 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

95
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 7.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2

r-g 3.7740 0.0000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'

0.625 szt/m2

szt 4.6250 0.0000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2

m-g 0.2960 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.1480 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

96
d.2

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi - drzwi wewnętrzne
obmiar  = 14.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44 r-g/szt.
r-g 6.1600 0.0000 0.00

-- M --
2* okucia stolarskie do otworów drzwiowych

1 szt./szt.
szt. 14.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

97
d.2

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpusz-
czanych zwykłych
obmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05 r-g/szt.
r-g 9.4500 0.0000 0.00

-- M --
2* okucia stolarskie do otworów drzwiowych

1 szt./szt.
szt. 9.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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98
d.2

KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpusz-
czanych łazienkowych
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05 r-g/szt.
r-g 5.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* okucia stolarskie do otworów drzwiowych

1 szt./szt.
szt. 5.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

99
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome - podłogi i sufity
obmiar  = 329.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2

r-g 19.7400 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21 dm3/m2

dm3 69.0900 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2

m-g 0.0658 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0987 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

100
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe - ściany i poddasze
obmiar  = 975.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2

r-g 78.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22 dm3/m2

dm3 214.5000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2

m-g 0.1950 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.2925 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

101
d.2

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzch-
nie poziome, z wkładką z włókniny, Pomiesz-
czenie A03 oraz ściany kabin prysznicowych
obmiar  = 40.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.186 r-g/m2

r-g 7.4400 0.0000 0.00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca Superflex 1

2 kg/m2

kg 80.0000 0.0000 0.00
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3* włóknina elastyczna nr 1
1.05 m2/m2

m2 42.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0025 m-g/m2

m-g 0.1000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

102
d.2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
- kabiny prysznicowe
- pomieszczenie A03 do wys. 2,5m 
- pomieszczenie A07 do wys. 2,5m 
- pomieszczenie A08 do wys. 2,5m 
- fartuch pom. A05 , hala garażowa
obmiar  = 110.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.03 r-g/m2

r-g 114.1446 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05 m2/m2

m2 116.3610 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
2.84 kg/m2

kg 314.7288 0.0000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25 kg/m2

kg 27.7050 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435 m-g/m2

m-g 4.8207 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0369 m-g/m2

m-g 4.0893 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

103
d.2

KNR-W 2-02
0840-06

Lustro łązienkowe
obmiar  = 5.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.03 r-g/m2

r-g 5.6238 0.0000 0.00

-- M --
2* lustro łazienkowe

1.05 m2/m2

m2 5.7330 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
2.84 kg/m2

kg 15.5064 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0435 m-g/m2

m-g 0.2375 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0369 m-g/m2

m-g 0.2015 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

104
d.2 kalk. własna

Zadaszenie szklane nad wejscien na poddasze
- komplet z montazem
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.42*0.955=2.3111 r-g/szt.
r-g 2.3111 0.0000 0.00

-- M --
2* Zadaszenie szklane

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* kotwy do aadaszenia
18 szt./szt.

szt. 18.0000 0.0000 0.00
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4* akcesoria pomocnicze
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.06 m-g/szt.
m-g 0.0600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

105
d.2

KNR-W 2-02
1111-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamie-
ni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną
obmiar  = 217.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56 r-g/m2

r-g 121.8112 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.05 m2/m2

m2 228.3960 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 652.5600 0.0000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.188 kg/m2

kg 40.8938 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435 m-g/m2

m-g 9.4621 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0369 m-g/m2

m-g 8.0265 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

106
d.2

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej
obmiar  = 171.150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41 r-g/m
r-g 70.1715 0.0000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02 m/m
m 174.5730 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685 kg/m

kg 117.2378 0.0000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048 kg/m

kg 8.2152 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021 m-g/m
m-g 0.3594 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0011 m-g/m

m-g 0.1883 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

107
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - sufity i poddasze
obmiar  = 237.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2

r-g 33.0641 0.0000 0.00

-- M --
2* farba lateksowa

0.2891 dm3/m2

dm3 68.7191 0.0000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2

m-g 0.0713 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

108
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - ściany
obmiar  = 731.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2

r-g 101.6821 0.0000 0.00

-- M --
2* farba lateksowa

0.2891 dm3/m2

dm3 211.3321 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2

m-g 0.2193 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

109
d.2

KNR 2-02
1503-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie  lakierem zabezpiecza-
jacym ściany ( lamperie do wysokości 2,00 m)
tynków wewnętrznych bez szpachlowania
- A01, A06, A,09, A010
obmiar  = 149.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3281 r-g/m2

r-g 49.1494 0.0000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania'

0.149 dm3/m2

dm3 22.3202 0.0000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa'
0.111 dm3/m2

dm3 16.6278 0.0000 0.00

4* grunt pokostowy
0.18 dm3/m2

dm3 26.9640 0.0000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.062895 kg/m2

kg 9.4217 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0008 m-g/m2

m-g 0.1198 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

110
d.2 kalk. własna

SYRENA ELEKTRONICZNA DSE-600S

MOC WYJŚCIOWA 600 W
SPL (180°) 109 db(A)/30 m
SPL (0°) 115 dB(A)/30 m
WZMACNIACZE 2 x 300 W
GŁOŚNIKI 4 x szczelinowe
ZASILANIE REZERWOWE akumulator: 2 x
12 V (33 Ah)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/szt.
r-g 0.8500 0.0000 0.00

-- M --
2* SYRENA ELEKTRONICZNA DSE-600S

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00
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3* podkonstrukcja
18 kg/szt.

kg 18.0000 0.0000 0.00

4* akcesoria montażowe
1 kpl./szt.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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3 45000000-7 ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI, DOJŚĆIA, OPASKI ŻWIROWE 
111
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 4.215 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88 r-g/m3

r-g 41.6442 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03 m3/m3

m3 0.1265 0.0000 0.00

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 1.4331 0.0000 0.00

4* woda
0.47 m3/m3

m3 1.9811 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3

m3 4.3836 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

112
d.3

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe (opory) o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 18.750 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3838 r-g/m
r-g 7.1963 0.0000 0.00

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 19.1250 0.0000 0.00

3* piasek
0.0128 m3/m

m3 0.2400 0.0000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0003 t/m

t 0.0056 0.0000 0.00

5* woda
0.0042 m3/m

m3 0.0788 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

113
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
obmiar  = 68.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2404 r-g/m
r-g 16.5395 0.0000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 70.1760 0.0000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.4128 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

114
d.3

KNR 2-01
0610-02
kalk. własna

Opaska wokól budynku - podsypka filtracyjna
ze żwiru 16-32mm  w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa - wypelnienie
opaski wraz z geowłókniną
obmiar  = 3.405 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.62*0.955=0.5921 r-g/m3

r-g 2.0161 0.0000 0.00

-- M --
2* żwirek filtracyjny

1.329 m3/m3

m3 4.5252 0.0000 0.00
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3* geowłóknina
11.2 m2/m3

m2 38.1360 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

115
d.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego uwzględ-
niono podbudowę pod schody zewnętrzne -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25
cm
obmiar  = 144.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0168 r-g/m2

r-g 2.4276 0.0000 0.00

-- M --
2* pospółka

0.5419 t/m2

t 78.3046 0.0000 0.00

3* woda
0.02 m3/m2

m3 2.8900 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0026 m-g/m2

m-g 0.3757 0.0000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0182 m-g/m2

m-g 2.6299 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

116
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 144.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032 r-g/m2

r-g 188.3124 0.0000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025 m2/m2

m2 148.1125 0.0000 0.00

3* piasek
0.0818 m3/m2

m3 11.8201 0.0000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 1.6907 0.0000 0.00

5* woda
0.027 m3/m2

m3 3.9015 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2

m-g 18.7850 0.0000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 3.6125 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

117
d.3

KNR-W 2-01
0227-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
obmiar  = 65.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.073 r-g/m3

r-g 4.7450 0.0000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0433 m-g/m3

m-g 2.8145 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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118
d.3

KNR 2-23
0209-03

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej
siewem z przykryciem nasion po wysiewie hu-
musem
obmiar  = 65.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0712*0.955=0.067996 r-g/m2

r-g 4.4197 0.0000 0.00

-- M --
2* nasiona traw

0.015 kg/m2

kg 0.9750 0.0000 0.00

3* ziemia urodzajna (humus)
0.01 m3/m2

m3 0.6500 0.0000 0.00

4* woda
0.04 m3/m2

m3 2.6000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
6* ciągnik kołowy 29-37 kW

0.0079 m-g/m2

m-g 0.5135 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE
4.1 45330000-9 INSTALACJA KANALIZACJI
119

d.4.1
KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych - instalacja podposadz-
kowa
obmiar  = 64.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.313 r-g/m
r-g 20.3137 0.0000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160

mm
0.93 m/m

m 60.3570 0.0000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm
0.45 szt./m

szt. 29.2050 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.02 m-g/m
m-g 1.2980 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

120
d.4.1

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 48.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.253 r-g/m
r-g 12.3211 0.0000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.96 m/m

m 46.7520 0.0000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.52 szt./m

szt. 25.3240 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0099 m-g/m
m-g 0.4821 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

121
d.4.1

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 8.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.213 r-g/m
r-g 1.7892 0.0000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm

0.99 m/m
m 8.3160 0.0000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm
0.54 szt./m

szt. 4.5360 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0052 m-g/m
m-g 0.0437 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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122
d.4.1

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 5.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.161 r-g/m
r-g 0.8694 0.0000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1.01 m/m
m 5.4540 0.0000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0.62 szt./m

szt. 3.3480 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.0189 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

123
d.4.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 3.8100 0.0000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm'

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0540 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

124
d.4.1

KNR-W 2-15
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 9.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.06 r-g/podej.
r-g 9.5400 0.0000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm

3.1 szt./podej.
szt. 27.9000 0.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm
1 szt./podej.

szt. 9.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.007 m-g/podej.
m-g 0.0630 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

125
d.4.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 9.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 5.0490 0.0000 0.00

-- M --
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2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
3.1 szt./podej.

szt. 27.9000 0.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./podej.

szt. 9.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0360 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

126
d.4.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar  = 6.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 11.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 6.0000 0.0000 0.00

3* wsporniki do umywalek
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.0000 0.00

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.14 m-g/kpl.
m-g 0.8400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

127
d.4.1 kalk. własna

Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej
61x45x25 - pom. hali garażowej
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.0000 0.00

-- M --
2* Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej

61x45x25
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.36 m-g/kpl.
m-g 0.3600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

128
d.4.1 kalk. własna

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym dla osób niepełnosprawnych
wraz z poręczami uchylnymi ściennymi  - wg
Inwestora
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.0000 0.00

-- M --
2* umywalki porcelanowe'

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* wsporniki do umywalek'
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.0000 0.00
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4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

5* uchwyty dla niepełnosprawnych
2 kpl./kpl.

kpl. 2.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.14 m-g/kpl.
m-g 0.1400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

129
d.4.1

KNR-W 2-15
0234-01

Pisuary pojedyncze z płuczką
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.79 r-g/kpl.
r-g 2.7900 0.0000 0.00

-- M --
2* pisuary porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* płuczki samoczynne do pisuarów
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

4* zawory wodne czerpalne ze złączką do węża
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

5* syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

6* złączki spłukujące do pisuarów
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

7* rury stalowe ze szwem ocynkowane śr.15 mm
1.8 m/kpl.

m 1.8000 0.0000 0.00

8* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
2 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
10* środek transportowy

0.1 m-g/kpl.
m-g 0.1000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

130
d.4.1 kalk. własna

Zestaw podtynkowy wspornikowy dla ustępów
obmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 10.9200 0.0000 0.00

-- M --
2* zestwa podtynkowy

1 szt./kpl.
szt. 3.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.2700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

131
d.4.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową podwieszany
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 7.2800 0.0000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.1800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

132
d.4.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową dla osób niepeł-
nosprawnych  wraz z poręczami uchylnymi
ściennymi  - wg Inwestora
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.0000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe podwiesza-

ne dla osób niepełnosprawnych
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* uchwyty dla niepełnosprawnych
2 /kpl.

2.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

133
d.4.1 kalk. własna

Odpływ liniowy do kabin prysznicowych szer.
70cm
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.93 r-g/szt.
r-g 2.7900 0.0000 0.00

-- M --
2* odpływ lioniowy prysznicowy 70cm

1 szt./szt.
szt. 3.0000 0.0000 0.00

3* kit asfaltowy
0.47 kg/szt.

kg 1.4100 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.15 m-g/szt.
m-g 0.4500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

134
d.4.1

KNR-W 2-15
0229-02
kalk. własna

Zlewy ze stali nierdzewnej
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.5 r-g/szt.
r-g 1.5000 0.0000 0.00

-- M --
2* zlew kamionkowy kwasoodporny

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* kit asfaltowy
0.24 kg/szt.

kg 0.2400 0.0000 0.00

4* konstrukcja wsporcza
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
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6* środek transportowy
0.17 m-g/szt.

m-g 0.1700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

135
d.4.1

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr.
50 mm
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/szt.
r-g 2.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr.

50 mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.02 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

136
d.4.1 kalk. własna

Zasłona prysznicowy na drążku
obmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/kpl.
r-g 3.2400 0.0000 0.00

-- M --
2* zasłona prysznicowy

1 szt./kpl.
szt. 3.0000 0.0000 0.00

3* drążek pod zasłonę
1 szt./kpl.

szt. 3.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.41 m-g/kpl.
m-g 1.2300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4.2 45330000-9 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
137

d.4.2
KNR-W 2-15
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść
do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominal-
nej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/kpl.
r-g 1.6100 0.0000 0.00

-- M --
2* rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. no-

minalnej 40 mm
0.42 m/kpl.

m 0.4200 0.0000 0.00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 40 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 40 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

138
d.4.2

KNR-W 2-15
0141-01

Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm
- komplet do montażu
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.26 r-g/kpl.
r-g 4.2600 0.0000 0.00

-- M --
2* wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* zawory zaporowe grzybkowe żeliwne kołnierzo-
we z nasadą kozłową o śr. nominalnej 50 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.19 m-g/kpl.
m-g 0.1900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

139
d.4.2

KNR 2-15
0120-01

Szafki hydrantowe naścienne
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.12*0.955=1.0696 r-g/szt.
r-g 1.0696 0.0000 0.00

-- M --
2* szafki hydrantowe z blachy stalowej

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.7 %(od M)

% 0.7000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

140
d.4.2

KNNR 4
0135-07

Hydrant wewnętrzny we wnęce o śr. nominal-
nej 32 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0.45 r-g/szt.

r-g 0.4500 0.0000 0.00

-- M --
2* hydranty ogrodowe z łącznikiem do węża o śr.

nominalnej 32 mm
1 kpl/szt.

kpl 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

141
d.4.2

KNR-W 2-15
0106-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominal-
nej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.512 r-g/m
r-g 1.0240 0.0000 0.00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm
1.02 m/m

m 2.0400 0.0000 0.00

3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 40 mm
0.42 szt./m

szt. 0.8400 0.0000 0.00

4* uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm
0.47 szt./m

szt. 0.9400 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0186 m-g/m
m-g 0.0372 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

142
d.4.2

KNR 2-15
0116-02

Zawór hydrantowy o śr. nom. 50mm montowa-
ny we wnęce
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.59*0.955=0.56345 r-g/szt.
r-g 0.5635 0.0000 0.00

-- M --
2* zawory hydrantowe aluminiowe z uzbrojeniem

mosiężnym
1 kpl/szt.

kpl 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

143
d.4.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.957 r-g/szt.
r-g 8.6130 0.0000 0.00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoją-

ca mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 9.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
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4* środek transportowy
0.009 m-g/szt.

m-g 0.0810 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

144
d.4.2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.877 r-g/szt.
r-g 2.6310 0.0000 0.00

-- M --
2* bateria natryskowa mosiężna z natryskiem

przesuwanym śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.014 m-g/szt.
m-g 0.0420 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

145
d.4.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm
obmiar  = 33.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.289 r-g/szt.
r-g 9.5370 0.0000 0.00

-- M --
2* kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 20 mm
3 szt./szt.

szt. 99.0000 0.0000 0.00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 33.0000 0.0000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 33.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.001 m-g/szt.
m-g 0.0330 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

146
d.4.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 26.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 4.4460 0.0000 0.00

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nomi-

nalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 26.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0520 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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147
d.4.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych ((alupex) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciska-
nych, - woda ciepła, woda zimna, cyrkulacja -
parter i poddasze
obmiar  = 203.510 m

m

-- R --
1* robocizna

0.286 r-g/m
r-g 58.2039 0.0000 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

1.1 m/m
m 223.8610 0.0000 0.00

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
1.12 szt./m

szt. 227.9312 0.0000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1.43 szt./m

szt. 291.0193 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0017 m-g/m
m-g 0.3460 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

148
d.4.2

KNR 2-15
0110-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65
mm)
obmiar  = 203.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0959*0.955=0.091585 r-g/m
r-g 18.5918 0.0000 0.00

-- M --
2* woda

0.003 m3/m
m3 0.6090 0.0000 0.00

3* zawory przelotowe żeliwne ocynkowane śr. 15
mm
0.002 szt./m

szt. 0.4060 0.0000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr. 15
mm
0.002 szt./m

szt. 0.4060 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.0001 m-g/m
m-g 0.0203 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

149
d.4.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm
(C)
obmiar  = 203.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 31.5259 0.0000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm

1.1 m/m
m 223.3000 0.0000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.00708 kg/m

kg 1.4372 0.0000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.00248 szt/m

szt 0.5034 0.0000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 1218.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --

- 54 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805



OSP w miejscowości Cieszyn aktualizacja 2021.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.0006 m-g/m

m-g 0.1218 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

150
d.4.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 203.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0556 r-g/m
r-g 11.2868 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

151
d.4.2

KNR-W 2-15
0434-04
kalk. własna

Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 26
dm3 przeponowe naczynie wzbiorcze +zawór
bezpieczeństwa na cwu
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.24 r-g/szt.
r-g 2.2400 0.0000 0.00

-- M --
2* konstrukcja wsporcza

2 kg/szt.
kg 2.0000 0.0000 0.00

3* przeponowe naczynie wzbiorcze
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* zawór bezpieczeństwa na cwu
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.12 m-g/szt.
m-g 0.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4.3 45331000-6 INSTALACJA GRZEWCZA ORAZ WENTYLACYJNA
152

d.4.3
KNR-W 2-15
0432-02
kalk. własna

Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice
ścienne) np. LEO EL S BMS prod. FLOWAIR
montaż naścienny Q= 5,9 kW V= 1250/1600/
2000 m3//h przy nastawie: 1 bieg wyd. wentyla-
tora, 1 st. mocy grzewczej Imax= 15,6 A Nel,
max= 10,93 kW  Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz
m= 19,7 kg Wysokość montażu: maks. 3,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ra-
mach BMS, komunikacja MODBUS RTU, w
standardzie moduł sterujący DRV, lokalny po-
miar temp., selektywna praca przy zastosowa-
niu PT-1000 - komplet montazowy wraz ze
wspornikami 
KOMPLET MONTAZOWY
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/szt.
r-g 9.0200 0.0000 0.00

-- M --
2* np. LEO EL S BMS prod. FLOWAIR montaż

naścienny Q= 5,9 kW V= 1250/1600/2000 m3//
h przy nastawie: 1 bieg wyd. wentylatora, 1 st.
mocy grzewczej Imax= 15,6 A Nel,max= 10,93
kW
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* konstrukcja wsporcza
23.5 kg/szt.

kg 23.5000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.56 m-g/szt.
m-g 0.5600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

153
d.4.3 kalk. własna

Pompa ciepła 
- j. zewn. pompy ciepła typ IGAW-1.2.OFEOV/
Y  np. f. INNOVA zasilanie z j. zewn. 
- j. zewn. pompy ciepła typ IGAW-1.2.OFEOV/
Y 
- zasilanie jednostki wew i zewnętrznej
KOMPLET MONTAŻOWY
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

53.1 r-g/szt.
r-g 53.1000 0.0000 0.00

-- M --
2* - j. zewn. pompy ciepła typ IGAW-1.2.OFEOV/

Y  np. f. INNOVA zasilanie z j. zewn. 
- j. zewn. pompy ciepła typ IGAW-1.2.OFEOV/
Y - komplet
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* konstrukcja wsporcza
15.5 kg/szt.

kg 15.5000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

1.05 m-g/szt.
m-g 1.0500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

154
d.4.3 kalk. własna

Zasobnik cwu np. typ W-E 400.81 PCN np f.
Biawar poj 442l +grzałka el 3~400V 4,5kW typ
ME1045 - komplet montażowy
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.1 r-g/szt.
r-g 13.1000 0.0000 0.00
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-- M --
2* zasobnik cwu typ W-E 400.81 PCN f. Biawar

poj 442l
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* grzałka el 3~400V 4,5kW np. typ ME1045
1 kpl./szt.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

4* konstrukcja wsporcza
15.5 kg/szt.

kg 15.5000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

1.05 m-g/szt.
m-g 1.0500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

155
d.4.3 kalk. własna

Zawór cyrkulacyjny do C.W.U.
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.9355*0.955=0.893403 r-g/szt.
r-g 0.8934 0.0000 0.00

-- M --
2* zawór cyrkulacyjny

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.0027 m-g/szt.
m-g 0.0027 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

156
d.4.3 kalk. własna

Przeponowe naczynie wzbiorcze  +zawór bez-
pieczeństwa na C.O.
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.24 r-g/szt.
r-g 2.2400 0.0000 0.00

-- M --
2* zawór bezpieczeństwa na C.O.

1 kg/szt.
kg 1.0000 0.0000 0.00

3* przeponowe naczynie wzbiorcze'
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.12 m-g/szt.
m-g 0.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

157
d.4.3 kalk. własna

Zbiornik buforowy typ BU-100.8N np. f. Biawar
100l - wraz z przyłączeniem komplet
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10.79 r-g/szt.
r-g 10.7900 0.0000 0.00

-- M --
2* konstrukcja wsporcza

25 kg/szt.
kg 25.0000 0.0000 0.00

3* zbiornik buforowy typ BU-100.8N np. f. Biawar
100l
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze i montażowe
1 kpl./szt.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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-- S --
6* środek transportowy

0.06 m-g/szt.
m-g 0.0600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

158
d.4.3

KNR-W 2-15
0411-04

Zawór mieszający - komplet do projektowanej
instalacji
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.554 r-g/szt.
r-g 3.1080 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór mieszający

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.014 m-g/szt.
m-g 0.0280 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

159
d.4.3 kalk. własna

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych i zaciskanych - komplet - do ar-
matura kotłowni - wykonane wg projektu wyko-
nawczego wykonawcy
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

10.411*2=20.822 r-g/kpl.
r-g 20.8220 0.0000 0.00

-- M --
2* zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nomi-

nalnej 25 mm
26 szt./kpl.

szt. 26.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.007*2=0.014 m-g/kpl.
m-g 0.0140 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

160
d.4.3

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowy-
mi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o
śr. nominalnej 210 mm - tuleje ochronne
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/szt.
r-g 3.2900 0.0000 0.00

-- M --
2* kształtka tuleja stalowa z trzema pierścieniami

oporowymi zewnętrznymi
0.3 m/szt.

m 2.1000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/szt.
m-g 0.7000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

161
d.4.3

KNR 0-31
0312-05
kalk. własna

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego,
każde pomieszczenie na oddzielnym obwodzie
wraz z szafką wnękową - poddasze - komplet
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.
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-- R --
1* robocizna

2.48 r-g/kpl.
r-g 2.4800 0.0000 0.00

-- M --
2* rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewa-

nia podłogowego z kształtkami systemowymi
3/4"/16/6 obwodów
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* tuleje wspomagające 16 mm
12 szt./kpl.

szt. 12.0000 0.0000 0.00

4* tuleje wspomagające 20 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

5* Szafka na rozdzielacz (system PE-RT/AL/PE-
RT i PEX-a), podtynkowa, z regulacją wyso-
kości +95 mm, o wymiarze 665-760x710x120
mm, ilość obwodów 8-10
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

6* zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody,
do 100 st.C 20 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

7* odpowietrzniki automatyczne, mosiężne z za-
worami stopowymi 15 mm'
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

8* podejście od podłogi 16 mm
12 szt./kpl.

szt. 12.0000 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
5.1 %(od M)

% 5.1000 0.0000 0.00

-- S --
10* samochód dostawczy do 0,9 t

0.07 m-g/kpl.
m-g 0.0700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

162
d.4.3

KNR 0-31
0312-09
kalk. własna

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego ,
każde pomieszczenie na oddzielnym obwodzie
wraz z szafką wnękową - parter - komplet
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.79 r-g/kpl.
r-g 2.7900 0.0000 0.00

-- M --
2* rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewa-

nia podłogowego z kształtkami systemowymi
3/4"/16/10 obwodów
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* tuleje wspomagające 16 mm
20 szt./kpl.

szt. 20.0000 0.0000 0.00

4* tuleje wspomagające 20 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

5* Szafka na rozdzielacz (system PE-RT/AL/PE-
RT i PEX-a), podtynkowa, z regulacją wyso-
kości +95 mm, o wymiarze 665-760x785x120
mm, ilość obwodów 11-12
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

6* zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody,
do 100 st.C 20 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

7* odpowietrzniki automatyczne, mosiężne z za-
worami stopowymi 15 mm''
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

8* podejście od podłogi 16 mm
20 szt./kpl.

szt. 20.0000 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
5.1 %(od M)

% 5.1000 0.0000 0.00

-- S --
10* samochód dostawczy do 0,9 t

0.08 m-g/kpl.
m-g 0.0800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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163
d.4.3

KNR 0-31
0301-02
kalk. własna

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wę-
żownicy ślimakowy - część instalacyjna; ruro-
ciągi alupex o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st. C
obmiar  = 217.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5255 r-g/m2

r-g 114.3068 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, do

systemów ogrzewania podłogowego, o średni-
cy 16x2,0 mm
6.727 m/m2

m 1463.2570 0.0000 0.00

3* rury osłonowe karbowane tzw. peszel o śr.
wewn. 18-20 mm
0.06 m/m2

m 13.0512 0.0000 0.00

4* taśma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm
0.1232 szt/m2

szt 26.7985 0.0000 0.00

5* folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100
mm
1.155 m2/m2

m2 251.2356 0.0000 0.00

6* spinki do rur Hep2O z tworzywa sztucznego w
kształcie litery "U", zakończone na tzw.wędkar-
ski haczyk śr.16 mm
22.42 szt./m2

szt. 4876.7984 0.0000 0.00

7* taśma klejąca z folii PVC, przezroczysta, szer.
50 mm
3.456 m/m2

m 751.7491 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
5.1 %(od M)

% 5.1000 0.0000 0.00

-- S --
9* samochód dostawczy do 0,9 t

0.0035 m-g/m2

m-g 0.7613 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

164
d.4.3

KNR-W 2-17
0146-05
kalk. własna

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne  Vn=250m3/h
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.63 r-g/szt.
r-g 9.2600 0.0000 0.00

-- M --
2* czerpnie powietrza ścienne prostokątne, typ A

o obwodzie do 4000 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

0.21 m-g/szt.
m-g 0.4200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

165
d.4.3

KNR-W 2-17
0143-01
kalk. własna

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe i pros-
tokątne typ A i B
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/szt.
r-g 2.7600 0.0000 0.00

-- M --
2* czerpnie dachowe prostokątne, typ A o obwo-

dzie do 1300 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych, prostokątnych o obwodzie do 1300 mm
1.05 szt./szt.

szt. 2.1000 0.0000 0.00
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4* kausze stalowe ocynkowane
12.5 szt./szt.

szt. 25.0000 0.0000 0.00

5* ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z
gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem
lewym i prawym
3.12 szt./szt.

szt. 6.2400 0.0000 0.00

6* kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej
50x5mm
2.45 kg/szt.

kg 4.9000 0.0000 0.00

7* linka stalowa ocynkowana śr.5 mm
1.872 kg/szt.

kg 3.7440 0.0000 0.00

8* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.29 kg/szt.

kg 0.5800 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
10* samochód dostawczy

0.11 m-g/szt.
m-g 0.2200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

166
d.4.3

KNR-W 2-17
0146-02

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ
A 
- nawiewnik ścienny fi150mm
- nawiewnik ścienny 200x200mm
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.77 r-g/szt.
r-g 5.5400 0.0000 0.00

-- M --
2* czerpnie powietrza ścienne prostokątne, typ A

o obwodzie do 1600 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

0.12 m-g/szt.
m-g 0.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

167
d.4.3

KNR-W 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm
obmiar  = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/szt.
r-g 18.0800 0.0000 0.00

-- M --
2* anemostaty kołowe, typ D o śr. do 280 mm

1 szt./szt.
szt. 16.0000 0.0000 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 280 mm
1.04 szt./szt.

szt. 16.6400 0.0000 0.00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.3 kg/szt.

kg 4.8000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.4800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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168
d.4.3 kalk. własna

Centrala nawiewna podwieszana np f. Har-
mann Vn250m3/h 250Pa z nagrz el.  Qel typ
FFHC160/3.0/550EC=3,5kW 1~230V
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.23 r-g/szt.
r-g 5.2300 0.0000 0.00

-- M --
2* centrala nawiewna podwieszana np f. Harmann

Vn250m3/h 250Pa z nagrz el.  Qel typ
FFHC160/3.0/550EC=3,5kW 1~230V
1 m2/szt.

m2 1.0000 0.0000 0.00

3* śruby fundamentowe z nakrętkami
M10x100mm
0.61 kg/szt.

kg 0.6100 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.07 m-g/szt.
m-g 0.0700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

169
d.4.3 kalk. własna

Centrala nawiewna podwieszana np typ
FFHC200/4.5/600EC f. Harmann Vn360m3/h
250Pa z nagrz el.  Qel=5,0kW 3~400V
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.23 r-g/szt.
r-g 5.2300 0.0000 0.00

-- M --
2* Centrala nawiewna podwieszana np typ

FFHC200/4.5/600EC f. Harmann Vn360m3/h
250Pa z nagrz el.  Qel=5,0kW 3~400V
1 m2/szt.

m2 1.0000 0.0000 0.00

3* śruby fundamentowe z nakrętkami
M10x100mm
0.61 kg/szt.

kg 0.6100 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.07 m-g/szt.
m-g 0.0700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

170
d.4.3

KNR-W 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokątne, typ A/I fi 200mm - udział kształtek do
55 % - wentylacja mechaniczna nawiewno-wy-
wiewna - komplet z obejmami, wentylacja gra-
witacyjna fi 160
obmiar  = 60.748 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.05 r-g/m2

r-g 124.5334 0.0000 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne,

typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm
0.61 m2/m2

m2 37.0563 0.0000 0.00

3* kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm
0.43 m2/m2

m2 26.1216 0.0000 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm
0.28 szt./m2

szt. 17.0094 0.0000 0.00
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5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych, prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
1.77 szt./m2

szt. 107.5240 0.0000 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.33 kg/m2

kg 20.0468 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07 m-g/m2

m-g 4.2524 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

171
d.4.3

KNR 0-34
0302-14

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych o przekrojach prostokątnych o obwo-
dzie 1000-1400 mm matami Thermasheet o gr.
20 mm
obmiar  = 60.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/m2

r-g 24.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* Mata izolacyjna do instalacji wentylacji i klima-

tyzacyjnych, rola o szerokości 1000 mm, gru-
bość 20 mm
1.15 m2/m2

m2 69.5750 0.0000 0.00

3* klej Thermaflex 474'
0.156 kg/m2

kg 9.4380 0.0000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1225 szt/m2

szt 7.4113 0.0000 0.00

5* taśma Thermajoint FR
0.041958 szt/m2

szt 2.5385 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/m2

m-g 0.6050 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

172
d.4.3 kalk. własna

Wentylatory kanałowe-  wyw RMEC160/650
np. f. Harmann Vw=330m3/h 200Pa 1~230V
Qel=110W - komplet z montażen i akcesoriami
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.99 r-g/szt.
r-g 7.9900 0.0000 0.00

-- M --
2* went wyw RMEC160/650 f. Harmann Vw=

330m3/h 200Pa 1~230V Qel=110W
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* filc techn. podkładowy, o gr.16mm
0.48 m2/szt.

m2 0.4800 0.0000 0.00

4* śruby fundamentowe z nakrętkami M
16x200mm
1.82 kg/szt.

kg 1.8200 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy

0.21 m-g/szt.
m-g 0.2100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

173
d.4.3 kalk. własna

Wentylatory kanałowy - went wyw RMEC160/
650 f. Harmann Vw=280m3/h 200Pa 1~230V
Qel=110W - komplet z montażen i akcesoriami
obmiar  = 1.000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

6.91 r-g/szt.
r-g 6.9100 0.0000 0.00

-- M --
2* went wyw RMEC160/650 f. Harmann Vw=

280m3/h 200Pa 1~230V Qel=110W
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* filc techn. podkładowy, o gr.16mm
0.44 m2/szt.

m2 0.4400 0.0000 0.00

4* śruby fundamentowe z nakrętkami M
12x160mm
0.84 kg/szt.

kg 0.8400 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy

0.19 m-g/szt.
m-g 0.1900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

174
d.4.3

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do
1200 mm - do przewodów stalowych i alumi-
niowych
obmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.52*0.955=0.4966 r-g/szt.
r-g 3.9728 0.0000 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200

mm
1 szt./szt.

szt. 8.0000 0.0000 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt./szt.

szt. 8.3200 0.0000 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
0.002 kg/szt.

kg 0.0160 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/szt.
m-g 0.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

175
d.4.3

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000
mm - do przewodów murowanych - otwór
transferowy fi 150
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.13*0.955=1.07915 r-g/szt.
r-g 2.1583 0.0000 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000

mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt./szt.

szt. 2.0800 0.0000 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
0.001 kg/szt.

kg 0.0020 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/szt.
m-g 0.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

176
d.4.3 kalk. własna

Opinia kominiarska
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

10.81 r-g/kpl.
r-g 10.8100 0.0000 0.00

-- S --
2* środek transportowy

0.14 m-g/kpl.
m-g 0.1400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4.4 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
177

d.4.4
KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla
kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do
0.4 m w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 59.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.03 r-g/m
r-g 1.7700 0.0000 0.00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.0955 m-g/m
m-g 5.6345 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

178
d.4.4 kalk. własna

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową o śr.
DN 150 mm, dopuszczonych do stosowania w
ciągach komunikacyjnych; dł. przecisku do 20
m, grunt kat. I-II
obmiar  = 11.000 m

m

-- R --
1* robocizna

4.39 r-g/m
r-g 48.2900 0.0000 0.00

-- M --
2* kamionkowa rura przeciskowa glazurowana

DN 150 mm, 64 kN/m, siła wcisku do 210 kN
1.02 m/m

m 11.2200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.18 m-g/m
m-g 1.9800 0.0000 0.00

5* żuraw samochodowy 5-6 t
0.12 m-g/m

m-g 1.3200 0.0000 0.00

6* zespół prądotwórczy 3-fazowy
0.71 m-g/m

m-g 7.8100 0.0000 0.00

7* urządzenie do przecisków sterowanych z agre-
gatem hydraulicznym
0.71 m-g/m

m-g 7.8100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

179
d.4.4

KNR-W 2-18
0802-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej -
nasady rurowe (opaski) na istniejących rurocią-
gach o śr. 100 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.14 r-g/szt.
r-g 3.1400 0.0000 0.00

-- M --
2* nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z siodeł-

kiem żeliwnym i opaską stalową Dn 40 lub Dn
50 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* kurki do nawiercania rur żeliwnych kołnierzowe
Dn 40 lub Dn 50 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

4* uszczelki gumowe
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

5* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-14
1.52 kg/szt.

kg 1.5200 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.5 m-g/szt.
m-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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180
d.4.4

KNR-W 2-18
0808-01
kalk. własna

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE
- rurociągi o śr. 50 mm
obmiar  = 72.400 m
             72.400 przyłącz.

m

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m
r-g 12.3080 0.0000 0.00

-- M --
2* rury wodociągowe ciśnieniowe z polietylenu fi

50
1.03 m/m

m 74.5720 0.0000 0.00

3* tuleje kołnierzowe z PE do zgrzewania
1 szt./przyłącz.

szt. 72.4000 0.0000 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
1 szt./przyłącz.

szt. 72.4000 0.0000 0.00

5* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
0.72 kg/przyłącz.

kg 52.1280 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m
m-g 7.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

181
d.4.4

KNR-W 2-01
0211-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie
kat. IV  - pod zbiornik bezodpływowy
obmiar  = 21.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.117 r-g/m3

r-g 2.4570 0.0000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0352 m-g/m3

m-g 0.7392 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

182
d.4.4

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar  = 14.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345 r-g/m
r-g 5.1405 0.0000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02 m/m

m 15.1980 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083 m-g/m
m-g 0.1237 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

183
d.4.4

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN"
o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą wraz z pokrywą żeliwną - S1
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.42 r-g/szt.
r-g 2.4200 0.0000 0.00

-- M --
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2* kineta studzienki z PE
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* uszczelka
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

4* trzon studzienki rura karbowana
1.05 szt/szt.

szt 1.0500 0.0000 0.00

5* rura teleskopowa
1 m/szt.

m 1.0000 0.0000 0.00

6* pokrywa żeliwna
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

7* pospółka - kruszywo nienormowane
0.36 t/szt.

t 0.3600 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* samochód skrzyniowy 5 t

0.07 m-g/szt.
m-g 0.0700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

184
d.4.4

KNR 2-02
1925-02

Montaż elementów prefabrykowanych - ścian
zbiorników prostokątnych -10m3
obmiar  = 1.000 elem.

ele
m.

-- R --
1* robocizna

5.11 r-g/elem.
r-g 5.1100 0.0000 0.00

-- M --
2* beton

2.305 m3/elem.
m3 2.3050 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowa
0.014 m3/elem.

m3 0.0140 0.0000 0.00

4* prefabrykaty zbrojarskie
21.18 kg/elem.

kg 21.1800 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.017 m3/elem.

m3 0.0170 0.0000 0.00

6* drewno na stemple okrągłe korowane
0.007 m3/elem.

m3 0.0070 0.0000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.54 kg/elem.

kg 0.5400 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.0000 0.00

9* elementy prefabrykowane
1 szt./elem.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
10* środek transportowy

0.33 m-g/elem.
m-g 0.3300 0.0000 0.00

11* żuraw
1.16 m-g/elem.

m-g 1.1600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

185
d.4.4

KNR 2-02
1925-04

Montaż elementów prefabrykowanych - prze-
kryć zbiorników prostokątnych
obmiar  = 1.000 elem.

ele
m.

-- R --
1* robocizna

4.89 r-g/elem.
r-g 4.8900 0.0000 0.00

-- M --
2* beton

0.838 m3/elem.
m3 0.8380 0.0000 0.00

3* zaprawa cementowa
0.01 m3/elem.

m3 0.0100 0.0000 0.00

4* prefabrykaty zbrojarskie
8.08 kg/elem.

kg 8.0800 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.004 m3/elem.

m3 0.0040 0.0000 0.00

6* kit trwale plastyczny
1.5 kg/elem.

kg 1.5000 0.0000 0.00

7* płyty styropianowe
0.014 m3/elem.

m3 0.0140 0.0000 0.00
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8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.0000 0.00

9* elementy prefabrykowane
1 szt./elem.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
10* środek transportowy

0.18 m-g/elem.
m-g 0.1800 0.0000 0.00

11* żuraw
0.42 m-g/elem.

m-g 0.4200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

186
d.4.4

KNR 2-02
1925-05

Montaż elementów prefabrykowanych - kana-
łów technologicznych - komin do włazu
obmiar  = 1.000 elem.

ele
m.

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/elem.
r-g 1.3500 0.0000 0.00

-- M --
2* beton

0.13 m3/elem.
m3 0.1300 0.0000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.004 m3/elem.

m3 0.0040 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16 kg/elem.

kg 0.1600 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4)

% 1.5000 0.0000 0.00

6* elementy prefabrykowane
1 szt./elem.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.03 m-g/elem.
m-g 0.0300 0.0000 0.00

8* żuraw
0.42 m-g/elem.

m-g 0.4200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

187
d.4.4

KNR 2-18
0913-03

Właz żeliwny śr. 600 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.98*0.955=1.8909 r-g/szt.
r-g 1.8909 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.01 m3/szt.
m3 0.0100 0.0000 0.00

3* włazy żeliwne kanałowe
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.4 m-g/szt.
m-g 0.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

188
d.4.4

KNR-W 2-01
0503-02

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami
budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości
nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 34.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m3

r-g 9.4112 0.0000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.034 m-g/m3

m-g 1.1764 0.0000 0.00

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.034 m-g/m3

m-g 1.1764 0.0000 0.00
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4* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.034 m-g/m3

m-g 1.1764 0.0000 0.00

5* ubijak spalinowy 200 kg
0.068 m-g/m3

m-g 2.3528 0.0000 0.00

6* beczkowóz ciągniony 1500 dm3
0.034 m-g/m3

m-g 1.1764 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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5 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
189
d.5

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla
kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do
0.4 m w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 120.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.03 r-g/m
r-g 3.6150 0.0000 0.00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.0746 m-g/m
m-g 8.9893 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

190
d.5

KNR-W 5-10
0101-02
kalk. własna

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie
do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej
110 kV w rowach kablowych - YKSX 5x16
obmiar  = 124.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0767 r-g/m
r-g 9.5108 0.0000 0.00

-- M --
2* wazelina techniczna

0.011 kg/m
kg 1.3640 0.0000 0.00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II
0.14 m2/m

m2 17.3600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M2+M3)

% 4.0000 0.0000 0.00

5* kabel YKSX 5x16
1.04 m/m

m 128.9600 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0139 m-g/m
m-g 1.7236 0.0000 0.00

7* przyczepa do przewożenia kabli
0.0044 m-g/m

m-g 0.5456 0.0000 0.00

8* ciągnik kołowy
0.0044 m-g/m

m-g 0.5456 0.0000 0.00

9* żuraw samochodowy
0.0044 m-g/m

m-g 0.5456 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

191
d.5

KNR-W 2-01
0503-02

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami
budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości
nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 38.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m3

r-g 10.4720 0.0000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.034 m-g/m3

m-g 1.3090 0.0000 0.00

3* ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)
0.034 m-g/m3

m-g 1.3090 0.0000 0.00

4* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.034 m-g/m3

m-g 1.3090 0.0000 0.00

5* ubijak spalinowy 200 kg
0.068 m-g/m3

m-g 2.6180 0.0000 0.00

6* beczkowóz ciągniony 1500 dm3
0.034 m-g/m3

m-g 1.3090 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

192
d.5 kalk. własna

Grzejnik elektryczny ścienny 1,5 kW z elektro-
nicznym termostatem
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
1.18 r-g/kpl.

r-g 1.1800 0.0000 0.00

-- M --
2* Grzejnik el. typ Yalicomfort 50x65cm

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.06 m-g/kpl.
m-g 0.0600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

193
d.5

KSNR 5
0201-02

Montaż tablic rozdzielczych
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.99 r-g/szt
r-g 5.9800 0.0000 0.00

-- M --
2* tablice rozdzielcze

1 szt./szt
szt. 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

194
d.5

KNNR 5
0407-02

Wyposażenie tablic wraz z montażem
wsztstkie tablice - wyłaczniki nadprądowe
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.5200 0.0000 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

195
d.5

KNNR 5
0407-04

Wyposażenie tablic wraz z montażem
wsztstkie tablice - Rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-
dzielnicach
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.0000 0.00

-- M --
2* rozłączniki

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

196
d.5

KNNR 5
0407-02

Wyposażenie tablic wraz z montażem Wyłącz-
nik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 1.3000 0.0000 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1 szt./szt.
szt. 5.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

197
d.5 kalk. własna

Wyposażenie tablic - Ogranicznik przepięć,
Ochronnik
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
0.18*2=0.36 r-g/kpl.

r-g 0.3600 0.0000 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

2 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

198
d.5

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w roz-
dzielnicach
obmiar  = 11.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt.
r-g 1.9800 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy S-303

B16
1 szt/szt.

szt 11.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

199
d.5

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w roz-
dzielnicach
obmiar  = 11.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt.
r-g 1.9800 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy S-301

B10
1 szt/szt.

szt 11.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

200
d.5

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w roz-
dzielnicach
obmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt.
r-g 1.4400 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik różnicowo-prądowy P 304 25A  30

mA A
1 szt/szt.

szt 8.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

201
d.5

KNNR 5
0407-01
kalk. własna

Wyłącznik różnicowo nadprądowy B6A
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt.
r-g 0.1800 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik różnicowo nadprądowy 3xS311 B6A

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

202
d.5

KNNR 5
0407-02
kalk. własna

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 304 50A
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600 0.0000 0.00

-- M --
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2* wyłączniki nadprądowe
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

203
d.5

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic moduło-
wych - szyna łączeniowa 3-biegunowa
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt.
r-g 0.1154 0.0000 0.00

-- M --
2* szyna łączeniowa 3-biegunowa

1 m/szt.
m 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

204
d.5 kalk. własna

Montaż na gotowym podłożu - wyłącznika
PPOŻ
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.317 r-g/szt.
r-g 0.6340 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznika PPOŻ

1.02 szt./szt.
szt. 2.0400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

205
d.5

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w bu-
dynkach mocowane na wspornikach ściennych
na podłożu innym niż drewno
obmiar  = 148.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.344 r-g/m
r-g 50.9464 0.0000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

0.156 kg/m
kg 23.1036 0.0000 0.00

3* wsporniki ścienne
1.01 szt./m

szt. 149.5810 0.0000 0.00

4* złącza kontrolne
0.02 szt./m

szt. 2.9620 0.0000 0.00

5* śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
0.006 kg/m

kg 0.8886 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* spawarka

0.0294 m-g/m
m-g 4.3541 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

206
d.5

KSNR 5
0404-01
kalk. własna

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy-
mi na wyłącznikpodłoże z cegły
obmiar  = 37.000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* robocizna

1.98 r-g/wyp.
r-g 73.2600 0.0000 0.00

-- M --
2* przewody wtynkowe

17.08 m/wyp.
m 631.9600 0.0000 0.00

3* wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.
1.02 szt./wyp.

szt. 37.7400 0.0000 0.00

4* puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t.
1.02 szt./wyp.

szt. 37.7400 0.0000 0.00
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5* odgałęźniki
0.92 szt./wyp.

szt. 34.0400 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

207
d.5

KSNR 5
0404-02
kalk. własna

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy-
mi na przełącznikpodłoże z cegły - przycisk
przekaźnika bistabilnego
obmiar  = 8.000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* robocizna

2.19 r-g/wyp.
r-g 17.5200 0.0000 0.00

-- M --
2* przewody wtynkowe

18.14 m/wyp.
m 145.1200 0.0000 0.00

3* przycisk przekaźnika bistabilnego
1.02 szt./wyp.

szt. 8.1600 0.0000 0.00

4* puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t.
1.02 szt./wyp.

szt. 8.1600 0.0000 0.00

5* odgałęźniki
0.92 szt./wyp.

szt. 7.3600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

208
d.5

KSNR 5
0404-03
kalk. własna

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy-
mi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wty-
kowe
obmiar  = 38.000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* robocizna

2.02 r-g/wyp.
r-g 76.7600 0.0000 0.00

-- M --
2* przewody wtynkowe

18.2 m/wyp.
m 691.6000 0.0000 0.00

3* gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.
1.02 szt./wyp.

szt. 38.7600 0.0000 0.00

4* puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t.
1.02 szt./wyp.

szt. 38.7600 0.0000 0.00

5* odgałęźniki
1.02 szt./wyp.

szt. 38.7600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

209
d.5

KSNR 5
0405-06
kalk. własna

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy-
mi - zasilanie urządzeń 1 faz
obmiar  = 14.000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* robocizna

2.03 r-g/wyp.
r-g 28.4200 0.0000 0.00

-- M --
2* przewody wtynkowe

14.87 m/wyp.
m 208.1800 0.0000 0.00

3* gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.
1.02 szt./wyp.

szt. 14.2800 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

210
d.5

KSNR 5
0406-07
kalk. własna

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy-
mi - 3 faz wraz z zasilaniem rozdzielnicy TP
obmiar  = 7.000 wyp.

wyp
.

-- R --
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1* robocizna
1.64 r-g/wyp.

r-g 11.4800 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x4,

0 mm2, 750 V
16.91 m/wyp.

m 118.3700 0.0000 0.00

3* Gniazdo wtyczkowe izolacyjne wodoodporne
32 A, stałe 3P+N+Z, n.f. 2646-137
1.02 szt/wyp.

szt 7.1400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

211
d.5

KNNR 5
0102-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do
26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie
obmiar  = 156.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.101 r-g/m
r-g 15.7560 0.0000 0.00

-- M --
2* rury winidurowe karbowane

1.04 m/m
m 162.2400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

212
d.5

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwiesza-
nych - świetlówkowa - rodzaj oraz lokalizacja
wg projektu budowlanego
obmiar  = 38.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 26.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe

1 szt./kpl.
szt. 38.0000 0.0000 0.00

3* świetlówki
4.16 szt./kpl.

szt. 158.0800 0.0000 0.00

4* zapłonniki
4 szt./kpl.

szt. 152.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

213
d.5

KNNR 5
0504-02
kalk. własna

Oprawy oświetleniowe świetlowkowe bryzgood-
porne strugoodporne przykręcane - rodzaj oraz
lokalizacja wg projektu budowlanego
obmiar  = 13.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/kpl.
r-g 7.0200 0.0000 0.00

-- M --
2* oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przy-

kręcania
1 szt./kpl.

szt. 13.0000 0.0000 0.00

3* żarówki
1.04 szt./kpl.

szt. 13.5200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

214
d.5

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwiesza-
nych - żarowa, halogenowa, compact
obmiar  = 13.000 kpl.

kpl.
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-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 11.1800 0.0000 0.00

-- M --
2* oprawy halogenowe wpuszczane

1 szt./kpl.
szt. 13.0000 0.0000 0.00

3* żarówki
1.04 szt./kpl.

szt. 13.5200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

215
d.5 kalk. własna

Oprawy oswietlenia awaryjnego
obmiar  = 9.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.03 r-g/kpl.
r-g 9.2700 0.0000 0.00

-- M --
2* oprawy oswietlenia awaryjnego

1 szt./kpl.
szt. 9.0000 0.0000 0.00

3* świetlówki
1.04*1=1.04 szt./kpl.

szt. 9.3600 0.0000 0.00

4* zapłonniki
1 szt./kpl.

szt. 9.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

216
d.5 kalk. własna

Oprawa ewakuacyjna
obmiar  = 9.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/kpl.
r-g 11.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe'

1 szt./kpl.
szt. 9.0000 0.0000 0.00

3* zapłonniki
4 szt./kpl.

szt. 36.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

217
d.5 kalk. własna

Halogen zewnętrzny IP65 LED 50W -  z czujni-
kiem zmierzchu i ruchu
obmiar  = 6.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.66 r-g/kpl.
r-g 9.9600 0.0000 0.00

-- M --
2* Halogen zewnętrzny IP65 LED 50W -  z czujni-

kiem zmierzchu i ruchu
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

218
d.5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 52.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/pomiar.
r-g 15.6000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
219
d.5

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo-
wego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 7.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1.76 r-g/pomiar.
r-g 12.3200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

220
d.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 1.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/pomiar.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

221
d.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (pierwsza próba)
obmiar  = 1.000 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 0.3300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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6 45310000-3 INSTALACJA ODGROMOWA
222
d.6

KNR 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokry-
tym blachą
obmiar  = 24.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2958*0.955=0.282489 r-g/m
r-g 6.8927 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

0.6864 kg/m
kg 16.7482 0.0000 0.00

3* wsporniki dachowe
0.505 kg/m

kg 12.3220 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

223
d.6

KNR 5-08
0608-02

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach lu-
zem - bednarka do 200 mm2
obmiar  = 88.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1789*0.955=0.17085 r-g/m
r-g 15.0348 0.0000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04 kg/m
kg 91.5200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* spawarka elektryczna transformatorowa do 500

A
0.0895 m-g/m

m-g 7.8760 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

224
d.6

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromo-
wej
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4697*0.955=0.448564 r-g/szt.
r-g 1.7943 0.0000 0.00

-- M --
2* złącza

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

225
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.24 r-g/szt.
r-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

226
d.6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66.3% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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