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1. OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI GRANOWIEC UL. POCZTOWA I UL. WIEJSKA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest umowa zawarta z Gming So$nie z siedzibg przy

ul. Wielkopolskej 47, 63-435 Sosnie.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsiewzigcie polegajace na przebudowie nawierzchni
drogi gminnej (ul. Pocztowej 1 ul. Wiejskiej) w miejscowosci Granowiec na dzialce nr ewid.
863 1 928 znajdujacej si¢ w gminie Sosnie, powiat Ostrowski, poprzez zmiang nawierzchni

jezdni z thuczniowej na nawierzchnie z kostki betonowej 1 asfaltowg wraz z podbudowa.

1.3. Wykorzystane materialy

1. Nie aktualizowana mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500.

2. Wizja w terenie i pomiary uzupekniajace,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.199 r. (Dz.U. Nr
43 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga podlegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i1 w catosci
zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej o numerze 863 i 928. Teren przylegajacy do drogi
stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Dzialki nie lezag na terenach szkod
gorniczych oraz na terenach objetych ochrong konserwatorska. W pasie projektowanej drogi
sg zlokalizowane nast¢pujace urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociaggowa,

- linia energetyczna napowietrzna i podziemna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- si¢ gazowa

ktére sg naniesione na mapg.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje dwuetapowg zmian¢ nawierzchni
jezdni z thuczniowej na nawierzchnie z kostki oraz bitumiczng z thuczniowymi poboczami.
ETAP I — obejmuje zmiang nawierzchni jezdni z tluczniowej na nawierzchni¢ z kostki
betonowej gr. 8 cm w zakresie wynikajacym z rys. nr 2 Plan sytuacyjny — etap I o

powierzchni 1 243,0 m? oraz dwustronnych poboczy o pow. 281,0 m?.




ETAP II — obejmuje zmian¢ nawierzchni jezdni z thuczniowej na nawierzchni¢ bitumiczng w
zakresie wynikajacym z rys. nr 5 1 6 Plan sytuacyjny — etap II ark. 1 1 ark. 2 na dlugosci
753,0m oraz dwustronnych poboczy o pow. 753,0 m’.

Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania i dotyczy
istniejacych dziatek.

Przebieg projektowanej przebudowy pokazano na rysunku nr 1 plan orientacyjny oraz

rysunku nr 2 1 5-6 plan sytuacyjny.

4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji znajdujg si¢ n/w sieci:
» wodociggowa wraz z przytaczami do istniejgcych zabudowan,
» telekomunikacyjna wraz z przytaczami,,
» energetyczna napowietrzna,
» gazowa
ktore moga pokrywac si¢ (w planie) z pasem projektowanej drogi. Stupy linii energetycznej
znajduja si¢ poza projektowang droga i nie koliduja z projektowang inwestycja.
Projekt przewiduje usunigcie istniejacej nawierzchni z podbudowa na laczng
glebokos¢ 41 cm, dla obu etapow. Material z rozbiorki do wykorzystania na wykonanie
poboczy, a pozostaly nalezy wywies¢ na odleglos¢ 8 km bez uwzgledniania kosztow

sktadowania.

7 uwagi na wystepowanie infrastruktury doziemnej na planach sytuacyjnych, a takze

mozliwo$¢  wystepowania infrastruktury nie pokazanej na mapie, na 14 dni przed

przystapieniem do robodt nalezy powiadomié rowniez wlascicieli potencjalnego elementu

uzbrojenie terenu w celu potwierdzenia rzeczywistego stanu infrastruktury doziemnej tj.:

» ROLKOM Sp. z o.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sosnie, bedacego zarzadca sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej,

» Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolnosci 7,
62-800 Kalisz,

» G.EN. GAZ Energia Sp. z 0.0. Oddziat w Twardogodrze, ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogora

» ENERGA S.A. oddzial w Kaliszu, Rejonowy Zaktad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostréw Wielkopolski.

Prace budowlane w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzi¢. W

czasie robot nalezy postgpowac zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiascicieli tych

urzadzen i1 pod ich nadzorem.




5. Ocena wplywu inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsigwzie¢, ktore nie oddziatujg
negatywnie na S$rodowisko w rozumieniu przepisow Prawa ochrony $rodowiska i
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢cia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.), nie wymaga
wiec uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Droga jako obiekt nie bedzie emitowa¢ do powietrza substancji zanieczyszczajacych
lub szkodliwych. Wykorzystywane w czasie remontu drogi materiaty, paliwa i1 energia
wystepuja w procesach technologicznych, ktére sg dopuszczone do stosowania 1 nie stwarzaja
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, pracownikow i uzytkownikéw drogi. Wykonanie
remontu drogi przyczyni si¢ do poprawy stanu Srodowiska w obrebie realizowanego
przedsigwziecia.

Teren drogowy przewidziany pod inwestycje nie zmieni si¢ pod wzgledem
uzytkowym i nie bg¢dzie zagrazal srodowisku na etapie prac budowlanych jak i w okresie

eksploatacji drogi.

6. Rozwiazania konstrukcvjne

6.1. Nosnos¢ podloza gruntowego

Konstrukcje nawierzchni jezdni projektuje si¢ jako nowa. W zatozeniach do projektu
przyjeto, ze istniejagca nawierzchnia z podbudowa bedzie usunigta. Zgodnie z grupami
nosnosci podtoza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie dla istniejacego podloza przyjeto grupe nosnosci G1 (wartosé

wtoérnych modutéw odksztalcenia E2 > 80 MPa). Istniejaca podbudowa musi spetniaé

wymagania podane w SST D-04.04.02

6.2. Konstrukcja drogi

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, a takze mozliwosciami w terenie (szerokoscig
dziatek) zaprojektowano droge o szerokosci 3,00 1 4,00 m wyposazong w pobocza thuczniowe
o szerokos$ci 0,50 m przyjmujac konstrukcje nawierzchni jak dla jezdni drog klasy L i D. Na
podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Dla etapu I zaprojektowano:




® kostke betonowag wibroprasowang gr. 8 cm na 5 cm podsypce cem.-piaskowej
ograniczong opornikiem betonowym 25x12 cm na tawie betonowej z betonu C12/15,
® podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 8 cm (warstwa
gorna),
® podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 12 cm (warstwa
dolna),
® warstwe odsagczajacg z piasku Srednioziarnistego gr. 10 cm.
Graficzne rozwigzanie przedstawiono na rys. nr 3 i nr 4 — Przekrdj poprzeczny. Na
polaczeniu z nawierzchnig asfaltowa (z ul. Odolanowska oraz II etapem) nalezy zastosowac

krawezniki drogowe 30x15 cm utozone na plask.

Dla II etapu zaprojektowano:
e warstwe Scieralng gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S,
e warstwe wigzaca gr. 7 cm z betonu asfaltowego AC16W,
e podbudowe¢ zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego gr. 8 cm,
e podbudowe¢ zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego gr. $redniej 12 cm,
e warstwe odsaczajaca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm.
Graficzne rozwigzanie przedstawiono na rys. nr 7 — Przekrdj poprzeczny.

Sprawdzenie mrozoodpornosci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla kategorii ruchu

KR1, grupy nosnosci podtoza G1 i granicy przemarzania h, = 0,80 m (rejon Granowiec):
1) dla etapu I:

> Huyym =0,40x0,80=0,32 m

> Hpoj =8+5+8+12+10=43 cm=0,43m
Warunek zostat spelniony poniewaz:
Hyym = 0,32 m < H,. = 0,43 m

2) dla etapu II:

> Hyym =0,40x0,80=0,32 m

> Hpj =4+7+8+12+10=41cm=0,41m
Warunek zostat spelniony poniewaz:
Hyym = 0,32 m < Hp;. = 0,43 m

Pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie drogi z poboczem na
glebokos¢ 41 cm, wyrownac i powierzchniowo zagesci¢ istniejace podtoze tak, aby spetniato
warunek nos$nosci dla grupy GI1, a nastgpnie nalezy wykona¢ pozostale warstwy

konstrukcyjne zgodnie z projektowanym rozwigzaniem.




Na potaczeniach z istniejacg nawierzchnia asfaltowa z nowo projektowang nawierzchnia
nalezy wykona¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni na catej szerokosci jezdni 1 dlugosci 0,5
m. Nastepnie utozy¢ geosiatke z widkna szklanego o szerokosci 1,0 m 1 wytrzymatosci na
rozcigganie > 60 kN/m oraz wykona¢ nowa warstwe $cieralng z betonu asfaltowego grubosci
4 cm.

Nadmiar tluczenia (po przesianiu) oraz grunt z korytowania podlega odwozowi na
odlegtos¢ do 6 km (nieodptatne miejsce sktadowania wskaze Inwestor Wykonawcy w dniu
przekazania placu budowy).

Przewiduje sie do wykorzystanie tluczen (po przesianiu) do wykonania poboczy.

6.3. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m 1 spadku poprzecznym 6%.
Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo niesortem kamiennym. Konstrukcje poboczy nalezy uktada¢ na podbudowie
drogi.

Pochylenie podtuzne pobocza nalezy dopasowaé indywidualnie podczas prowadzenia
robdt nadajac mu spadek poprzeczny od rzgdnej nowej nawierzchni drogi do rz¢dnej terenu
1stniejacego.

6.4. Profil podluzny i usytuowanie drogi w planie

Niwelet¢ projektowanej drogi nalezy dostosowaé do istniejacego terenu, tak aby w
miar¢ mozliwosci odpowiadata niwelecie drogi istniejgcej. Dzialanie to jest zwigzane z
koniecznoscig powigzania drogi z istniejagcg zabudowa oraz z punktami statymi terenu.

Projektuje sig:

e spadki podtuzne drogi po niwelecie istniejacej drogi,
e spadki poprzeczne drogi 2,00 %,
e spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.

W zwigzku z istniejacg zabudowa oraz urzadzeniami obcymi nowa droge
zaprojektowano po trasie drogi istniejacej w granicach istniejacych dziatek. Szerokos¢ drogi

istniejacej odpowiada szerokos$ci drogi projektowane;.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywaé si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez uktad
spadkow poprzecznych i1 podtuznych drogi na przylegly teren. W zwigzku z powyzszym
nalezy wzdhuz pobocza wyprofilowac teren przylegly (dotyczy to szczegélnie odkladow
wzdhuz pobocza drogi tworzacych forme watu).

Odwodnienie korpusu drogi zapewniono poprzez wykonang warstwe odsaczajacy z

piasku.




Na trasie projektowanej drogi w II etapie wystepuje przepust, ktory podlega
przebudowie. Nowy przepust nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PEHD o $r. 600 mm.
Scianki czotowe mozna wymurowaé z bloczkéw betonowych gr. 25 cm lub wykonaé jako
monolityczne. Przy przepustach nalezy zamontowa¢ dwie porgcze cynkowane ogniowo wg
PN-EN ISO1461:2000, malowane w kolorze ustalonym na etapie realizacji robot (wskazane

biato-czerwone) bez wypetnienia — 2 szt. o dtugosci 3000 mm.

6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne — wykopy sprowadzaja si¢ zasadniczo do wykonania koryta pod
konstrukcje drogi.

6.7. Zielen

Przy realizacji projektowanej przebudowy nie zachodzi konieczno$¢ dokonywania
wycinki drzew 1 krzewow.

6.8. Organizacja ruchu

10.1. Organizacja ruchu na czas robét

Niniejszy projekt nie obejmuje organizacji ruchu zastgpczego na czas wykonywania
robot. Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych musi zabezpieczy¢ teren robot
oraz zapewni¢ komunikacje kotowg 1 pieszag w rejonie prowadzenia robot. Sposob
prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z zarzadzajagcym droga.

10.2. Stala organizacija ruchu

W obrebie skrzyzowania na ktérym nastepuje wilaczenie przebudowywanej drogi
gminnej do drogi powiatowej (ul. Odolanowskiej), na drodze gminnej nalezy ustawi¢ znak
pionowy A-7 - ustap pierwszenstwa przejazdu.

Oznakowanie powinno charakteryzowac si¢ dobra widoczno$cia w dzien i w nocy, a
takze dobra i jednoznaczng czytelnoscig znakéw z zachowaniem prawidlowosci wymiaréw
geometrycznych.

Projektowane znaki pionowe male i $rednie powinny by¢ zgodne z zasadami
zawartymi w zalgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruch drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220
poz. 2181 z 23.12.2003 r.). Znaki winny charakteryzowac¢ si¢ wysoka trwatoscia, odpornoscia
na S$cieranie i zabrudzenia oraz posiada¢ witasciwosci odblaskowe — znaki pokryte folig
odblaskowa min. I generacji (znaki A-7 — II generacji). Stupki do znakéw z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicy 70 mm, zgodnie z normg nalezy umieszcza¢ tak, aby krawedz
znaku byta min. 1,5 m od krawedzi jezdni. Stupek nalezy zamocowaé¢ w gruncie na
glebokosci 0,5 m (zabetonowac).

Wysokos$¢ umieszczenia znaku min. 2,20 m.

Dopuszczalna tolerancja ustawienia znaku:




- odchytka od pionu nie wigcej niz + 1%

- odchytka w wysokos$ci nie wigcej niz &+ 2 cm.

UWAGA:

« Projektant dopuszcza zastosowanie innych materialow i wyrobow niz podane w
projekcie, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan technicznych
1 funkcjonalnych.

« Pojawiajace si¢ w dokumentacji wskazania nazw producentow oraz znaki towarowe
s3 tylko rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych
materiatow, montowanych urzadzen i standard wykonania systeméw oraz instalacji.

«  Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie

z wytycznymi w projekcie.

7. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji
przebudowy nawierzchni drogi.

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot:

- odtworzenie robot w terenie,

- przygotowanie istniejagcej podbudowy (korytowanie, wykonanie nowej podbudowy z
zageszczeniem),

- wykonanie nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W bezposrednim obrebie wykonywanych robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia

podziemnego i nadziemnego.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robot:

- spadek materialow zatadowanych na samochody w trakcie ich dowozu na terenie robot,
- obsunigcie materiatow w trakcie roztadunku na terenie robot,
- wibracja od sprzetu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ruch kotowy na drodze.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadunku materiatow, sktadowaniu 1 roztadunku,
- instruktaz stanowiskowy dla poszczegdlnych pracownikow,

- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie.




5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcq szyvbkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z warunkami bhp,
- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatlow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

- zatrudnianie do robot pracownikow wykwalifikowanych 1 posiadajacych aktualne szkolenia
bhp.

8. CzynnoSci poprzedzajace rozpoczecie robot

Zgodnie z art. 29.2.12) ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.

poz. 290) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowa drogi) nie wymaga uzyskania

pozwoleniu na budowe, ale zgodnie z art. 30.1.2) wymaga zgloszenia wlasciwemu organowi.

POUCZENIE: Do wykonywania robdt budowlanych Inwestor moze przystapi¢ w terminie
30 dni od daty zgloszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji (art. 30). Przystapienie do wykonywania robdt przed potwierdzeniem zgloszenia, lub
mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako samowola, pod rygorem rozbiorki (art. 48 ).
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia,
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami

wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta,

2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych okreslone sg na poziomie minimalnym, tzn.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatbw o parametrach rownowaznych czyli co
najmniej takich jak podano w przedmiarze robdt i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, prace budowlane
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”
oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

OPRACOWAL.:
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