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1. OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
W M. SZKLARKA SLASKA —DZ. NR 344/1, 344/2 i 355

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest umowa zawarta z Gming So$nie z siedzibg przy
ul. Wielkopolskej 47, 63-435 Sosnie.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedsiewzigcie polegajace na przebudowie nawierzchni
drogi gminnej w m. Szklarka Slaska na dziatce nr ewid. 344/1, 344/2 i 355 znajdujacych sie
w gminie Sos$nie, powiat Ostrowski, poprzez zmian¢ nawierzchni jezdni z gruntowo-
thuczniowej 1 gruntowej na nawierzchni¢ asfaltowg wraz z podbudowg oraz utwardzeniem
poboczy o szer. 50 cm kruszywem tamanym.

1.3. Wykorzystane materialy

1. Mapa dla celow projektowych w skali 1:500.

2. Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.199 r. (Dz.U. Nr
43 poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga podlegajaca przebudowie jest droga dojazdowa i1 w catosci
zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych o numerze 344/1, 344/2 1 355. Teren
przylegajacy do drogi stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Dzialki nie lezg na
terenach szkdd gorniczych oraz na terenach objetych ochrong konserwatorska. W pasie
projektowanej drogi i w jej bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg nastepujgce
urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- linia energetyczna napowietrzna i podziemna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zmian¢ nawierzchni jezdni z
thuczniowej na nawierzchni¢ bitumiczng z thuczniowymi poboczami.

Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania 1 dotyczy
istniejacych dziatek.

Przebieg projektowanej przebudowy pokazano na rysunku nr 1 — plan orientacyjny i
nr 2 plan sytuacyjny.

4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu projektowanej inwestycji znajduja si¢ n/w sieci:
» wodociggowa wraz z przytaczami do istniejacych zabudowan,




» energetyczna napowietrzna,
ktore moga pokrywac si¢ (w planie) z pasem projektowanej drogi. Stupy linii energetyczne;j
znajduja si¢ poza projektowang drogg 1 nie kolidujg z projektowang inwestycja.

Projekt przewiduje wykonanie:
— profilowania 7 zageszczeniem istniejgcej nawierzchni tlucznioweyj,

—  warstwy podbudowy zasadniczej, gornej,

—  warstwy scieralnej 7 betonu asfaltowego.

7Z uwagi na wystepowanie, a takze mozliwosé wystepowania niewykazanej na
planach sytuacyijnych infrastruktury doziemnej, na 14 dni przed przystapieniem do robot
nalezy powiadomié wlascicieli potencjalnego elementu uzbrojenie terenu w_ celu

potwierdzenia rzeczywistego stanu infrastruktury doziemne;j tj.:

» ROLKOM Sp. z o.0. ul. Wielkopolska 11, 63-435 So$nie, bedacego zarzadca sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej,

» Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, Al. Wolnosci 7,
62-800  Kalisz, bedacego  zarzadca  potencjalnie = wystepujacej  sieci
telekomunikacyjne;j,

» ENERGA S.A. oddzial w Kaliszu, Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski.

Prace budowlane w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzi¢. W
czasie robot nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiascicieli tych
urzadzen i1 pod ich nadzorem.

5. Ocena wplywu inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzi¢¢, ktére nie oddziatluja
negatywnie na S$rodowisko w rozumieniu przepisOw Prawa ochrony $rodowiska i
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.), nie wymaga
wiec uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Droga jako obiekt nie bedzie emitowaé do powietrza substancji zanieczyszczajacych
lub szkodliwych. Wykorzystywane w czasie remontu drogi materiaty, paliwa i1 energia
wystepuja w procesach technologicznych, ktoére sg dopuszczone do stosowania i nie stwarzaja
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, pracownikoéw i uzytkownikéw drogi. Wykonanie
remontu drogi przyczyni si¢ do poprawy stanu Srodowiska w obrebie realizowanego
przedsigwziecia.

Teren drogowy przewidziany pod inwestycj¢ nie zmieni si¢ pod wzgledem
uzytkowym 1 nie bedzie zagrazat srodowisku na etapie prac budowlanych jak i w okresie
eksploatacji drogi.

6. Rozwiazania konstrukcvjne

6.1. Nosnos¢ podloza gruntowego
Zgodnie z grupami nosnosci podioza podanymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim




powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla istniejacego podloza przyjeto
grupe nosnosci G1 i do takiej nalezy je doprowadzi¢.

6.2. Konstrukcja drogi
Zaprojektowano drog¢ o nawierzchni asfaltowej 1 szerokosci 3,00 m z utwardzonymi
obustronnymi poboczami szerokosci 0,50 m co przedstawiono graficznie na planie

sytuacyjnym (rys. nr 2).

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni jak nizej:
e warstwe §cieralng z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0 cm,
o warstwe podbudowy zasadniczej goérnej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. § cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm,
e warstwe podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu ciggtym 31,5/63 mm — warstwa istniejaca,
e warstwe odsaczajaca z piasku srednioziarnistego gr. 10,0 cm — warstwa istniejaca.

Pod konstrukcje nawierzchni nalezy:
- podtoze zagesci¢ tak, aby spetniato warunek nosnosci dla grupy G1, a nastepnie wykonac
warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojem poprzecznym (rys. nr 3).

Sprawdzenie mrozoodpornos$ci dla przyjetej konstrukcji nawierzchni jak dla kategorii
ruchu KR1, grupy nos$nosci podtoza G1 i granicy przemarzania h, = 0,80 m (rejon Szklarka
Slaska):

Hyym = 0,40 x 0,80 = 0,32 m
Hpoj =5+8+15+10=38 cm = 0,38 m

Warunek zostal spelniony poniewaz:
Hyym = 0,32 m <H,y,;. =0, 38 m

Projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni przedstawiono na rysunkach nr 3 —
przekroj poprzeczny.

6.3. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,50 m 1 spadku poprzecznym 6%.
Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano z tlucznia kamiennego stabilizowanego
powierzchniowo niesortem kamiennym. Konstrukcje poboczy nalezy uktada¢ na istniejacej
podbudowie gr. 13 cm (w celu zniwejowania réznicy z nawierzchnig drogi).

Pochylenie podtuzne pobocza nalezy dopasowac indywidualnie podczas prowadzenia
robdt nadajac mu spadek poprzeczny od rzgdnej nowej nawierzchni drogi do rz¢dnej terenu
istniejacego.

6.4. Profil podluzny i usytuowanie drogi w planie

Niwelet¢ projektowanej drogi nalezy dostosowaé do istniejacego terenu, tak aby w
miar¢ mozliwosci odpowiadala niwelecie drogi istniejgcej. Dzialanie to jest zwigzane z
konieczno$cig powigzania drogi z istniejacg zabudowa oraz punktami statymi terenu. Starano
si¢ ograniczy¢ glebokos¢ korytowania, chcac maksymalnie zminimalizowa¢ koszty
projektowanej przebudowy nawierzchni.
Projektuje si¢ spadki podtuzne drogi po niwelecie istniejacej drogi, a takze:
- spadki poprzeczne drogi 2,00 % (dwustronne),
- spadki poprzeczne pobocza 6,00 %.




6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywaé si¢ bedzie (jak dotychczas) poprzez ukilad
spadkow poprzecznych i podluznych drogi na przylegly teren. W zwiazku z powyzszym
nalezy wzdluz pobocza wyprofilowac¢ teren przylegly (dotyczy to szczegdlnie odktadow
wzdhuz pobocza drogi tworzacych forme watu).

6.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne — nie wystepuja.

6.7. Zielen

W ramach realizacji przedsigwzigcia nie nastapi jakakolwiek wycinka drzew czy tez
krzewow, wymagajaca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usunigcie. Przyjete
rozwigzania techniczne powoduja, ze projektowana przebudowa ma charakter nieucigzliwy
dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na calym terenie objetym planowang inwestycja nie
stwierdzono wystgpowania jakichkolwiek gatunkéw ro$lin, grzybéw czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okre§lonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mysl art. 48, 49 1 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 627).

W $wietle zapisu punktu 6.5. opisu technicznego — zachowanie istniejgcego sposobu
odprowadzenia wod opadowych nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Przebudowa ma charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w srodowisko oraz nie zmienia
sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku niniejsza inwestycja nie
zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska dlatego nie wymagane jest
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
wptyw przebudowywanego uktadu drogowego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty.

Przebudowa uktadu drogowego nie ma wplywu na istniejgce uzbrojenie terenu.

6.8. Organizacja ruchu

6.8.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robét

Przed przystagpieniem do robot na przedmiotowym odcinku, obowigzkiem
wykonawcy bedzie wdrozenie wczesniej wykonanego na wilasny koszt projektu czasowe;j
organizacji ruchu. Wdrazany projekt bedzie posiadat wszelkie uzgodnienia i akceptacje
wlasciwego organu ds. zarzadzania ruchem.

6.8.2. Stala organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu nie stanowi przedmiotu opracowania — pozostaje bez zmian.
7. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji
przebudowy nawierzchni drogi.

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot:

- odtworzenie robot w terenie,




- przygotowanie istniejacej podbudowy (profilowanie i zaggszcznie istniejagcej podbudowy,
wykonanie nowej podbudowy zasadniczej),

- wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W bezposrednim obrebie wykonywanych robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robot:

- spadek materiatow zatadowanych na samochody w trakcie ich dowozu na terenie robot,
- obsunigcie materialow w trakcie roztadunku na terenie robot,

- wibracja od sprzetu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ruch kotowy na drodze.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadunku materiatow, sktadowaniu i roztadunku,
- instruktaz stanowiskowy dla poszczegdlnych pracownikow,
- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyvinych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w _strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z warunkami bhp,

- drogi dojazdowe musza by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materialow
budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.,

- zatrudnianie do robot pracownikow wykwalifikowanych i1 posiadajacych aktualne szkolenia
bhp.

8. Czynnos$ci poprzedzajace rozpoczecie robot

Zgodnie z art. 29.2.12) ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) wykonywanie przedmiotowych prac (przebudowa drogi) nie wymaga uzyskania
pozwoleniu na budowe, ale zgodnie z art. 30.1.2) wymaga zgloszenia wtasciwemu organowi.

POUCZENIE: Do wykonywania robot budowlanych Inwestor moze przystapi¢ w terminie
30 dni od daty zgloszenia kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji (art. 30). Przystapienie do wykonywania robdt przed potwierdzeniem zgloszenia, lub
mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako samowola, pod rygorem rozbiorki (art. 48 ).
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami powyzszego zgloszenia,
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta,




2. Wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych okreslone s3 na poziomie minimalnym, tzn.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialdw o parametrach réwnowaznych czyli co
najmniej takich jak podano w przedmiarze robot i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot lecz nie gorszych.

3. Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, prace budowlane
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania i odbioru robot budowlano- montazowych”
oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.

OPRACOWAL.:




